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1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavební objekt řeší rekonstrukci vozovky ulice Neumannova v úseku od ulice Procházkova 

v délce 186,5 m k ulici Měchurova. 

Celková délka úpravy je 186,50 m, začátek úpravy je v km 0,000 na hraně s ulicí 

Procházkova a konec navazuje na již hotový úseku ulice Neumannova.  

Stavební objekt řeší rekonstrukci vozovky a chodníků v ulicí Neumannova. Začátek úpravy 

je v prostoru křižovatky ulice Neumannova a Procházkova a konec úpravy navazuje na 

úsek rekonstrukce provedený v roce 2024. V celém rozsahu budou odstraněny stávající 

asfaltové vrstvy vozovky a chodníků, vytrhány stávající obrubníky a proveden výkop pro 

nové konstrukční vrstvy. Dále budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky a 

chodníku a osazeny obrubníky – budou použity stávající, které budou očištěny a zpětně 

osazeny. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu a kryt chodníků z betonové dlažby. 

V celém úseku jsou doplněny nové uliční vpusti označeny jako UV-N, a nebo bude 

provedena výměna stávajících uličních vpustí UV-S, přípojky uličních vpustí budou 

zkontrolovány a v případě funkčnosti a dobrého stavu budou zachovány, v opačném 

případě bude provedena nová přípojky až na páteřní řad. Podélné drenáže budou 

zaústěny do přípojek uličních vpustí. 

Obrubník je v celém rozsahu navržen s převýšením 100 mm. Vzhledem k tomu že jedná o 

rekonstrukci ve stávající zástavbě a již hotovými ploty po obou stranách vozovky, lze výšku 

nášlapu obrubníku upravit v rozmezí 80-150 mm po konzultaci se stavebním dozorem nebo 

projektantem, vždy by se mělo jednat o ucelený úsek například mezi sjezdy, tak aby 

nebyly obnaženy základy přilehlých podezdívek. 

V celém rozsahu úpravy je nutné respektovat stávající sjezdy a zachovat užívání 

nemovitostí.  

Odvodnění vozovky bude do uličních vpustí. 

 

1.2. OBVOD STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav a silničního tělesa. 

 

1.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plochy a organizace zařízení staveniště budou upřesněny po výběru zhotovitele, 

předpokládá se v těsné blízkosti stavby na pozemcích investora nebo na pozemcích 

města Klatovy po domluvě s investorem. V prostoru zařízení staveniště budou umístěny 

buňky a kusový materiál. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu. 

Napojení na el. Energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ, napojení na 

veřejný vodovod je možné po dohodě s provozovatelem přes hydrantový nástavec 

s měřením. 

 

1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce. 

Na celý úsek je zpracováno dopravně inženýrské opatření, práce budou prováděny za 

úplné uzavírky. Je zpracován návrh dopravního opatření, který bude projednán s PČR 

před zahájením stavebních prací. 
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HARMONOGRAM KLATOVY - NEUMANNOVA, OPRAVA   
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V harmonogramu není zahrnuta koordinace s ostatními stavbami inženýrských sítí.   
 

1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

Nepředpokládá se, stavba bude předána jako celek. 

 

1.6. SKLÁDKY, ZEMNÍKY 

Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním 

naloží v souladu se zákonem 541/2020 Sb., kromě materiálů, které si vyžádá investor uložit 

dle svých požadavků.  

 

1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavby. V předstihu bude provedena 

výměna vodovodu, plynovodu a kanalizace v daném úseku. 

 

1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména: 

1. vyhláška č. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

2. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

3. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

4. ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – požadavky. 

5. ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

6. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. 

7. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

8. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 
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Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 

event. při práci pod vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a 

jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. 

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 

a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel 

stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se 

správcem, za jehož dozoru budou práce realizovány. 

 

Únor 2025      ing. TOMÁŠ MACÁN 


