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1.  Smluvní strany 

Objednatel:   město Klatovy  

Sídlo:    nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:    00255661                                     

DIČ:    CZ00255661 

Bankovní spojení:  

Datová schránka:  24ebrt5 

TDS:    

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:   investiční referent objednatele 

 tel.:  mobil: 

 e-mail:

                                                  

   

a 

 

Zhotovitel:   STAFIKO stav s.r.o. 

Sídlo:    Petrovická 283, 344 01 Domažlice 

IČ:   26352516 

DIČ:   CZ26352516 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Datová schránka:  k543z7a 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Zbyněk Štuiber 

  tel.: 

 ve věcech technických:  Zbyněk Štuiber 

  tel.: 

  e-mail: 

Plátce DPH:  ANO  
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.08.2025 a rozhodnutí 
zadavatele z 19.08.2025. 

3. Předmět plnění díla 

3.1 

3.1.1  Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC“ dle 

dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3.1.2  Dokumentace byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. 
Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při 
předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka 
stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech 
dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a 
legislativní opatření.  

3.1.3  Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení 
těchto prací nezvyšuje cenu díla.  

 

3.2 

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují 
jako závazné. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu 
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné 
nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.  

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. 

3.3 

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však 
objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění 
vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o 
to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského 
rejstříku.   

3.3.2   Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 

- hlavní stavbyvedoucí:  Zbyněk Štuiber, 
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- stavbyvedoucí:   

kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. 
Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se 
účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno 
objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na 
předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit 
kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených 
osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím 
podmínkám kvalifikační dokumentace. 

3.4 

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění 
předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy. 

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže 
splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost 
zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto 
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. 

V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi 
smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta 

dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou 
součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci 

s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele 

dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost 

porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající 
částce krácení dotace. 

4. Doba plnění 

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem 
zahájení díla. 

 Zahájení plnění díla (stavební práce): 01.09.2025. 

 

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
31.10.2025 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

4.3 

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 
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provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 
díla se neprodlužují. 

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy 
objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, 
a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, 
ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese 
odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění 
díla objednatel. 

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat 

objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

5.1.   

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je 
dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 06.08.2025. 

 

5.1.2  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 1 a projektové dokumentace) činí:      

3.745.885,83 Kč bez DPH. 

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně 
objednatel.  

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 4.532.521,85 Kč. 

5.3 

5.3.1  DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem 

výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný 
zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 06.08.2025 tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.  

5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění 
odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu 
podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli. 
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5.4  

5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně 
touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu 
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  

5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 

v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 

jejich provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

5.5 Způsob změny ceny 

5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení 
ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou 
vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, 
které je nutno provést navíc.  

5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních 
prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to 

v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací 
(ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny 
díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s 
projektantem.  

5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, 
co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 
dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud 

zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na 

vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se 
vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce 
může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě 

neprováděných prací a dodávek.  
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5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy 

i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele. 

5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – 

přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není 
dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

5.6  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců 
sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním 
staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady 
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do 
původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním 
díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, náklady na pojištění stavby atd.  

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1 

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně 
dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž 
uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. 
Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy 

vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu 
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo 
vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že 
s protokolem souhlasí.   

6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní 
znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.  

6.1.3 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele  

o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech  
č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.4 Podmínkou pro uhrazení poslední faktury je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se 
rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné 
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení 
poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je 
oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto 
stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno. 

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
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6.3 Úhrada bude prováděna v české měně. 

6.4 

6.4.1  Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem 

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem 
účtu uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v 
elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické 
formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),           

   - označení díla „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace     

objektu na úschovnu kol a veřejné WC“ 

-  název a registrační číslo dotačního projektu, tj. „Rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu v Klatovech - adaptace objektu čp. 59“, reg. č. 117D721004006 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „Daň 
odvede zákazník“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace). 

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu 

elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a 
dodávek). 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem. 

7. Záruka 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací 
dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v 
zadávací dokumentaci. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, 

které se projeví v záruční době. 

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
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stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, 
dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v 
zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu 
díla.                                                          

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 

7.5 Délka záruční doby 

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky 
za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců na provedenou 

část díla. 

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů 
apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím 
není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady 
díla.  

7.7  

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění 
vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní 
bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je 
technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.  

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci 
neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být 
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost 
reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných 
případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
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nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v 
souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly 
nutné k odstranění vady. 

7.7.6  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro 
zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně 

telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad 
odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 

7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a 
provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, 
který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny 
objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, 
v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, 

včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného 
souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí 
souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před 
dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu 
provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby 
obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání 
řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného 
sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta 
k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, 

nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými 
nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté 
překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob 
odstranění této překážky nebo změnu díla. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
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dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním 

vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému 
projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby 

(DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, 
nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před 
realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových 
vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf. 

8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 

změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné 
stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií 
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a 
technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na 

změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby. 

8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené 
lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní 
smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  

 

8.2  Staveniště  

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště 

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 
staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.  

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a 
v termínu stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně 
napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy 
jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady 
v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo 
jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 

projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. 
Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí 
dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.  
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d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, 
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na 
staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů 
staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu 
neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá 
za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí 
objednatelem 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými 
právními předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu 

viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje 
objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby 

a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není 
oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní 
či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou 
tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 
zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady 
odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby 
předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným 
třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu 
vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude 

třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 
k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  

a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou 
jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo 
uživatele. 

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 
díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude 
dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.  

8.3  Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a 
zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující 
možnost vzniku jakýchkoli škod.  

8.4  Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny 

předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového 

spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.  
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O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím 
předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do 
stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru 
objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí 
zhotovitel. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před 
jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při 
předání díla. 

8.5  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol 

postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, 
dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto 

dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo 
od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy. 

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, 

zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele 
další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný 
zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

8.6  Zkoušky 

8.6.1  Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 
dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. 

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-

mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických 
uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky 
se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví 
ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to 
místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může 
pokračovat v pracích.  
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8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření 
v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle 

znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb. 

8.7 

8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu 
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

8.8 Stavební deník  

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů.  

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a 

bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. 

V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu 
urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem 

na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu 
vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené 
lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

8.8.5  Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 
„elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí 
objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden 

elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný 
takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci 



 

 

16 

 

zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní 
firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho 
pokyny. 

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 

8.10  Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli 
v místě provedení díla.  

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě 
dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo 

způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky 
je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 

stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové 
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně 
.dxf a geometrické zaměření stavby, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 
normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými 
právními předpisy nebo ČSN, 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů  
v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy, 

g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 
zařízení 

h)  změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně 
a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění 
stavby  

i) originály stavebních a montážních deníků, 

j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy 

l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 
s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů  
a přístrojů, 

n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  

a popsanou) 

p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli 
před plánovaným termínem dokončení díla. 
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Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.  

8.10.3 Objednatel nepřevezme dílo, pokud: 

a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen 
objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze 
využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž 
objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 
některou její část. 

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran.  

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné 
výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 
dokumentace. 

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do 
doby, kdy se prokáže opak. 

8.11  

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli 

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.  

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání 
stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na 
skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. 

9. Smluvní pokuty 

9.1     

9.1.1  Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro 
celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z 
ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.1.2  Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní 
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pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, 
její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den 
prodlení.  

9.2  Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 
záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně 
použije pro nedodržení čl. 8.10.5. 

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.       

9.4  Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 

DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

9.5  Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.6 Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního 
deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 
porušení.  

9.7  Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 

Kč za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.8  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.  

9.9 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý 
týden prodlení. 

9.10 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez 
DPH.  

9.11  Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i 
započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.  

9.12  Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.13  Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 
8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.14   Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, 
 zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
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9.15 

9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. 

9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 

9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného 
oznámení objednatele zhotoviteli. 

9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 

10.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou 
objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.). 

 

10.2  Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více 
než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 
dalším postupu. 

 

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, 
jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu.    

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1   

11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem a touto smlouvou. 

11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční 
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. 

11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane 
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit 
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů 
nemůže plnit své závazky ze smlouvy. 

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud 
se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení 
znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 
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11.2  

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 

neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, 
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě 
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které 
brání užívání díla o více než 30 dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3, 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 
nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo 
normami technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  

11.4  

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen 
předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny 
k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně 
zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla 
náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva 
smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl 
nárok do dne odstoupení od smlouvy.  

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

12. Pojištění 

12.1 

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do 
díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být 
dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 



 

 

21 

 

provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady. 

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním 
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 
konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné 
nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je 
zhotovitel povinen objednatele odškodnit.  

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené 

v čl. 5.2. 

12.3  

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit 
rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla 
pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy 
v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně 
pojistné smlouvy. 

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou 
smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném 
termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo 
odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním 
jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových 
pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti 
povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli 
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva 

vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.  

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje 
dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním 
strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho 
podala. 

 

13.3  Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a 
technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy. 

 

13.4  Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 
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uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na 
zasílání na jinou adresu. 

 

13.5 

13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2  
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 

13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní 
části smlouvy.  

13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu 

identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). 
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní 
administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti 
o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České 
republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též 
dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na 
zpracování osobních údajů zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, 
stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku 
jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.  

13.5.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je  
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

13.5.8 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.     

13.5.9. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace  
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se  
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.               

13.5.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 
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13.5.11 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

14. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 19.08.2025 , usnesením č. 18, bod č. 355/18. 

 

 

V Klatovech       V Domažlicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta města Klatov 

(objednatel)                                                            

          

 

  ………...................................... 
                         Zbyněk Štuiber 

jednatel STAFIKO stav s.r.o.  

(zhotovitel) 

 

 

 

Přílohy: 

Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

Č. 3 – pojištění 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6.8.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Účastník: IČ: 26352516
DIČ: CZ26352516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Klatovy
Klatovy SÚ objektu čp. 59 na st. p. 6139, k. ú. Klatovy

STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 745 885,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 745 885,83 786 636,0221,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 4 532 521,85
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Příloha č. 1 SoD



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Klatovy

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatelZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA4 532 521,853 745 885,8301 SO 01 Stavební úpravy

3 745 885,83 4 532 521,85

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Klatovy SÚ objektu čp. 59 na st. p. 6139, k. ú. Klatovy

06.08.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.08.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Účastník: IČ: 26352516
DIČ: CZ26352516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 745 885,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 745 885,83 21,00% 786 636,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 532 521,85

Klatovy SÚ objektu čp. 59 na st. p. 6139, k. ú. Klatovy

01 - SO 01 Stavební úpravy

STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.08.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Účastník: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 745 885,83

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 474 950,95

    1 -  Zemní práce 12 188,19

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 71 114,80

    4 - Vodorovné konstrukce 111 582,10

    5 - Komunikace pozemní 63 253,42

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 306 413,02

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 830 053,97

    997 -  Přesun sutě 53 148,63

    998 -  Přesun hmot 27 196,82

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 557 251,71

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 650 683,17

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 340,69

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 296,76

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 280,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 422 880,70

    751 - Vzduchotechnika 25 000,00

    764 - Konstrukce klempířské 8 023,29

    766 - Konstrukce truhlářské 308 465,57

    767 - Konstrukce zámečnické 158 382,82

    771 - Podlahy z dlaždic 324 579,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 185 127,47

    783 - Dokončovací práce - nátěry 80 947,11

    784 -  Dokončovací práce - malby a tapety 103 359,12

01 - SO 01 Stavební úpravy

Klatovy SÚ objektu čp. 59 na st. p. 6139, k. ú. Klatovy
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VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 -  Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.08.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Účastník: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 745 885,83

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 474 950,95

D 1  Zemní práce 12 188,19

1 K 113106186
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo 
odseků s ložem ze živice

m2 50,000 39,85 1 992,39 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106186

2 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 40,000 227,02 9 080,69 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103

VV "dokončení sadové úpravy"40,0 40,000

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 25,68 1 027,11 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131

VV "dokončení sadové úpravy"40,0 40,000

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,800 110,00 88,00 CS ÚRS 2025 02
VV 40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,800

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 71 114,80
5 M 3425896478 Deemontáž a zpětná montáž  sanitární stěny včetně dveří a všech doplňků m2 43,170 1 647,32 71 114,80 CS ÚRS 2025 02

VV 43,17 43,170

D 4 Vodorovné konstrukce 111 582,10
6 K 45123568 Oprava + výměna venkovní schody ks 30,000 3 450,00 103 500,00 S ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/45123568

7 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 25,000 323,28 8 082,10 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777

D 5 Komunikace pozemní 63 253,42

8 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva m2 12,000 750,00 9 000,06 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111

VV "dokončení zp. ploch"12,0 12,000

9 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 12,240 829,00 10 146,96 CS ÚRS 2025 02
VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

10 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 50,000 882,13 44 106,40 CS ÚRS 2025 02

Klatovy SÚ objektu čp. 59 na st. p. 6139, k. ú. Klatovy

01 - SO 01 Stavební úpravy
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 306 413,02
11 K 61123568 Začištění průrazů instalací v hradební zdi (voda, kanalizace§ Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 S ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61123568

12 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn m2 20,000 365,37 7 307,30 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135001

VV 20,0 20,000

13 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 0,260 1 173,49 305,11 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111

VV 0,04*6,50 0,260

14 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 90,000 243,54 21 918,88 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001

VV "začištění soklíků"90,00 90,000

15 K 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn m2 57,000 340,13 19 387,66 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622135001

16 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m 15,000 58,36 875,33 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003

VV "úschovna kol"15,0 15,000

17 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 16,500 22,20 366,30 CS ÚRS 2025 02
VV 15,0*1,10 16,500

18 K 642569 Příplatek za oráškovou barvu zárubní Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

19 K 64258963 Úprava SDK u zárubní Kč 1,000 26 000,00 26 000,00

20 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 32,000 1 568,89 50 204,44 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121

21 M 55331436
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm 
pozinkované

kus 12,000 5 363,00 64 356,00 CS ÚRS 2025 02

22 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm 
popzinkované

kus 8,000 5 395,00 43 160,00 CS ÚRS 2025 02

23 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm 
pozinkované

kus 6,000 5 422,00 32 532,00 CS ÚRS 2025 02

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 830 053,97
24 K 9401256 Vyplnění spár PUR pšnou m 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9401256

25 K 9402568 Značení únikových cest Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

26 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž m2 420,000 94,10 39 521,47 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111121

VV 420 420,000

27 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití m2 21 000,000 1,09 22 890,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111221

VV 420*50 21 000,000

28 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž m2 420,000 57,53 24 162,07 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111821

29 K 941235689 Výměna napojení dešťového svodu a svodného potrubí Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941235689

30 K 94125689 Ukončení přípojky vody a kanalizace (myčka kol) Kč 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2025 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/94125689

31 K 94135689 D+M dokončení rozvodů ZTI, elektro, VZT (oprava kanalizace odvod z ppojišťovacího ventilu) Kč 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/94135689

32 K 9415689 D+M zásobník TUV 3 ks, 2x přebalovací pult, 2x truhlářský zásobníku TUV Kč 1,000 61 000,00 61 000,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9415689

33 K 945100 Rezerva fix cena Kč 1,000 500 000,00 500 000,00

34 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 624,654 150,95 94 289,62 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111

VV 24,09*12,965*2 624,654

35 K 953941331
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 
zabetonováním nebo zalitím železných rohoží s rámy, plochy přes 1 m2 kus 1,000 1 331,64 1 331,64 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953941331

VV "rožka"1 1,000

36 M 5531025 Dodávka rohožky2,00*1,80 m žárově pozinkovaná ks 1,000 8 162,00 8 162,00 CS ÚRS 2025 02

37 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,560 5 067,75 7 905,68 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042131

VV "pro rohožku"2,00*1,80*0,10 0,360
VV "dokončení zp. ploch"12,0*0,10 1,200
VV Součet 1,560

38 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 117,970 92,38 10 898,02 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081213

VV "50% původní plochy"235,94*0,5 117,970

39 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 51,200 437,37 22 393,47 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455

VV 1,60*32 51,200

D 997  Přesun sutě 53 148,63

40 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m t 32,189 668,62 21 522,37 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 32,189 304,34 9 796,48 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 193,080 13,28 2 563,85 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509

VV 32,18*6 193,080

43 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 32,189 450,00 14 485,05 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013607

44 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 32,189 148,53 4 780,88 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211611

D 998  Přesun hmot 27 196,82

45 K 998011009
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 6 do 12 m

t 18,708 1 453,75 27 196,82 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011009

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 557 251,71
46 K 725 Odpadkový koš ks 15,000 2 300,00 34 500,00

47 K 725100 WC prkénko s pomalým uzavíráním ks 12,000 1 200,00 14 400,00
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48 K 725112022 Tlačítko WC s povrchovou úpravou soubor 10,000 5 970,60 59 706,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022

49 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 1 622,54 3 245,08 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725119125

50 M 642360516.R klozet keramický bílý závěsný imobilní kus 2,000 6 800,00 13 600,00

51 K 725121023 Pisoárové záchodky splachovače automatické s napájecím zdrojem skupinové soubor 4,000 14 010,00 56 040,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725121023

52 K 725211604
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 
šířka umyvadla 650 mm soubor 14,000 4 772,92 66 820,93 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211604

53 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 2,000 1 703,99 3 407,97 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725219102

54 M 642110088.R umyvadlo keramické imobilní kus 2,000 5 890,00 11 780,00

55 K 725244104
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 
jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm soubor 2,000 13 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244104

56 K 725291652 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla kus 13,000 205,45 2 670,86 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291652

57 M 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 13,000 892,00 11 596,00 CS ÚRS 2025 02

58 K 725291653 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů kus 12,000 207,32 2 487,82 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291653

59 M 55431091 zásobník toaletních papírů nerez D 220mm kus 12,000 1 850,00 22 200,00 CS ÚRS 2025 02

60 K 725291654 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků kus 9,000 210,43 1 893,88 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291654

61 M 55431084 zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení kus 9,000 2 310,00 20 790,00 CS ÚRS 2025 02

62 K 725291664 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné kus 12,000 209,19 2 510,23 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291664

63 M 55779012 štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk kus 12,000 1 100,00 13 200,00 CS ÚRS 2025 02

64 K 725291666 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku kus 13,000 130,74 1 699,64 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291666

65 M 55441011 háček koupelnový kus 13,000 239,00 3 107,00 CS ÚRS 2025 02

66 K 725291678 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadla nástěnného kus 14,000 232,13 3 249,88 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291678

67 M 55441015 zrcadlo šroubované leštěný nerez 800x600 mm kus 14,000 3 130,00 43 820,00 CS ÚRS 2025 02

68 K 725291680 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou kus 4,000 246,46 985,85 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291680

69 M 55431063 osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt kus 4,000 7 630,00 30 520,00 CS ÚRS 2025 02

70 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 
460 mm

soubor 1,000 10 490,00 10 490,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725331111

71 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725821312

72 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 14,000 3 750,00 52 500,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613

73 K 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí soubor 2,000 3 525,00 7 050,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822633

74 K 725841332 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 2,000 14 129,00 28 258,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725841332
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 0,160 5 766,09 922,57 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725202

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 650 683,17

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 340,69
76 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 76,000 30,80 2 340,69 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 296,76

77 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 
40

m 176,000 64,19 11 296,76 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 280,00
78 K 7251256 Madlo pevné nerez umyvadlo narez ks 2,000 3 540,00 7 080,00

79 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné dl 800 mm soubor 2,000 3 800,00 7 600,00

80 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové dl 834 mm soubor 2,000 2 800,00 5 600,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 422 880,70
81 K Pol94 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového 19 210,000 20,90 4 389,00

82 K Pol95 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého, 6 217,000 6,60 1 432,20

83 K Pol118 3559-A07345 Přístroj přepínače křížového, řazení 2 281,000 2,20 618,20

84 K Pol119 1208.10 RJ 45-8 Cat. 5e Zásuvka Modular-Jack 14 99,000 15,40 1 524,60

85 K Pol128 6619B-A0635783 Zásuvka jednonásobná s ochr. 37 557,000 40,70 22 669,90

86 K Pol129 3559B-A0065183 Kryt spínače jednoduchý 27 354,000 29,70 10 513,80

87 K Pol130 2CKA001754A4301 (1754-0-4301) Rámeček 48 201,000 52,80 10 612,80

88 K Pol131 2CKA001754A4302 (1754-0-4302) Rámeček 15 276,000 16,50 4 554,00

89 K Pol132 1754-0-4308 Rámeček trojnásobný 1 443,000 1,10 487,30

90 K Pol133 1754-0-4309 Rámeček čtyřnásobný 1 635,000 1,10 698,50

91 K Pol134 1753-0-8055 Třmen se soklem 7 198,000 7,70 1 524,60

92 K Pol135 1710-0-3676 Kryt zásuvky komunikační 7 423,000 7,70 3 257,10

93 K Pol136 895-6v zásuvka pod omítku designová, 5-pólová, 1 928,000 1,10 1 020,80

94 K Pol137 1710-0-3664 Kryt zaslepovac 9 454,000 9,90 4 494,60

95 K Pol138 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 šedá 30 34,000 33,00 1 122,00

96 K Pol139 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci 2 11 119,000 2,20 24 461,80

97 K Pol140 LED2 2237041 LED panel NELA 60 33W 4000K 25 1 094,000 27,50 30 085,00

98 K Pol141 LED2 1229901 LENA 60 SURFACE KIT bílá 25 939,000 27,50 25 822,50

99 K Pol142 LED2 1440161 SAFE ALL 2W 6000K Emergency 1 1 389,000 1,10 1 527,90

100 K Pol143 LED2 1440261 SAFE ON 3W 6000K Emergency 20 1 245,000 22,00 27 390,00

101 K Pol144 LED2 4071055 QUADRA 120 24W 3000K/4000K 4 5 090,000 4,40 22 396,00

102 K Pol145 LED2 1183331 SLIM-Q ON, S 10W 3000K 26 1 449,000 28,60 41 441,40

103 K Pol146 LED2 4070755 QUADRA 60 12W 3000K/4000K 6 3 097,000 6,60 20 440,20

104 K Pol147 LED2 5131434 BENO 2, A 12W 3000K 2 3 490,000 2,20 7 678,00

105 K Pol148 LED2 4100131 WALL Q 6W 3000K 1 1 685,000 1,10 1 853,50
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106 K Pol149 PD3-1C-SM přisazené pohybové čidlo, IP44 22 1 080,000 24,20 26 136,00

107 K Pol150 TRITON 19" jednodílný rozvaděč 12U, 400mm 1 5 960,000 1,10 6 556,00

108 K Pol151 19" Patch panel XtendLan 24port, UTP, Cat6, 30µm, duální 2 2 860,000 2,20 6 292,00

109 K Pol152 Planet GS-6311-24HP4X L3 switch, 24x1Gb, 4x10Gb SFP+, 8x 1 16 952,000 1,10 18 647,20

110 K Pol153 Panel napájecí do 19" racku 1,000 1 236,40 1 236,40

111 K Pol154 Patch kabel 0,5m 24,000 16,50 396,00

112 K Pol155 zabezpečovací ústředna pro 7 smyček s LCD klávesnicí, vč. 1 1,000 13 920,50 13 920,50

113 K Pol156 Expanzní modul 8 zón, 1,000 2 158,20 2 158,20

114 K Pol157 Komunikační modul ETHERNET 1,000 4 991,80 4 991,80

115 K Pol158 vnější zálohovaná siréna a bezúdržbový akumulátor Aku 1,2Ah 1,000 2 184,60 2 184,60

116 K Pol159 snímač pohybu 1,000 6 441,60 6 441,60

117 K Pol160 magnet SC vstupních dveří 1,000 441,10 441,10

118 K Pol161 zapojení magnetů oken 1,000 2 475,00 2 475,00

119 K Pol162 KLíčenka ovládání vstupu 1,000 836,00 836,00

120 K Pol163 venkovní kamera n-cam 280 den/noc, 650TVL 1,000 19 536,00 19 536,00

121 K Pol164 vnitřní stropní barevná kamera den/noc 1,000 32 560,00 32 560,00

122 K Pol165 UPS napájecí zdroj se zálohováním 500W 1,000 5 739,80 5 739,80

123 K Pol166 Konektor ethernet 18,000 17,60 316,80

D 751 Vzduchotechnika 25 000,00
124 K 751100 Zprovoznění VZT vč. seřízení a nastavení Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

125 K 751101 Předání dokladů + zkoušek Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 8 023,29
126 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 18,450 106,61 1 966,94 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851

127 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 330 mm m 12,600 475,23 5 987,94 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216604

128 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m % 0,860 79,55 68,41 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 308 465,57
129 K 7335689 Příplatek generální klíč (vložkový zámek) Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

130 K 76612356 Kompletace dveří včetně kování (interierové) ks 14,000 1 810,00 25 340,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/76612356

131 K 76612568 Polep vchodových dveří (ZTP) ks 2,000 3 250,00 6 500,00

132 K 76612569 D+M kompletační prvky včetně dorazů Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/76612569

133 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766231113

134 M 55347584 schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30, pro výšku max. 320cm, 13 schodnic 130x70cm kus 1,000 31 230,00 31 230,00 CS ÚRS 2025 02

135 K 7662356 Demontáž původních půdních schodů ks 1,000 2 000,00 2 000,00

136 K 766235689 D+M posuvná žaluzie 2300x2400 mm ks 1,000 48 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766235689

Strana 11 z 18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/76612356
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/76612569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766231113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766235689


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

137 K 7662568 D+M madla na dveře ZTP ks 4,000 2 450,00 9 800,00

138 K 76625689 Doplnění schůdků na půdy (6 stupňů) ks 6,000 1 800,00 10 800,00 CS ŹRS 2025 02

139 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 14,000 980,45 13 726,30 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171

140 M 611101004
dveře vnitřní laminátové 700x1970 mm vč. obložkové zárubně a kování par.dle projektu,povrch HPL, kování 
rozetové, nerez, mat.kartáčované ks 6,000 7 700,00 46 200,00

141 M 611101005
dveř vnitřní laminátové 800x1970mm vč. obložkové zárubně a kování par. dle projektu, povrch HPL, kování 
rozetové. nerez, mat.kartáčované ks 5,000 7 800,00 39 000,00

142 M 611101006
dveře vnitřní laminátové 900x1970 mm vč. obložkové zárubně a kování par. dle projektu, povrch HPL, kování 
rozeové, nerez, mat.kartáčované ks 3,000 8 000,00 24 000,00

143 M 7661025789 D+M úprava dveří na WC imobillní ks 2,000 1 880,00 3 760,00

144 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 0,590 3 066,56 1 809,27 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 158 382,82
145 K 7672356 D+M madlo u schodiště venkovní - pozink - kovářská černá barva ks 1,000 4 000,00 4 000,00

146 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 8,460 472,00 3 993,12 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531111

147 M 697520010 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 8,460 8 089,00 68 432,94 CS ÚRS 2025 02

148 K 767531121 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 19,680 120,37 2 368,80 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531121

149 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 19,680 315,00 6 199,20 CS ÚRS 2025 02

150 K 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 4,000 342,92 1 371,67 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767649191

VV 4 4,000

151 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický s aratací kus 4,000 1 370,00 5 480,00 CS ÚRS 2025 02

152 M 5492156 D+M elektromagneticý samouzamykatelný zámek (ůanikový) 72/55 ks 4,000 16 250,00 65 000,00 CS ÚRS 2025 02

153 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 0,980 1 568,46 1 537,09 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 324 579,64
154 K 771100 Lokální vyspravení dlažby Kč 1,000 12 800,00 12 800,00

155 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 130,100 65,73 8 551,73 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011

156 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 
mm

m 9,000 164,56 1 481,07 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474113

VV "doplnění sokliků"9,00 9,000

157 M 59761179 dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 158,510 641,00 101 604,91 CS ÚRS 2025 02

158 K 771574417
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 12 do 19 ks/m2 m2 130,100 741,71 96 496,14 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574417

VV "50% původní plochy"235,94*0,5 117,970
VV "parapet úschovna kol"1,40*0,80 1,120
VV "zádveří"11,01 11,010
VV Součet 130,100

159 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 147,970 452,09 66 895,88 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "50% původní plochy"235,94*0,5+30,0 147,970

160 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 117,000 217,18 25 410,61 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264

VV 117 117,000

161 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3,620 3 132,40 11 339,30 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771202

D 781 Dokončovací práce - obklady 185 127,47

162 K 781472214 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2 m2 93,000 1 074,89 99 964,93 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214

VV 45,00 45,000
VV "u zárubní"1,50*32 48,000
VV Součet 93,000

163 M 59761707 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 106,950 679,00 72 619,05 CS ÚRS 2025 02
VV 93,00 93,000
VV 93*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 106,950

164 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 48,000 96,62 4 637,91 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781473810

VV "u zárubní"1,50*32 48,000

165 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 2,500 612,96 1 532,40 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491021

166 M 63465132 zrcadlo 600/900 ks 2,500 1 000,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 02

167 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 1,400 192,47 269,45 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211

VV "úschovna kol"1,40 1,400

168 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 1,470 164,00 241,08 CS ÚRS 2025 02
VV 1,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,470

169 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,850 1 817,65 3 362,65 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 80 947,11
170 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 28,000 148,35 4 153,85 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783114101

VV "nátěr římsy"28,0 28,000

171 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 28,000 130,18 3 645,16 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783118101

172 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 silikátový

m2 320,000 53,59 17 148,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133

173 K 783827123
Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový m2 320,000 175,00 56 000,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827123

D 784  Dokončovací práce - malby a tapety 103 359,12
174 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 828,880 21,77 18 042,68 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101

VV 357,0+235,94+235,94 828,880

175 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 828,880 102,93 85 316,44 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
176 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 25 000,00
177 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 20 000,00
178 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN7  Provozní vlivy 5 000,00
179 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
180 K 090001000 Ostatní náklady výrobně montážní dokumentace Kč 1,000 3 000,00 3 000,00
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady



 

 

Příloha č. 2 SoD 

 

 

Jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 

 

„Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech – adaptace objektu na úschovnu 
kol a veřejné WC“ 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
 

 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
Obchodní jméno :     STAFIKO stav s.r.o. 

IČ   :     26352516 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 
nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

Pořadové 
číslo 

Obchodní jméno – název 
poddodavatele 

IČ Předmět plnění 
Podíl plnění v % 
vůči celku 
zakázky 

č. 1 Dušan Bálek 64865045 elektroinstalace 11 % 

č. 2 PLZEŇSKÝ IKUS s.r.o. 26382881 ZTI 18 % 

č. 3 JAF HOLZ spol. s r.o. 46353283 Vnitřní dveře 4 % 

č. 4 THERMOLUFT KT s.r.o. 29109990 VZT  1 % 

č. 5 MT Quality Service s.r.o. 28379888 Sanitární příčky 2 % 

č. 6 
MAJÁK PLUS s.r.o. 
Klatovy 

26346125 

Generální klíč, 

elektromagnetický 
zámek 

2 % 

č. 7 
MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. 

s r.o. 
07770782 Malby, nátěry 5 % 

 

Celkem …………………..………………………………………………………….…43  % 

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení 
poddodavatelé.  
 

V Domažlicích dne 06.08.2025 
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