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l. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení

Zastoupen

: Město Klatovy
: náměstí Míru Cp. 62/1 , 339 20 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661
:

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov
ve věcech technických: investiční referent objednatele
tel.: email:

a

Zhotovitel
sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupen

: MgA. Marie Rašková
: Moravská 1601/48, 120 00 Praha 2
: 68345976
: CZ7454215890
:
:

: MgA. Marie Rašková
tel.: email:

Plátce DPH :NE

Zodpovědný p'ojektant : Ing. Ivan Šillar
Sídlo : K Zaječímu vrchu 904, 339 01 Klatovy
IČ : 45849005
DIČ : CZ7009080672



2. výchozí údaje a podklady
2.1.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.10.2019 a rozhodnutí
zadavatele o přijetí nabídky ze dne 29.10.2019.

2.2.
Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami za účelem zhotovení projektové
dokumentace (PD) dle architektonického návrhu zhotovitele jako autora.

3. Předmět plnění
3.1.
Předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele návrh a projektovou
dokumentaci ,,Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech" (či zajistit jejich vypracování)
v níže uvedeném rozsahu.
Projektovou dokumentací se, pokud smlouva nestanoví jinak, rozumí následující stupně
projektové dokumentace včetně souvisejících činností. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že
dokumentace může být vypracovaná ve sloučeném územním a stavebním řízením vC.
inženýrské činnosti.
3.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DŮR),

[j vypracování výkresové a textové části projektové dokumentace pro územní řízení
(DŮR) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb příloha č. l., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.;

[j zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, tj. projednání
DŮR se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jejich
vyjádření a stanovisek, příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí, apod.;
zajištěné doklady musí co do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh
územního o řízení do fáze nabytí právní moci územního rozhodnutí;

3.1.2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
FI vypracování výkresové a textové části PD pro stavební povolení dle vyhlášky č.

499/2006 Sb příloha č. 5., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.. V případě, Že stavba bude
obsahovat dopravní stavbu, bude pro tuto část vypracována projektová dokumentace
dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. příloha č. 8.

ĺj zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, tj. projednání
DSP se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jejich
vyjádření a stanovisek, příprava žádosti o vydání stavebního povolení apod. Zajištěné
doklady musí co do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh stavebního
řízení do fáze nabytí právní moci stavebního povolení.

3.1.3. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
r nejedná se o samostatnou dokumentaci, jde o rozšíření dokumentace pro stavební

povoleni o výkazy výměr, cenový rozpočet a prováděcí detaily dle potřeby.
ú vypracování výkresové a textové části PD pro provedení stavby (realizační PD) dle

vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 6, změny vyhlášky č. 62/2013 Sb a v případě
dopravní stavby vyhlášky Č.146/2008 příloha č. 9

a dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat části A-E dle výše uvedených
vyhlášek v plném rozsahu

CI zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů (ZZVZ), z nichž budou
zřejmé požadované technické parametry a standardy



CI vypracování soupisu prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek dle
vyhlášky č. 169/2016, která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. Soupis prací s výkazem výměr bude v SO vedlejší rozpočtové náklady doplněn
položkami, které určí objednatel dle povahy díla např. vytýčení stavby geodetem,
vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření díla dle
jednotlivých SO, geometrický plán, zábor veřejného prostranství, archeologický
dohled atd.

CI vypracování rozpočtu - oceněného soupisu prací s výkazem výměr zpracovaného
v aktuální cenové úrovni např. Urs, rozpočet musí obsahovat plný popis položek
včetně podrobných výpočtů množství

CI soupis prací s výkazem výměr, rozpočet, popis technických standardů bude předán 2x
v tištěné podobě a lx v elektronické podobě.

3.2.
Rozsah stavby, která je předmětem zpracování PD, je vymezen podklady předanými
objednatelem zhotoviteli a dle přílohy č. 2 této smlouvy. Jednotlivé stupně PD budou
zhotovitelem předány vždy v 6 vyhotoveních v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a
lx v elektronické podobě (CD) , v případě dopravních staveb bude PD předána také v 6
vyhotoveních tištěných a l x na CD. V případě požadavku objednatele na vyšší počet
tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů PD je zhotovitel povinen na požádání objednatele
dodat požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.

3.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Objednatel se
zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k realizaci díla dle této
smlouvy, zejména pokud jde o zmocnění k jednání s příslušnými úřady a orgány tam, kde je
třeba osobní účast objednatele. V případě neposkytnutí takové součinnosti se nemůže
zhotovitel dostat do prodlení s realizací a dokončením díla dle této smlouvy.

3.4.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3,
bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj
závazek i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by
dílo prováděl sám.

3.5.
Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla v souladu s technickými a právními
předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto
stanovují jako závazné.

3.6.
Součástí Činností dle bodů 3.1.1. a 3.1.2 této smlouvy je konzultační činnost zpracovatele PD
s objednatelem. Objednatel stanovuje minimálně 3 konzultace v rozpracovanosti a dále
projednání PD v komisi pro regeneraci MPZ, urbanismus a územní rozvoje za účasti
zpracovatele PD.
Jednotlivé stupně PD budou konzultovány v rozpracovanosti profesí HSV a PSV do všech
podrobností dle dané fáze projektu. Další konzultace bude po odsouhlasení PD pro provádění
stavby a před úplným dokončením soupisu prací s výkazem výměr, kde budou konzultovány
jednotlivé profese a kontrola obsahu soupisu prací s výkazem výměr ve vztahu k vypracované
PD.



3.7.
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jim zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

3.8.
Objednatel se zavazuje na základě PD pro stavební povolení objednat u zhotovitele autorský
dozor realizace dle dokumentace DPS. A to dle podmínek v nabídce prací ze dne 15.10.2019.
Současně bere na vědomí, že není oprávněn jakkoli měnit, upravovat či jakkoli jinak
zasahovat do architektonického návrhu zhotovitele, jakožto jeho autorského díla.

4. Doba plnění

4.1.
Zhotovitel zahájí plnění díla:

od 19.12.2019

4.2.
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto
termínech:
4.2.1. DŮR: 31.01.2020
4.2.2. DSP: 28.02.2020
4.2.3. DPS: 31.03.2020
4.2.4. Vydání SP s NPM 29.05.2020

4.3.
Termínem dokončení se rozumí písemné předání a převzetí PD objednatelem.
Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu PD jsou důvodem pro změnu
termínu dokončení písemným dodatkem, pokud se strany nedohodnou jinak. Součástí termínu
není doba potřebná pro získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a majitelů a
provozovatelů technické infrastruktury, o níž se výše uvedené lhůty prodlužují.

4.4.
Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli,
která má účinnost dnem doručení nebo dnem odepření převzetí, či dnem zajištění
nedoručitelnosti výpovědi. výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V
případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí
díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi
smlouvy dokončit již zaplacené části díla nebo vrátit příslušnou poměrnou část ceny. Nárok
zhotovitele na náhradu škody vůči objednateli tím není dotčen.

4.5.
Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou
Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

5. Cena díla
5.1.
Cena nejvýše přípustná za autorský návrh a zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních
stran a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 15.10.2019.



5.2.
Cena za zhotovení díla činí celkem:

Příprava zakázky:
Architektonický návrh stavby:
Dokumentace pro DŮR:
Inženýrská činnost pro DŮR:
Dokumentace pro DSP:
Inženýrská činnost pro DSP:
Dokumentace pro DPS:
výkaz výměr:
Projekt zahradních úprav:

25.000,00 Kč
62.000,00 Kč
68.000,00 Kč
24.600,00 Kč

119.700,00 Kč
27.800,00 Kč

159.700,00 Kč
40.000,00 Kč
30.000,00 Kč

Cena celkem: 556.800,00 KČ

Cena neobsahuje platby a průzkumy a měření, správní poplatky, geodetické zaměření,
stavebně technický průzkum, hlukovou studii pro provoz, hlukovou studii pro výstavbu.
Cena neobsahuje poplatky za průzkumy a měření.
Cena neobsahuje návrh a projekt sochařských a uměleckých děl pouze koncepční řešení
(objekt za pódiem, kašna s pítkem na hraně náměstí).
Součástí dodávky není a nebude řešení případných sousedských sporů a dohod s majiteli
sousedních nemovitostí a správců sítí vyjma standardního projednání pro vydání jednotlivých
rozhodnutí.

5.3.
Tato cena se může změnit pouze l

dohodnou na změně rozsahu díla, s
5.6.2. smlouvy. V tomto případě
přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
změněným prováděním díla.

dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany
výjimkou jednostranného oznámení objednatele dle bodu
pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se

5.4.
V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s vypracováním PD všech
stupňů dle této smlouvy.
Kromě ceny za vyhotovení předmětu plnění se jedná např. o tyto činnosti:
- studium a zajišt'ování potřebných podkladů, drobné doměření
- zaměření nebo doměření stávajících stavů bude účtováno zvlášť' dle sazby 500,- Kčl hod.
- organizační a koordinační činnost při zpracování PD
- vypracování PD dle jednotlivých stupňů včetně všech příloh
- projednávání PD s dotčenými orgány a organizacemi.

5.5.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
5.5.1. pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH.
5.5.2. pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí pd než uvedených
v předmětu smlouvy nebo pokud objednatel změní rozsah stavby, která je předmětem PD.
5.5.3. bude-li objektivně zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést
nebo jejich provedení není nutné.
5.5.4. pokud se při vypracování PD objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.



5.6.
Způsob změny ceny:
5.6.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v ČI. 5.5. této smlouvy a je
odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a
předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po
odsouhlasení změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení
ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení
bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět,
nejpozději do 15 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla.
Pokud se objednatel nevyjádří do 5 pracovních dnů ode dne předložení písemného oznámení
o zvýšení ceny zhotovitelem, má se za to, že toto zvýšení bez dalšího odsouhlasil. V případě
sporu o hodnotu zvýšení ceny díla určí jejich výši, a tedy částku, o kterou je objednatel
oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec určený dohodou smluvních stran. V ostatních
případech, pokud objednatel zvýšení ceny díla neodsouhlasí, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
Změna ceny bude předložena na formuláři Změnový list - příloha č. 1 SoD.

5.6.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením
doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li objektivně zjištěno a
objednatelem prokázáno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo
jejich provedení není nutné. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo
dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle
tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla, odpovídající právě
hodnotě neprováděných prací a dodávek. V případě sporu o hodnotu neprováděných prací
nebo dodávek určí jejich výši, a tedy částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit,
soudní znalec určený dohodou smluvních stran. výchozím podkladem pro znalce bude
rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
Změna ceny díla bude předložena na formuláři Změnový list - příloha č. l SoD.

5.6.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
Cena bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
zhotovitelem vždy po dokončeni příslušného stupně PD a jeho předání objednateli do výše
90% u DŮR, DSP a DPS s tím, že zbývající část (zádržné) u jednotlivých projektových
dokumentací bude uhrazeno u DŮR po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí, u
DSP po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a u DPS po ukončení výběrového
řízení na dodavatele (maximálně však do 3 měsíců od předání DPS). Za ukončení se považuje
den ukončení soutěžní lhůty.

V případě zjištění nekvality fakturovaných prací a dodávek je objednatel oprávněn
vystavenou fakturu na cenu této části díla zhotoviteli vrátit s uvedením a doložením
konkrétních vad, nedodělků a důvodu. Zhotovitel je oprávněn vrácenou fakturu opětovně
vystavit teprve po odstranění vytčených vad a nedodělků a po opakované kontrole a
odsouhlasení investičním referentem objednavatele. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne
o výši úplaty za konkrétní dílo soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být
pracovníkem objednatele.
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení
smluvních pOkllt, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
Úhrada bude prováděna v české měně.



6.2.
Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení osob, adresy, sídla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty

V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přenáší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Objednatel
výslovně souhlasí s tím, že faktury mohou být zasílány elektronicky ve formátu pdf.

6.3.
Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných cen provedených
jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady,
nebo nedohodnuté odchylky od předmětu plnění projektové dokumentace, v tomto
bude postupovat dle ČI. 6.1. této smlouvy.

částí díla,
nedodělky
případě se

6.4.
Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení. Za den doručení se má den převzetí,
odepření převzetí, 5. den ode dne odeslání, pokud si objednatel zásilku nepřevezme.

7. ZáruČní doba - zodpovědnost za vady

7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy,
a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními
předpisy a normami (ČSN).

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli a za vady, které se
projeví v době dle bodu 7.5. této smlouvy.

7.3.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými
projektové dokumentace stavby, realizačního projektu l
požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od
tohoto druhu díla.

kvalitě, rozsahu a parametrech díla
technickými normami a předpisy,

či výkazu výměr a dále odchylky od
obvyklých standardů vyžadovaných u

7.4.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5.
7.5.1. Zhotovitel odpovídá za vady PD, která je předmětem této PD, max. však v délce dle
záruky jednotlivých výrobců stavebních hmot a výrobků včetně záruky dodavatele stavby.
Zhotovitel neodpovídá za vady PD, jestliže byly způsobeny použitím nevhodných podkladů či
pokynů objednatele, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost
zjistit nebo na ni upozornil a objednatel na jejich použití trval a dále v případech vad majících
původ v odchýlení se od pd či jejím nedodržení.



7.6.
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu uvedenou v bodě 7.5.1. má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Tím není
dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele, a to nejpozději 3 týdny po předání díla.
k později nárokovaným reklamacím se nepřihlíží, pokud se nejedná o skryté vady díla.
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu
7.6. ihned, pokud to povaha vady nepřipouští pak nejpozději do 4 týdnů od uplatnění
oprávněné reklamace objednatelem. Dále se zavazuje vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou, pokud
k dohodě nedojde, pak platí, že vady a nedodělky musí být zhotovitelem odstraněny
nejpozději do 10 dnů u drobnějších vad, u vad vyžadujících součinnost inženýrských profesí
do 4 týdnů ode dne, kdy na ně objednatel upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě
odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za tyto neodpovídá.
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dohody nebo pravomocného
rozhodnutí soudu zhotovitel. Odstranění vady zhotovitel oznámí objednateli písemně.

7.8.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li
objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

8. Podmínky provedení díla

8.1.
Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Při vypracování PD
postupuje zhotovitel samostatně a v součinnosti se zodpovědným projektantem, Zavazuje se
však respektovat veškeré pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit
objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele nebo pokynů objednatele
k vypracování PD, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení odborné péče.
Věci potřebné k vypracování PD opatří na své náklady zhotovitel, pokud není v této smlouvě
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.2.
Vlastnictví k dílu přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla a
úplnou úhradou ceny díla. Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním díla vyzvat
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. O předání a převzetí bude sepsán protokol,
podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.3.
Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD ani její dílčí část třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

8.4.
Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou
realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn PD či její část rozmnožovat
a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, k němuž je určena. Objednatel není
oprávněn předat PD ani její část třetí osobě za účelem provádění jejích změn či doplnění bez
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.



8.5.
Samostatným předmětem ochrany autorských práv dle zvláštních předpisů je též
architektonický návrh zhotovitele, který je podkladem pro počátek realizace díla a vyhotovení
PD včetně všech následných prací a činností. Objednatel není oprávněn jakkoli zasahovat
(činit úpravy, změny, doplnění apod.) do tohoto autorského díla bez předchozího písemného
souhlasu zhotovitele.

8.6.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací.
Za účelem kontroly průběhu zpracování PD organizuje zhotovitel kontrolní dny, na které
pozve objednatele písemně min. 5 dnů předem. Kontrolní dny budou konány min. jeden za
každých 30 dnů. Z kontrolních dnů pořizuje zhotovitel zápis, který potvrdí všichni přítomí
mailovou poštou.

8.7.
Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované PD,
dojde vlivem vady PD ke vzniku škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele a po prokázání příčinné souvislosti mezi
prováděním či užíváním stavby a vznikem škody a její výše tuto škodu nahradit.

9. Smluvní pokuty
9.1.
Jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením některého stupně PD proti termínu dle této
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny příslušného stupně PD za
každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý stupeň PD samostatně.
Prodlení zhotovitele delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9.2.
Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu PD ve sjednaném termínu, zaplatí smluvní
pokutu ve výši 3000 KČ vC. DPH za každou vadu a den prodlení.

9.3.
Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
každý i započatý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,2 % z dlužné částky. Dnem splnění
platby je datum připsání na účet zhotovitele.

.9.4.
Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemně,
s odkazem na smluvní ustanovení, k němuž se vztahuje a uvedením výpočtu výše sankce.
Sankce musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu případné škody, která porušením povinnosti
vznikla.

9.5.
Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě
ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení
objednatele zhotoviteli.

10. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli
smluvních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace,
povstání, živelné pohromy apod.



11. Ostatní ustanovení

11.1.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výhozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů
státní správy a organizací.

11.2.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této
smlouvy, popř. si k provádění díla ustanovit odpovědného oprávněného projektanta. V
případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen zajistit mu nahlédnutí do
živnostenského oprávnění odpovědného projektanta. Zhotovitel jakožto autor návrhu
prohlašuje, že je skutečným autorem architektonického návrhu a je oprávněn jej vytvořit.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených
zákonem.

12.2.
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s
ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů,
Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení
soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo
pro prokazatelné vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na
vzniklou smluvní pokutu.

12.3.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s
plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů nebo nesplní povinnost dle
čl.13.3.

12.4.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit,
provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích
postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami
objednatel i tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k
ke zbytečným škodám na jeho majetku.

jestliže zhotovitel přes upozornění
nesplní příkazy objednatele nebo

technické povahy. Stejné právo má
poškozování práv objednatele nebo

12.5.
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zasahováno do jeho
autorských práv, jak výše uvedeny.

12.6.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen zaplatit
zhotoviteli zůstatek ceny již provedeného díla, pokud je toto dílo bezvadné a je využitelné pro
objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od počátku zaniká, zůstává v platnosti ujednání
o tom, že cena částečně provedeného díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí po odstoupení
od smlouvy, může činit nejvýše původně sjednanou celkovou cenu díla.



12.7. P ,' ,
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené
škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.8.
Jestliže jedna ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí pro porušení povinností druhé
smluvní strany, vzniká provinivší se straně povinnost zaplatit smluvní straně odstupující
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.

13. Pojištění

13.1.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojištění odpovědnosti za
škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Rozsah pojištění musí umožňovat
úhradu vícenákladů při realizaci stavby, vzniklých vadou projektové dokumentace, popř. musí
mít takové pojištění zhotovitelem zvolený odpovědný projektant.

13.2.
pojistná částka za pojištění dle čl.13. l. musí činit alespoň 0,2 mil. KČ.

13.3.
Přílohou této smlouvy č. 2 je kopie pojistné smlouvy dokladující pojištění dle čl.13.1. a 13.2.
této smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.
Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2.
Měnit nebo doplňovat
budou platné, jestliže
smluvních stran.

text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10
pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která ho podala.

14.3.
14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas
se seznámením s obsahem této smlouvy a související dokumentace zhotovitelem zvolenému



odpovědnému projektantovi.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm.e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně
neplatné iiebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vIii' na ostatní části
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu
identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679).
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní
a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti
nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské
unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolnosti s touto smlouvou
související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům
nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů
zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách
zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá
objednatel a dvě zhotovitel.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. DoloŽka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy dne 29.10.2019, usnesením č. 19.

1,7, 12, 2019
V Klatovech

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

MgA. Marip%ašková
(zhotŮĹtel)



Přílohy:
Č. l - Změnový list
Č. 2 - Situace rozsahu plnění
Č. 3 - Potvrzení o pojištění dodavatele



Příloha č. 1ksoD

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. .......

projektová dokumentace k dílu: Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech
Projekt:

Stavba:

Změna:

Zdůvodnění změny: l)

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta:

VyjádřenIAD, podpis a razítko:

: i; 6.

. . . .



Příloha č. 1 k SOD

Dopady:
do projektové
dokumentace:

do časového plánu:

Dopady do ceny: ,-KČ viz přRoha

(Přdohy: položkový rozpočet
změn +/-

výkresová část

Fotodokumentace)

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel: Datum: Podpis a razítko zhotovite|e:

Vyjádření objednatele - TD:

Doporučení

Závěrečné stanovisko
objednatele

Schváleni Radou města Klatovy dne:

V Klatovech dne: Podpis TD:
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