

Č.j.: ORM/1007/21/Hi

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 313

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 30.03.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ:

Znění dotazu č. 2 z 25.03.2021:

Obracejíme se na zadavatele s dotazem na výměnu vodovodu. Z projektové dokumentace vyplývá, že výměna vodovodu na křižovatce ulic Nádražní a Podhůrecká bude probíhat v prostoru již zrealizované sedmé etapy RPS Pod Hůrkou. Chápeme dobře, že v rámci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“ budou provedeny výkopy v nových komunikacích a že se jejich povrchy budou muset uvést do původního stavu? Domníváme se ovšem, že soupis prací tyto práce na obnově povrchů neobsahuje. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o doplnění předmětných položek do soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel provedl změnu v projektu u SO 301 - úprava vodovodu, kdy vypustil cca 40 m výměny vodovodu a to od překopu Podhůrecké ulice k přípojce pro ČD – viz příložený situační výkres. Zároveň provedl úpravy v soupisu prací s výkazem výměr v SO 301, kde byla tato část vypuštěna a navíc byla přidána obnova povrchu nového chodníku po přepojení vodovodu LT150 na LT100. Nový soupis prací s výkazem výměr viz příloha. Přehled změn:

Položky ze změnou výměr: 111, 112, 113, 118, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 29, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 147, 149, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 193, 197, 198, 200, 201, 205, 206.

Nově přidáné položky: 108, 109, 110, 114, 139, 140, 142, 143, 170, 179, 180, 192, 207.

Z původního rozpočtu byly odstraněny položky: 142, 150, 152, 181, 184, 187, 199, 200.

Na základě všech provedených změn zadavatel upravuje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která nyní činí

13.701.023,05 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z nového soupisu prací s výkazem výměr (změna k 30.03.2021) a z upraveného situačního výkresu z 30.03.2021 – oba dokumenty viz příloha. Zároveň jsou oba nové dokumenty k dispozici na profilu zadavatele v dokumentech předmětné veřejné zakázky:

<https://zakazky.mesto-klatovy.cz/>

Dle povahy provedené úpravy zadávací dokumentace **prodlužuje zadavatel** podle § 99 odst. 2 ZZVZ

lhůtu pro podání nabídek, a to do 12.04.2020, 10:00 h.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem



Město Klatovy
odbor rozvoje města
nám. Míru 62, 339 20 Klatovy
3

Bc. Pavla Hilscher
referentka odboru rozvoje města
a kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Přílohy:

- Soupis prací s výkazem výměr – změna k 30.03.2021
- Situační výkres – změna k 30.03.2021