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1.  Smluvní strany 

                                      

                                       

Objednatel  : město Klatovy  

Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       : xxxxxxxxx 

Zastoupen   : ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxx,  

mobil: xxxxxxx,  

e-mail: xxxxxxx, 

                                    ve věcech provozně technických: xxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, 

 

a 

 

 

Zhotovitel            : GTBC CZ s.r.o. 

Sídlo    : Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha 

IČ                          : 24210510 

DIČ                           : CZ24210510 

Bankovní spojení : xxxxxxxxxx 

Číslo účtu            : xxxxxxxxxx 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 188968 

Zastoupen  : Miroslav Urbánek 

Ve věcech smluvních : Miroslav Urbánek 

        tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx  

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx 

                                         tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 

Plátce DPH: ANO  
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.04.2019 a rozhodnutí 

zadavatele ze dne 07.05.2019. 

3. Předmět plnění díla 

3.1. 

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Klatovy, náměstí Míru 63/I 

– výměna plynových kotlů ve stávající plynové kotelně“ dle projektové dokumentace pro 

provádění díla zpracované firmou Area group s.r.o. Plzeň (02/2019, zak. č. 18056) a soupisu 

prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro 

výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD je 

v souladu s  vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohou č. 4 této smlouvy.  

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech 

dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní 

opatření.  

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 

měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací 

nezvyšuje cenu díla.   

      

3.2. 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 

republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako 

závazné. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu 

prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky 

bezodkladně upozornit objednatele. 

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 

provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 

sjednaných. 

 

3.3. 

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 

článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 

plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 

vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost 

pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel 

povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 

- hlavního stavbyvedoucího: xxxxxxxx,  

- stavbyvedoucího: xxxxxxxx 

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 5 písm. b) 

kvalifikační dokumentace. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na 

stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem 

odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na 
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předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na 

stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před 

případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich 

kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace. 

 

3.4. 

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 

v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu 

díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy. 

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 

objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části 

kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat 

předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si 

vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se 

změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 

poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

4. Doba plnění 

4.1. 

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 28.06.2019. 

 

Zahájení plnění díla (stavební práce): 01.07.2019. 

 

4.2. 

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 30.08.2019. 

 

4.3. 

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději 

poslední den lhůty dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

 

4.4. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

4.5. 

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její 

realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, 

která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí 

uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu 

všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel 

povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá 

povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, 

který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   

 

4.6.  

4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 

díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 

a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde 

z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují. 

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
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provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně 

oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí 

obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení 

termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení 

provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 

zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 

přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné 

nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 

postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim 

pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude 

prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 

nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 24.04.2019. 

 

5.1. 

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 

č. 2) činí:     2.864.632,10 Kč bez DPH 

 

5.2. 

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.  

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 3.466.204,84 Kč. 

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 

dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr 

předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle 

této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě 

položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 24.04.2019 tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy.  

5.2.3 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce  

a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 

hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. 

5.2.4 

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 

oznámit objednateli. 

 

5.3.  

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 

přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. 

Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti  

a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu 

zhotovitele realizovat.  

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2.  lze změnit pouze v těchto případech: 
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a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 

c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 

provedení není nutné, 

d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, 

zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

5.4. Způsob změny ceny 

5.4.1. Zvýšení ceny díla:  

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, 

je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli 

k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny  

a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno 

provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude 

změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních 

prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS. 

 Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 

objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm 

dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení 

nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 

předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 

zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 

provedené části díla. 

5.4.2. Snížení ceny díla:  

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit 

sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek 

nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla 

zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti 

původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu 

(příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět 

nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část 

celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.  

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, 

o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. 

Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele. 

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

5.5.  

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména 

spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, 

údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem  

a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením 

poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní 

poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, 

zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.   
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6. Platební a fakturační podmínky  

6.1. 

6.1.1. 

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími 

fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí 

příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet 

prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na 

základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po 

písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat 

eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího 

protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za 

to, že s protokolem souhlasí.  V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za 

konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem 

objednatele.  

 

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % 

(zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu 

o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních 

deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo. 

 

6.1.2. 

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 

vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené 

úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

6.1.3. 

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek 

všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení 

těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající 

z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze 

předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a 

zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli 

oznámeno. 

 

6.1.4. 

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této 

smlouvy. 

 

6.2. 

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 

smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

 

6.3. 

Úhrada bude prováděna v české měně. 

 

6.4. 

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 
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- datum uskutečněného plnění, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu 

uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky, 

-   označení díla „Klatovy, náměstí Míru 63/I – výměna plynových kotlů ve stávající              

plynové kotelně“,   

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj 

„Daň odvede zákazník“. 

 

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne 

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh 

(odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 

 

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo 

bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel 

je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e 

odst. 2 zákona o DPH.  

 

6.5. 

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  

z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 

nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 

 

6.6. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 

 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

7.1. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 

smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci. 

 

7.2. 

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se 

projeví v záruční době. 

 

7.3. 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, 

dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací 

dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.                                                          

 

7.4. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
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7.5.  Délka záruční doby 

7.5.1. Záruční doba na technologickou část je stanovena nabídkou dodavatele na 36 měsíců  

a na stavební část na 60 měsíců. 

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

7.6. 

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo  

zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.  

 

7.7.  
7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí 

zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 

nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 

termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 

pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém 

termínu. 

 

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý 

den prodlení. 

 

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

 

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 

stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je 

k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném 

poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí 

zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady 

objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 

že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, 

které byly nutné k odstranění vady. 

 

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 

reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
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ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 

později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady 

ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou 

firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost 

odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 

 

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 

případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a 

provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude 

vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

 

8. Podmínky provedení díla 

8.1. 

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  

a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 

podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 

vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 

dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením 

ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené 

stavby a případnou změnu stavby před dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 

nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené 

v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení 

díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; 

o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel 

neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil 

nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky 

způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 

znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této 

překážky nebo změnu díla. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 

dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů  

a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 

certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli 

současně s předáním díla. 

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
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vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené 

stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby 

popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 

10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 

provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah 

dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, 

nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací 

těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních  

a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf. 

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 

změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 

materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené 

materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel 

objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek 

jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po 

odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, 

technickým dozorem stavby. 

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 

povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel 

vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní 

smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  

 

8.2. Staveniště  

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště. 

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště 

od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 

prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu 

stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na 

zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady 

řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných 

prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před 

poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod 

staveniště (např. mezideponie a jiné). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání 

s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na 

vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní 

ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost  

a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 

neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla 

do doby jeho předání a převzetí objednatelem 
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f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 

předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která 

bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje 

zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a 

poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní 

označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění 

proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich 

vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám 

a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných 

záchranných sborů v souladu s ČSN 730834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí 

jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  

a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 

součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

 

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

- vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno  

a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto 

termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

 

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku 

prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 

zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 

škod.  

 

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 

prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na        

č. tel. xxxxxxxx pracovníka města xxxxxxxx a TDS.  

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele  

a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel. 

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 

zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla. 

 

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 
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prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících 

s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 

zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní 

ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má 

právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy. 

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 

b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí 

vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob 

uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 

z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

 

8.6. Zkoušky 

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 

 

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací  

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. 

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 

pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 

dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 

8.7. 

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 

nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 

vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 

s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

 

8.8. Stavební deník  

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 

V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může 

objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.  

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 

každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související 

s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání 

k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  

a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
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k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit 

před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli  

a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě 

nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé 

situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu 

objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních 

dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem 

souhlasí. 

 

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel 

odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být 

označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. 

poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 

dojde v souvislosti s realizací díla. 

 

8.10. Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli v místě provedení díla.  

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 

objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 

zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 

provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla  

a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, 

přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech  

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 

smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními 

předpisy nebo ČSN, 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 

fotodokumentace, 

f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými 

doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů  

v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy, 

h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů  

a přístrojů, 

i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení 

j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 

dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

k) originály stavebních a montážních deníků, 

l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

m) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 

plánovaným termínem dokončení díla, 

n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  
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a popsanou), součástí fotodokumentace bude nafocení úplně dokončeného díla dle 

jednotlivých stavebních souborů. 

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 

upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny 

objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 

některou její část. 

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 

tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 

nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 

odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 

nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 

zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace. 

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 

neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, 

kdy se prokáže opak. 

9. Smluvní pokuty 

9.1.  

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. 

zaplatí smluvní pokutu 

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. 

 

9.2.  

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční 

lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7.,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla 

bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

 

9.3. 

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.       

                

9.4.  

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za 

každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění 

platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

 

9.5.  

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu 

uvedenou v těchto článcích. 

 

9.6 Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel 
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povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy 

třicettisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.7. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  

č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

50.000,00 Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za každého takového neuvedeného 

poddodavatele.  

 

9.8. 

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. 

 

9.9. 

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.  

 

9.10. 

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 

na případné poddodavatele. 

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 

jejíž dodržení sankcionuje.  

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  

k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 

objednatele zhotoviteli. 

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

 

10. Vyšší moc 

10.1.  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy 

v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 

nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 

živelné pohromy apod.). 

 

10.2.  

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 

během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 

kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran 

subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu. 

 

10.3. 

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 

povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna 

se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní 

strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.    
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11. Doručování, formy právních úkonů 

11.1.  

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický 

dozor dle záhlaví této smlouvy. 

 

11.2.  

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené 

v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou 

adresu. 

 

11.3. 

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na 

adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 

považuje se za doručené  následující pracovní den v 8:30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za 

doručené dnem odmítnutí.  

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 

oznámení k poštovní přepravě. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 

zákonem a touto smlouvou. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 

strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, 

kterým je řešen její úpadek. 

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, 

kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), 

v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své 

závazky ze smlouvy. 

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 

uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 

neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce  

i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 

 

12.2.  

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 

neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže 

nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na 

vzniklou smluvní pokutu. 

 

12.3.  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 

dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3., 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní 
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příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami 

technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám 

na jeho majetku.  

 

12.4.  

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 

objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla  

a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo 

místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 

zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla 

náhradním zhotovitelem.  

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 

ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 

zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran  

na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od 

smlouvy.  

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

13. Pojištění 

13.1.  

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti 

pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 

jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 

všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění 

díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, 

řízení, škody a další náklady. 

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 

případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 

vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 

opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 

by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele 

odškodnit.  

 

13.2. 

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň 3.300.000,00 Kč. 

 

13.3.  

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
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či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, 

aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované 

touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 

povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 

v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 

pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít 

a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné 

k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje 

započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 

přímo. 

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 

stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo 

nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

14. Závěrečná ustanovení 

14.1.  

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 

doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 

musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. 

 

14.2.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.  

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 

pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 

vázána strana, která ho podala. 

 

14.3.  

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 

objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 

neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části 

smlouvy.  

14.3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na 

dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování 

veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
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celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

související. 

14.3.7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá 

objednatel a dvě zhotovitel.                   

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  

15. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 

a schválen Radou města Klatovy dne 07.05.2019 usnesením č. 8/2019. 

 

V Klatovech 19.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

Mgr. Rudolf Salvetr v. r. 

starosta města Klatov 

(objednatel) 

  

 

 

 

………...................................... 

              Miroslav Urbánek v. r. 

                    jednatel 

     (zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů v el. podobě na CD 

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) v el. podobě na CD 

Č. 3 – dokumentace pro provedení stavby v el. podobě na CD 

 

 


