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SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

 

uzavřená  podle  §  1746  odst. 2  zákona  č. 89/2012  Sb.  občanského   zákoníku, 

 

číslo smlouvy objednatele:  

číslo smlouvy zhotovitele: ORM/28/2024/Su 

 

                                                                   1. 

                                                      Smluvní  strany 

                                                                               

1.1.    

Objednatel            :   město Klatovy, nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy 

Zástupen pověřený jednáním ve věcech: 

a) technických :  Petr Kodeš, dozor objednatele 

b) smluvních             :  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

IČ                       :  00255661 

Bankovní spojení     :  Česká spořitelna a.s. Klatovy 

Číslo účtu                  :  0821048319/0800 

 

 

a 

 

 

1.2.  

Zhotovitel                :        Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.                    

Adresa  :  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5    

Zástupen pověřený jednáním ve věcech: 

a) technických :   Ing. Václav Šesták 

b) smluvních             :  Ing. Lukáš Drbola, ředitel divize 03 na základě plné moci  

    představenstva společnosti ze dne 28.02.2023  

IČ                               :  47116901 

DIČ                           :   CZ47116901 

Bankovní spojení      :    Komerční banka a.s. 

Číslo účtu            :    19-1583390227/0100 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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Výchozí  podklady  a  údaje 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 

16.05.2024.……………. 

2.2. Název akce  :  „KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“ 

2.3. Místo stavby :  Klatovy 

2.4. Investor      :  město Klatovy, nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy 

 

3. 

Předmět  plnění 

3.1. 

Předmětem této smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v souladu s § 152 

odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje zejména kontrolovat, zda je realizace díla „KLATOVY – RETENČNÍ 

NÁDRŽE PŘED ČOV“  v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a 

dotčenými ČSN platnými v době provádění díla, které se tímto stanovují jako závazné. 

Rozsah vykonávané činnosti je dán Přílohou č. 12 Sazebníku UNIKA 2010 a to obstarání 

zejména těchto záležitostí: 

 

3.1.1. činnosti před zahájením stavby 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 

s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení 

 odevzdání staveniště dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku 

  účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby  před zahájením prací 

 kontrola souladu realizační projektové dokumentace s podmínkami stavebního 

povolení 

 zajištění podmínek stavebního povolení. 

 

3.1.2. činnosti v průběhu realizace stavby 

 protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby 

zhotovitelům 

 kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby 

 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby 

 projednání dodatků a  změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby 

 kontrola a podepisování věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 

k úhradě objednateli  

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, v případě potřeby 

zajistit při kontrole účast dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických 

osob výstavbou dotčených.  

 spolupráce s pracovníky projektanta PD pro stavební povolení zabezpečující autorský 

dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem 

 kontrola dokumentace pro provádění stavby, zda je soulad s PD pro stavební povolení- 

spolupráce s projektantem a s dodavatelem stavby  při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektu 

 kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách 
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 uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 

(užívání) dokončené stavby, 

 hlášení archeologických nálezů 

 spolupráce s pracovníky dodavatelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

 kontrola  postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozornění 

dodavatele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 

majetkových sankcí 

 kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí 

 v souladu s uzavřenými smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům 

stavby na jejich navazující činnosti 

 spolupráce s projektantem a s dodavateli stavby při provádění nebo navrhování 

opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace 

 koordinace díla se souvisejícími investicemi 

 sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a soustřeďování dokladů, prokazujících 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) 

 průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby 

 

3.1.3. 

činnosti před dokončením stavby, spojené s kolaudací stavby a s odstraněním všech vad a 

nedodělků díla 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a zajištění jednání 

o předání a převzetí stavby, kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předkládá 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby 

 kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby nebo její části 

v dohodnutých termínech a při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části 

 obstarání kolaudačního souhlasu 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 

 zabezpečení činností a spolupráce s odpovědnými geodety při zaměření dokončeného 

díla podle platné vyhlášky 

 po dobu záruční lhůty vyřizovat reklamované vady 

 

Bez ohledu na shora uvedené je povinen zhotovitel informovat o všech závažných okolnostech 

a zjištěních vždy bezodkladně  objednatele. Rovněž je povinen poskytnout objednateli 

odbornou pomoc při závěrečném vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace. 

 

3.2. 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle této 

smlouvy. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 

závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy,  

jako by dílo prováděl sám.   

 

4. 

Doba  plnění 

4.1.  

Termín plnění předmětu smlouvy podle článku 3 je následující: 

Zhotovitel bude poskytovat výkon technického dozoru po celou dobu realizace stavby počínaje 

započetím prací dodavatele stavby až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a po 

odstranění všech vad a nedodělků.  

Délka realizace je stanovena předběžně na 120 týdnů. 
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Termíny: 

Zahájení plnění: Termín zahájení činnosti se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 

předání a převzetí staveniště mezi zadavatelem a zhotovitelem. Předpoklýdaný termín předání 

staveniště je 01.07.2024. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání 

staveniště s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení nebo s ohledem na obdržení 

závazného příslibu o poskytnutí dotace z OPŽP. 

 

Dokončení plnění: Termín dokončení činnosti je dnem dokončení veškerých stavebních prací a 

předání veškerých dokladů nutných pro zkušební provoz a podmiňujících dokladů pro vydání 

kolaudačního souhlasu, tj. 120 týdnů ode dne termínu zahájení plnění činnosti. Tento termín je 

stanoven jako limitní. 

 

4.2. Rozvazovací podmínka 

Zadavatel nemá v okamžiku vyhlášení výběrového řízení jistotu poskytnutí spolufinancování 

předmětu plnění ze strany poskytovatele dotace. S ohledem na tuto skutečnost se sjednává 

rozvazovací podmínka a v případě, že vybranému dodavateli nebude doručena písemná výzva 

k zahájení plnění činnosti nejpozději do 31.12.2024, dojde marným uplynutím této lhůty 

k ukončení platnosti a závaznosti smlouvy. 

 

4.3. 

Objednatel se zavazuje, že za výkon technického dozoru zaplatí dohodnutou cenu. 

 

5. 

Cena  díla 

5.1. 

Cena nejvýše přípustná za technický dozor v rozsahu uvedeném v této smlouvě je stanovená 

dohodou smluvních stran  a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 16.05.2024.  

 

5.2. 

Sjednaná cena je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany ji 

sjednávají jako cenu nejvýše přípustnou, která nebude valorizována, ledaže roční míra inflace, 

ověřená Českou národní bankou, přesáhne výši dvanácti procent. V této ceně jsou započteny i 

veškeré vedlejší náklady související s plněním zhotovitele poskytovaným dle této smlouvy. 

 

5.3.  

Tato cena technického dozoru se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, 

že v průběhu realizace dojde k podstatné změně předmětu smlouvy. Tato změna bude 

dohodnuta dodatkem k této smlouvě neprodleně po zjištění změn. 

                                                                       

5.4.  

V ceně za technický dozor jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem technického 

dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů atd. 

 

 

                                       

Položky ceny 
Odměna v Kč 

bez DPH  
DPH (21 %) 

Odměna v Kč vč. 

DPH 

Výkon služeb TDS  972.000,- 204.120,- 1.176.120,- 
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                                                                          6. 

Platební  podmínky 

6.1. 

Objednatel zaplatí celkem 90 % ceny z každé faktury s tím, že zbývajích 10 % bude uhrazeno 

po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po 

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

Objednatel  je oprávněn započíst oproti faktuře zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních 

pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči technickému zhotoviteli  investora. 

Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu je 30 dnů od doručení objednavateli a 

úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele. 

Úhrada bude provedena v české měně. 

 

6.2. 

Zhotovitel po předání staveniště zhotoviteli Stavby obdrží od zhotovitele Stavby harmonogram 

postupu prací. Zhotovitel na základě tohoto harmonogramu obratem vypracuje racionální 

návrh měsíčního platebního kalendáře („Platební kalendář“), který předloží k připomínkám 

a odsouhlasení Objednateli. Jednotlivé měsíční platby uvedené v Platebním kalendáři budou 

vyjádřeny peněžní částkou a současně i v procentech a budou odpovídat míře prostavěnosti za 

příslušný měsíc (tj. postupu stavebních prací a poměrné výši měsíční odměny zhotovitele 

Stavby). Jakmile Objednatel Platební kalendář odsouhlasí, Zhotovitel bude každý měsíc 

oprávněn fakturovat poměrnou částku odpovídající Platebnímu kalendáři. 

 

6.3. 

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané 

údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k 

opravě a doplnění platebních dokladů se posouvá i termín splatnosti. Platební doklady budou 

předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

 - název a sídlo oprávněné a povinné osoby, 

 - IČ a DIČ oprávněné a povinné osoby, 

 - číslo smlouvy, 

 - číslo platebního dokladu, 

            - Faktura ke stavbě vodovodu bude obsahovat název projektu „Klatovy – retenční 

nádrže před ČOV“ a registrační č. projektu CZ.05.01.04/03/23_042/000647, 

            - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

 - fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně  DPH, 

 - označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,  

            - razítko a podpis zhotovitele.                                                        

 

6.4. 

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturované ceny díla, jestliže zhotovitel nebude 

řádně plnit činnosti uvedené v této smlouvě nebo bude jeho činnost  vykazovat vady, 

nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od předmětu zadání. 

 

 

6.5. 
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Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u provedeného technického dozoru nebo předaných 

dokladů vady plnění, je oprávněn zhotoviteli platební doklad vrátit a platbu pozastavit až do 

data odstranění vady nebo nedodělku. 

 

7. 

Podmínky  provedení  díla 

7.1. 

Zhotovitel  provede veškeré činnosti uvedené v čl. 3  na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. 

 

7.2.  

Objednatel  se zavazuje odevzdat zhotoviteli  podklady pro provedení činností dle této 

smlouvy. 

 

8. 

Smluvní  pokuty 

8.1.  

Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vadu,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny celého díla za každý týden prodlení. 

 

8.2.  

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za 

každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. Dnem splnění platby je 

datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

 

8.3.  

Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou a 

v souvislosti s tímto porušením vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen, kromě 

náhrady škody, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla dle této smlouvy. 

 

8.4. 

Nárok na zaplacení smluvní pokuty lze započíst oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této 

smlouvy. 

 

9. 

Vyšší   moc 

9.1.  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, 

povstání, živelné pohromy apod. 

 

10. 

Spolupůsobení  objednatele 

10.1.  

Zhotovitel bude provádět svoji práci za použitím těchto věcí, které objednatel poskytne v 

dohodnutých termínech: 
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-  dokumentace pro provádění stavby  

-  konzultace v technických a smluvních záležitostech  

Dále se objednatel zavazuje v nezbytně nutných případech poskytnout zhotoviteli veškerou 

možnou součinnost při zajištění doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

 

10.2.  

Předmět plnění podle této smlouvy provede a splní zhotovitel dle pokynů objednatele. Pokud 

jsou pokyny objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit.                                                                

 

11. 

Ostatní  ustanovení 

11.1.  

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 

se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 

pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, 

odboru výstavby a odboru rozvoje města včetně správců sítí. 

       

11.2.  

Zhotovitel  prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. III. této smlouvy. V 

případě, kdy objednatel o to požádá, je povinen umožnit mu nahlédnutí do živnostenského 

oprávnění. 

 

11.3. 

Po celou dobu předpokládaného plnění Služeb dle této Smlouvy je zhotovitel povinen mít 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti třetí osobě ve výši 

pojistné částky minimálně 1.500.000 Kč. 

 

      12. 

Odstoupení  od  smlouvy 

12.1.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 

zákonem. 

 

12.2.  

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními 

této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel není přitom v 

prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení kvality či rozsahu částí díla, 

za které je účtováno, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo 

nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

                  

12.3.  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nebude řádně a včas 

plnit povinnnosti dle této smlouvy. V tom případě je zhotovitel oprávněn uplatnit náhradu 

nákladů prokazatelně mu vzniklých do okamžiku odstoupení objednatele od smlouvy, pokud 
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provedené plnění je pro objednatele využitelné. 

 

12.4.  

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel  přes upozornění 

provádí svou činnost v rozporu se smlouvou, v jejích mezích neplní příkazy objednatele, je v 

rozporu s právními předpisy, nebo normami technické povahy. Stejné právo má objednatel i 

tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo zbytečným 

škodám na jeho majetku. Podstatným porušením povinností zhotovitele se rozumí také 

definitivní zastavení prací technického zhotovitelu na díle nebo přerušení těchto prací vyjma 

případů způsobených vyšší mocí nebo při pozastavení provádění etapy ze strany objednatel na 

dobu delší než 10 dnů. 

 

12.5.  

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen zaplatit 

technickému zhotovitelu znalecky stanovenou hodnotu za již provedené činnosti, pokud je tato 

činnost bezvadná a je využitelná pro objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od počátku 

zaniká, zůstává v platnosti ujednání o tom, že cena za provedené činnosti, kterou objednatel 

zhotoviteli uhradí po odstoupení od smlouvy, může činit nejvýše původně sjednanou celkovou 

cenu dle čl. V této smlouvy. 

     

12.6.  

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody 

ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy. Odstoupením od 

smlouvy není dotčeno prorogační ujednání o volbě místní příslušnosti soudu. 

 

12.7. 

Jestliže jedna ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí pro porušení povinností druhé 

smluvní strany, vzniká provinivší se straně povinnost zaplatit smluvní straně odstupující 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. 

 

12.8. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody 

ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy. 

Zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok na úhradu vzniklé škody a ušlého zisku. 

 

13. 

Závěrečná  ustanovení 

13.1.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené  a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

13.2.  

Smluvní strany činí tímto dle § 89 a občanského soudního řádu tzv. "prorogační ujednání" a 

stanoví tak místní příslušnost Okresního soudu v Klatovech, pro případ, že věcně příslušným k 

řízení ve věcí v prvním stupni bude okresní soud, nebo Krajského soudu v Plzni, pro případ, že 
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věcně příslušným k řízení ve věci v prvním stupni bude soud krajský, nebo krajský obchodní 

soud, pro všechny eventuální právní spory, vzniklé v budoucnu mezi účastníky v souvislosti s 

takto uzavřenou smlouvou. 

 

13.3. 

Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, 

výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných 

a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy 

České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, 

pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování 

veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České 

republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či 

zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 

smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším 

zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních 

údajů zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 

údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 

zpracování osobních údajů objednatele. 

 

13.4. 

Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů 

všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

 

13.5. 

Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

14. 

                                  Doložka obecního zřízení 

 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a 

schválen Radou města Klatovy dne 11.06.2024  usnesením č. 13/2024. 

 

V Klatovech       V Praze  

 

 

 

 

 

 

       ...........................................                                    ................................................ 

         Mgr. Rudolf  S a l v e t r                      Ing. Lukáš Drbola                                               

           starosta města Klatov                                            ředitel divize 03, na základě plné moci 

    (objednatel)                    Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

                                                                (zhotovitel) 

Přílohy: č. 1 – plná moc 



Příloha č. 1
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