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1.  Smluvní strany 

                                      

 

 

                                        

Objednatel  : město Klatovy 

Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IO    : 00255661                                     

DI   : CZ00255661 

Bankovní spojení        

íslo ú�tu                  

Zastoupen   : ve  věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov 

     ve věcech technických:  investi�ní referent objednatele 

                                                                         tel.:

                                                                            email:  

 

a 

 

 

 

 

Zhotovitel                       : A69 – architekti s.r.o. 

Sídlo                                : Valdbtejnova 581/8, 350 02 Cheb 

I                                    : 26355981 

DI                                 : CZ 26355981  

Bankovní spojení            :
íslo ú�tu                         

Zastoupen                        : ve věcech smluvních :  
         doc. Ing. arch. Boris Red�enkov, jednatel 
        

                                          tel.  email: 

                                          ve věcech technických: 
                                          tel.: email: 

Plátce DPH: ANO - NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

2. Výchozí údaje a podklady  
2.1. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.11.2023 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 09.01.2024. 

 

2.2. 

Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami za ú�elem zhotovení projektové doku-

mentace (PD).  

 

3. Předmět plnění 
3.1. 

Předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumen-

taci „JOSEFINUM“ – adaptace jezuitského semináře“ v níže uvedeném rozsahu. 
Projektovou dokumentací se, pokud smlouva nestanoví jinak, rozumí následující stupně pro-

jektové dokumentace v�etně souvisejících �inností: 
 

3.1.1. Příprava projektu v�etně zajibtění, nikoli vbak zhotovení, nezbytných průzkumů a pod-

kladů 

 

3.1.2. Vypracování studie stavby – dopracování soutěžního návrhu do podrobnosti architekto-

nické studie. 
 

3.1.3. Vypracování projektové dokumentace pro vydání spole�ného územního rozhodnutí     
stavebního povolení (DUR+DSP) 

 vypracování výkresové a textové �ásti PD pro stavební povolení dle vyhlábky 
�. 499/2006 Sb. příloha �. 5., změny vyhlábky �. 62/2013 Sb. V případě, že stavba bu-

de obsahovat dopravní stavbu, bude pro tuto �ást vypracována projektová dokumenta-

ce dle vyhlábky �. 146/2008 Sb. příloha �. 8. 
 zajibtění podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, tj. projednání 

DSP se vbemi ú�astníky řízení a dot�enými orgány a organizacemi, zajibtění jejich vy-

jádření a stanovisek, příprava žádosti o vydání stavebního povolení apod. Zajibtěné 
doklady musí co do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh stavebního 
řízení do fáze nabytí právní moci stavebního povolení. 

 zajibtění a dodání plánu BOZP v souladu s příslubnými ustanoveními zákona 
�. 309/2006 Sb. a nařízení vlády �. 591/2006 Sb. o zajibtění dalbích podmínek bezpe�-
nosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějbích předpisů 

 

3.1.4. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)   

 vypracování výkresové a textové �ásti PD pro provedení stavby (realiza�ní PD) dle 
vyhlábky �. 499/2006 Sb. příloha �. 6, změny vyhlábky �. 62/2013 Sb. a v případě do-

pravní stavby vyhlábky �. 146/2008 příloha �. 9     
 dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat �ásti A-E dle výbe uvedených vy-

hlábek v plném rozsahu     
 zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona �. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějbích předpisů (ZZVZ), z nichž budou 
zřejmé požadované technické parametry a standardy 

 vypracování soupisu prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek dle vy-

hlábky �. 169/2016 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý-
měr. Soupis prací s výkazem výměr bude v SO vedlejbí rozpo�tové náklady doplněn 
položkami, které ur�í objednatel dle povahy díla např. vytý�ení stavby geodetem, vy-

hotovení dokumentace skute�ného provedení, geodetické zaměření díla dle jednotli-
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vých SO, geometrický plán, zábor veřejného prostranství, archeologický dohled atd. 
 vypracování rozpo�tu – oceněného soupisu prací s výkazem výměr zpracovaného  

v aktuální cenové úrovni např. ÚRS, rozpo�et musí obsahovat plný popis položek 
v�etně podrobných výpo�tů množství 

 soupis prací s výkazem výměr, rozpo�et, popis technických standardů bude předán 2x 

v tibtěné podobě a 1x v elektronické podobě. 
 

3.2. Rozsah stavby, která je předmětem zpracování PD, je vymezen podklady předanými ob-

jednatelem zhotoviteli a tvoří nedílnou sou�ást této smlouvy jako Přílohy �: 3,4 a 6 . Jednotli-

vé stupně PD budou zhotovitelem předány vždy v 6 vyhotoveních v tibtěné podobě (výkreso-

vá a textová forma) a 1x v elektronické podobě (CD), v případě dopravní staveb bude PD 
předána také v 6 vyhotoveních tibtěných a 1 x na CD.  V případě požadavku objednatele na 
vybbí po�et tibtěných vyhotovení jednotlivých stupňů PD je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele dodat požadovaný po�et vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprogra-

fické práce a kompletaci. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 

3.4. Zhotovitel prohlabuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět �innosti podle �lánku 
3, bodu 3.1. Tuto �innost provede osobně (vlastními pracovníky), je vbak oprávněn plnit svůj 
závazek z�ásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá vbak objednateli vždy, 
jako by dílo prováděl sám.  
 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé �ásti díla v souladu s technickými a právními 
předpisy eské republiky a dot�enými SN platnými v době provedení díla, které se tímto 
stanovují jako závazné. 
 

3.6. Sou�ástí �inností dle bodů 3.1.1. a 3.1.2 této smlouvy je konzulta�ní �innost zpracovatele 
PD s objednatelem. Objednatel stanovuje minimálně 3 konzultace v rozpracovanosti a dále 
projednání PD v komisi pro regeneraci MPZ, urbanismus a územní rozvoje za ú�asti zpraco-

vatele PD. 

Jednotlivé stupně PD budou konzultovány v rozpracovanosti profesí HSV a PSV do vbech 
podrobností. Dalbí konzultace bude po odsouhlasení PD pro provádění stavby a před úplným 
dokon�ením soupisu prací s výkazem výměr, kde budou konzultovány jednotlivé profese a 
kontrola obsahu soupisu prací s výkazem výměr ve vztahu k vypracované PD. 
 

3.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpe�nost stavby provedené pod-

le jim zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň pro-

jektu technologického zařízení, v�etně vlivů na životní prostředí. 
 

3.8 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dota-

ce, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně maximální možnou sou�innost 
potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dota-

ce, zejména maximální možnou sou�innost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vy-

světlení �i doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou 
v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porubil, je objednatel oprávněn poža-

dovat po něm náhradu bkody. Tyto práce nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy a 
v případě, že  budou požadovány, budou fakturovány objednateli v hodinové sazbě 1.200 
K�/hod + DPH na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu práce.  
 

3.9 Protiplnění objednatele 

3.9.1 Objednatel je povinen poskytnout podklady a sou�innost v uvedených termínech, jak 
následuje:  
- v rozsahu „nezbytné“ dle Přílohy �. 7 před zahájením Studie 

- v rozsahu „lze o�ekávat“ dle Přílohy �. 7 před zahájením DUSP 
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4. Doba plnění 
 

4.1. Zhotovitel zahájí plnění díla bezprostředně po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

 

4.2. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokon�í a písemným protokolem předá objednateli v těchto 
termínech: 
4.2.1.   Studie:            30.9.2024                                   

            DUSP:            30.6.2025                   

            DPS:               30.9.2025                   

            Výkaz výměr: 30.9.2025 

 

4.3.Termínem dokon�ení se rozumí písemné předání a převzetí PD objednatelem. 
V případě, že bude mít objednatel dodate�né požadavky na změnu nebo úpravu PD, budou 
takové změny �i úpravy řebeny formou písemného dodatku této Smlouvy, a to v�etně odpoví-
dající změny termínu, to vbe za podmínky souhlasu zhotovitele i objednatele.  
 

4.4. 

Objednatel má právo jednostranně ukon�it platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její rea-

lizace. Ukon�ení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doru�enou zhotoviteli, kte-

rá má ú�innost dnem doru�ení nebo dnem odepření převzetí, �i dnem zajibtění nedoru�itelnos-

ti výpovědi. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě vý-
povědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu vbech již zhotovených �ástí díla v�etně 
jejich rozpracovanosti, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po 
výpovědi smlouvy dokon�it již zaplacené �ásti díla. 

 

5. Cena díla 

5.1. 

Cena nejvýbe přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkou zhotovitele ze dne 20.11.2023. 

 

5.2.  

Cena za zhotovení díla �iní celkem:                               21 430 000,00 K� bez DPH 

                                                                                          4 500 300,00 K� DPH 21%   

                                                                            25 930 300,00 K� v�. DPH 

                               
5.3. Tato cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany 
dohodnou na změně rozsahu díla, s výjimkou jednostranného oznámení objednatele dle bodu 
5.6.2. smlouvy. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýbenou �i sníženou s přihléd-

nutím k rozdílu v rozsahu nutné �innosti a v ú�elných nákladech spojených se změněným 
prováděním díla.  
 

5.4.  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy vebkeré náklady spojené s vypracování PD vbech 
stupňů v rozsahu a dle podmínek této smlouvy. 
Kromě ceny za vyhotovení předmětu plnění se jedná např. o tyto �innosti: 
- organiza�ní a koordina�ní �innost při zpracování PD nezbytných pro zhotovení předmětu 
plnění 
- vypracování PD dle jednotlivých stupňů v�etně vbech příloh          

- projednávání PD s dot�enými orgány 

  

5.5. 

Sjednaná cena je cenou nejvýbe přípustnou a může být změněna pouze 

5.5.1. pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokon�ení ke změnám sazeb v DPH. 
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5.5.2. pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných �ástí PD než uvedených 
v předmětu smlouvy nebo pokud objednatel změní rozsah stavby, která je předmětem PD. 
5.5.3. bude-li objektivně zjibtěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést 
nebo jejich provedení není nutné.  
5.5.4. pokud se při vypracování PD objeví skute�nosti nepředvídatelné v době podpisu 
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 
 

5.6. 

Způsob změny ceny: 

5.6.1. Zvýbení ceny díla: Nastane-li některá ze skute�ností v �l. 5.5. této smlouvy a je odů-
vodněno zvýbení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpo�et změny ceny díla a předložit 
jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na navýbení ceny díla až po odsou-

hlasení změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýbení ceny díla, 
jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překro�ení a výbi požadovaného zvýbení bez zbyte�-
ného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné pé�i mohl a měl dozvědět, nejpozději 
do 10 pracovních dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýbení ceny díla. 
Změna ceny bude předložena na formuláři Změnový list – příloha �. 1 SoD. 
 

5.6.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn vznést požadavek na  snížení sjednané ceny 
díla v případě, bude-li objektivně zjibtěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze 
provést nebo jejich provedení není nutné. Sou�ástí přípisu o snížení ceny bude specifikace 
prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny.  Zhotovitel je 

povinen provést výpo�et změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě 
sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek ur�í jejich výbi, a tedy �ástku, o kterou je 
objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec ur�ený dohodou smluvních stran. Výcho-

zím podkladem pro znalce bude rozpo�et díla předložený v nabídce zhotovitele. Náklady 
soudního znalce budou uhrazeny smluvními stranami rovným dílem.  
Změna ceny díla bude předložena na formuláři Změnový list – příloha �. 1 SoD. 
 

5.6.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
 

6. Platební a fakturační podmínky  
6.1. 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Cena bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovite-

lem následovně:  
Studie:  

- 45 % z ceny Studie po první prezentaci rozpracovanosti Studie objednateli 

- 55 % z ceny Studie po odevzdání Studie objednateli v�. kladného závazného stanoviska  
MěÚ Klatovy OaKCR památková pé�e.   

DUSP:  

- 30 % z ceny DUSP po první prezentaci rozpracovanosti DUSP objednateli 

- 60 % z ceny DUSP po odevzdání DUSP objednateli 
- 10 % z ceny DUSP po nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozdějí vbak 6 měsíců 

od odevzdání DUSP objednateli 
DPS: 

- 30 % z ceny DPS po první prezentaci rozpracovanosti DPS objednateli 

- 30 % z ceny DPS po druhé prezentaci rozpracovanosti DPS objednateli 
- 40 % z ceny DPS po odevzdání DPS objednateli 
V případě zjibtění nekvality fakturovaných prací a dodávek je objednatel oprávněn vystave-

nou fakturu na cenu této �ásti díla zhotoviteli vrátit s uvedením důvodu. Zhotovitel je 
oprávněn vrácenou fakturu opětovně vystavit teprve po odstranění vyt�ených vad a nedodělků 
a po opakované kontrole a odsouhlasení investi�ním referentem objednavatele. V případě 
vzniku sporu o ceně, rozhodne o výbi úplaty za konkrétní dílo soudní znalec přizvaný objed-

natelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele. Náklady soudního znalce budou 
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uhrazeny smluvními stranami rovným dílem. 
 

Objednatel je oprávněn zapo�íst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluv-

ních pokut, eventuelně nárok na náhradu bkody vů�i zhotoviteli. 
Úhrada bude prováděna v �eské měně. 
 

6.2. 

Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
       - ozna�ení osob, adresy, sídla 

                   - �íslo faktury 

                   - den odeslání a den splatnosti faktury 

                   - ozna�ení peněžního ústavu a �íslo ú�tu, na který se má platit 
                   - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované �ástky        

                   - ozna�ení díla 

                   - razítko a podpis oprávněné osoby 

        - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty  

V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přenábí plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti za�ne plynout až doru�ením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povi-

nen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech v�etně položkového rozpisu fakturované 
�ástky. 
 

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných cen provedených �ástí díla, 
jestliže některá z dokon�ených a vyfakturovaných �ástí díla bude vykazovat vady, nedodělky 
nebo nedohodnuté odchylky od předmětu plnění projektové dokumentace. 
 

6.4. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doru�ení. 
 

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady 

 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude v době předání Objednateli  
splňovat podmínky této smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanove-

né obecně závaznými právními předpisy a normami (SN).  
 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v �ase odevzdání objednateli a za vady, které 
se projeví v době dle bodu 7.5. této smlouvy.  
 

7.3. Vadou se pro ú�ely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, projekto-

vé dokumentace stavby, realiza�ního projektu �i výkazu výměr a dále odchylky od požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto 
druhu díla.                     
                                       

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokon�ená práce proti požadovanému rozsahu. 
 

7.5.  

7.5.1. Zhotovitel odpovídá za vady  příslubné �ásti projektové dokumentace po dobu 2 let od 
převzetí této �ásti projektové dokumentace objednatelem . Zhotovitel neodpovídá za vady PD, 

jestliže byly způsobeny použitím nevhodných podkladů �i pokynů objednatele, pokud zhoto-

vitel nemohl ani při vynaložení odborné pé�e nevhodnost zjistit nebo na ni upozornil a objed-

natel na jejich použití trval. 
7.5.2. Pokud v době 5 let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních předaných 
objednateli ke ztrátě �itelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
předat objednateli náhradní výtisk PD, a to bezplatně. 
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7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu uvedenou v bodě 7.5.1. má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Tím není 
dot�eno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla. 
7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjibtění písemnou formou do rukou zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje za�ít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu  
7.6. v přiměřené lhůtě odpovídající charakteru vady, pokud to povaha vady připoubtí pak 
nejpozději do 20 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Dále se zavazuje vady 
odstranit v co nejkratbím technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne pí-
semnou formou, pokud k dohodě nedojde, pak platí, že vady a nedodělky musí být zhotovite-

lem odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy na ně objednatel upozornil.  
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy pod-

le jeho názoru za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dohody nebo pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Odstranění vady zhotovitel 
oznámí objednateli písemně. 
 

8. Podmínky provedení díla 

 

8.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpe�í. Při vypracování PD po-

stupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se vbak respektovat vebkeré pokyny objednatele. Zho-

tovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objedna-

tele nebo pokynů objednatele k vypracování PD, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjis-

tit při vynaložení odborné pé�e. 
 

8.2. Vlastnictví k dílu v�etně autorských práv zhotovitele přechází na objednatele podpisem 
protokolu o předání a převzetí jednotlivých �ástí díla dle �l. 4.2.1. a po zaplacení odměn jed-

notlivých �ástí dle �. 4.2.1. a �l. 6.1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním 
díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. O předání a převzetí bude sepsán 

protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
 

8.3. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvlábtních předpisů.  
Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD ani její díl�í �ást třetí osobě bez předchozího písem-

ného souhlasu objednatele. 
 

8.4. Objednatel je oprávněn PD použít pro vbechny �innosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn PD �i její �ást rozmnožovat 
a předat ji třetím osobám za ú�elem dosažení cíle, k němuž je ur�ena. Objednatel není opráv-

něn předat PD ani její �ást třetí osobě za ú�elem provádění jejích změn �i doplnění bez sou-

hlasu zhotovitele. 

 

8.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou�innost při provádění kontrol postupu 
prací. Za ú�elem kontroly průběhu zpracování PD organizuje zhotovitel kontrolní dny, na 
které pozve objednatele písemně min. 5 dnů předem. Kontrolní dny budou konány min. jeden 
za každých 30 dnů. Z kontrolních dnů pořizuje zhotovitel zápis, který podepisují vbichni pří-
tomní. 
 

8.6. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované 
PD, dojde ve lhůtě dle ust. �l. 7.5.1. této Smlouvy vlivem vady PD ke vzniku bkody objedna-

teli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu po doru�ení výzvy objed-

natele tuto bkodu nahradit. 
 

8.7. Zodpovědnost zhotovitele vyplývající z této smlouvy je omezena výlu�ně na přímé bkody 
vzniklé ze služeb  zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě, a zhotovitel nenese žád-

nou odpovědnost za nepřímé a následné bkody jako např. ublý zisk. 
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9. Smluvní pokuty 

 

9.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokon�ením některého stupně PD proti termínu dle 
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,1%  z ceny příslubného stupně PD 
v�. DPH za každý i zapo�atý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý stupeň PD samo-

statně. Prodlení zhotovitele delbí jak 30 dnů se považuje za podstatné porubení Smlouvy.  
 

9.2. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu PD ve sjednaném termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výbi 5 000 K� v�. DPH za každou vadu a den prodlení, nevýbe vbak do 10 
% ceny jednotlivé �ásti díla v�. DPH.  

 

9.3.  Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit 
za každý kalendářní den prodlení �ástku ve výbi 0,2 % z dlužné �ástky v�. DPH. Dnem splně-
ní platby je datum odepsání �ástky u peněžního ústavu objednatele. 
 

9.4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyú�tuje oprávněná strana straně povinné písemně, 
s odkazem na smluvní ustanovení, k němuž se vztahuje a uvedením výpo�tu výbe sankce. 
Sankce musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne doru�ení písemného vyú�tování.  
 Tato smluvní pokuta představuje celkové a kone�né odbkodnění objednatele za prodlení s 
předáním předmětu plnění z důvodů na straně zhotovitele. 

 

9.5. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je zapo�itatelný oproti povinnosti k úhradě 
ceny díla podle této smlouvy. K zápo�tu dojde doru�ením jednostranného oznámení objedna-

tele zhotoviteli. 

 

10. Vyšší moc 

 

Pro ú�ely této smlouvy se za vybbí moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluv-

ních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.        

 

11. Ostatní ustanovení 
 

11.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pé�í. Zavazuje 
se dodržovat vbeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhoto-

vitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami opráv-

něných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dot�ených orgánů státní 
správy a organizací.                                                             
 

11.2. Zhotovitel prohlabuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této 
smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí 
do živnostenského oprávnění. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanove-

ných zákonem. 
 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s usta-

noveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel 
není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskute�nil pro neodsouhlasení soupisu pro-
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vedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo 
nedodělky, nebo zapo�etl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 
 

 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v pro-

dlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů nebo nesplní povin-

nost dle �l.13.3. 
 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozor-

nění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo 
postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy. Stejné právo má 
objednatel i tehdy, jestliže �inností zhotovitele dochází k pobkozování práv objednatele nebo 
ke zbyte�ným bkodám na jeho majetku.  
 

12.5. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od po�átku rubí a objednatel je povinen zapla-

tit zhotoviteli zůstatek ceny již provedeného díla, pokud je toto dílo bezvadné a je využitelné 
pro objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od po�átku zaniká, zůstává v platnosti ujed-

nání o tom, že cena �áste�ně provedeného díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí po od-

stoupení od smlouvy, může �init nejvýbe původně sjednanou celkovou cenu díla. 
 

12.6.Odstoupením od smlouvy nejsou dot�ena práva smluvních stran na zaplacení způsobené 
bkody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.  
 

                                                              

                                                 13. Pojištění 
 

13.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojibtění odpovědnosti 
za bkody způsobené při výkonu jeho podnikatelské �innosti.  Rozsah pojibtění musí umožňo- 

vat úhradu vícenákladů při realizace stavby, vzniklých vadou projektové dokumentace �i 
výkazu výměr. Za vadu se považuje i chyba v projektové dokumentaci �i výkazu výměr. 
 

13.2. Pojistná �ástka za pojibtění dle �l. 13.1. musí být min. ve výbi ceny předmětu plnění v�. 
DPH uvedené v �l. 5.2. 

 

13.3. Přílohou této smlouvy �. 2 je kopie pojistné smlouvy dokladující pojibtění dle �l. 13.1. a 

13.2. této smlouvy. 
 

14. Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doru�ený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. 
Ú�innosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslubných 

ustanovení zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, uve-

řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluv-

ních stran. 
 

14.3.  Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných �ástí. 
 

14.4.  K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhů-
tě 10 pracovních dnů od doru�ení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto ná-
vrhem vázána strana, která ho podala. 



 

12 

 

 

 

 

14.5. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této objednáv-

ky, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifika�ních, ad-

resných a kontaktních údajů, v souladu s příslubnými aktuálně platnými a ú�innými právními 
předpisy eské republiky a Evropské unie (zejména zákon �. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, zákon �. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Ev-

ropského parlamentu a Rady �. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro ú�ely plnění této 
smlouvy, pro interní administrativní a statistické ú�ely objednatele a dále pro ú�ely informo-

vání veřejnosti o jeho �innosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů eské 
republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním �i zveřejně-
ním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i vbech úkonů a okolností s touto objednáv-

kou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalbím zpracovatelům 
nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovite-

le.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou 
právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních úda-

jů objednatele. 
 

14.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaru�ených elektronických 
podpisů vbemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.          
                        

                                 15. Doložka obecního zřízení 
 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 

a schválen Radou města Klatovy dne 24.06.2024, usnesením �. 14/2024. 

 

 

V Klatovech      V Chebu 

 

     

 

 

 

 

 

  

                         

                Mgr. Rudolf Salvetr                                           A69 – architekti s.r.o. 

                starosta města Klatov                            doc. Ing. arch. Boris Red�enkov, jednatel 

           (objednatel)               (zhotovitel)  

                                                                                     

 

 

Přílohy: 
. 1 – Změnový list 
. 2 – Potvrzení o pojibtění zhotovitele 

. 3 – Situa�ní snímek s vyzna�ením řebeného území 
. 4 – Zadání  
. 5 – Plná moc k zastupování zhotovitele ve věcech smluvních 

. 6 – Soutěžní návrh 

. 7 – Podklady a průzkumy 

 



Příloha č. 1 SoD:

Zm�na:

Projekt:

ZM�NOVÝ LIST   č. …….

Zdůvodn�ní zm�ny: 

Posouzení zm�ny:



Datum:

Podpis:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele:

Zhotovitel: Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace

Výkresová část

Doporučení:

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Dopady:



Příloha č. 2 SoD:



 

 

 

Příloha č. 3 SoD:



ZADÁNÍ DOPRACOVÁNÍ STUDIE 

- Budou zapracovány požadavky na změnu rozdělení provozních čás琀, které spravuje galerie a 
které spravuje město (ostatní provozy), dle schématu níže   

 

- Budou zpracovány dvě varianty oddělení provozu galerie, Varianta A se stoprocentním 
oddělením provozu galerie, Varianta B s  oddělením prostor galerie v 1PP a 1NP a pouze 
dočasným/posuvným oddělením ostatních prostor galerie v 2NP a 3NP. Nejpozději 6 týdnů 
před odevzdáním studie zadavatel potvrdí vybranou variantu k dopracování. 

 

 

Příloha č. 4 SoD:





‘‘JOSEFINUM‘‘  ADAPTACE JEZUITSKÉHO SEMINÁŘE

Spojujeme staré s novým, město s městem, lidi s lidmi, umění s každodenností v rámci jedné přehledné struktury, která je rozvržena jako 
otevřená kulturně – společenská platforma. Rehabilitujeme a zdůrazňujeme historické vrstvy a jizvy domu, industriální stopa slouží jako nečekaný kontrapunkt 

baroka. Urbanisticky perforujeme a otevíráme místo. Nové zásahy do stavební substance přibližují dům k původní čisté formě a ideálu barokních stavitelů. 

2. OTEVŘENÝ DŮM - URBÁNNÍ PROSTUPNOST
V makroměřítku místo a dům propojuje historické jádro s novým těžištěm města na 
jihozápadě. Perforujeme místo a otevíráme vícesměrné pěší proudy, zapojené do systému 
města. Vytváříme nové symbolické propojení, kterému říkáme SALA TERRENA, otevřený 
přízemní sál, který je přechodovým prvkem do městské krajiny a novou bránou do města. Její 
reprezentativní charakter je dán barokní podstatou dochované architektury původní klášterní 
kaple.  

1.  AKTIVNÍ MÍSTO - SOCIÁLNÍ PROPOJOVÁNÍ
V našem návrhu „Platformy Jose昀椀num“ nabízíme Klatovům nový typ urbánního prostředí: 
neformální kulturně-společenskou platformu. Nenásilným způsobem se zde propojují 
komunitní aktivity jako setkávání spolků a coworking, zřizovaná kultura ve formě galerie a 
komerční aktivity. Navrhujeme místo, které žije 24/7 a každý si v něm najde své místo. Místo, 
kde se prolíná umění s každodenním životem a potřebami obyvatel Klatov. Věříme, že je to 
koncept, který je sociálně a ekonomicky dlouhodobě udržitelný.     

zřizovaná  kultura

galerie
kino

workshopy

skauti
jóga

kluby

přednášky
pivovar

kurzy

komerční aktivity původní 
barokní 
okno 

přestavba 
okna z 
20.století, 
původní otvor 
vyplněn mříží

nové okno zachová-
vá barokové propor-
ce a rytmus 
a současně zlepšu-
je prosvětlení

komunitní akce

4. DŮM JAKO VEŘEJNÝ PROSTOR - VRSTVY MĚSTA
Navrhujeme dům, který je součástí veřejného prostranství města a je zakořeněný do jeho 
historických vrstev. Jednotlivé historické urbánní vrstvy posouváme do samotného domu. 
Těžištěm veřejného prostoru se stává vložená PLATFORMA. Propojený veřejný prostor 
prostupuje nejen exteriérem, ale i domem samotným. GALERIE v severním traktu je pojatá 
jako průchozí poloveřejný prostor. Pojmem Galerie se vracíme do její historické podstaty, 
jako komunikačního prostoru, kde se vystavuje výtvarné umění. Umění propojuje a stává se 
součástí běžně přístupných prostor. Usilujeme o prostorovou hierarchii, která posiluje míru 
intimity a společenské komunikace. 

3. DŮM JAKO SVĚDEK DOBY - PROPOJOVÁNÍ EPOCH 
Nejsilnější vrstvou je baroko, která dalo místu měřítko a význam. Rehabilitace barokních pro-
stor je zásadní. Ale baví nás také souvislosti, které reprezentují v objektu a lokalitě další etapy 
vývoje semináře. Industriální stopa je nečekaným kontrapunktem baroka, který přináší do 
solidní architektury motiv nahodilosti a určitého uvolnění. Rehabilitujeme tyto historické vrstvy 
a vkládáme novou, materiálově odlišnou současnou vrstvu inspirovanou industriálem. Filozo昀椀i 
našeho přístupu reprezentuje řešení oken do dvorní fasády. Jednotlivé historické podoby oken 
se snažíme podchytit v celkové kompozici otvoru vkládáním různých materiálových vrstev.

I. park pod hradbami                II. parkán                          III. platforma   IV. komunitní 
prostory

V. galerie

PLATFORMA JOSEFINUM

P1

situace 1:500

Příloha č. 6 SoD:
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P2

V dialogu s historickými vrstvami vkládáme do

objektu soudobou vrstvu, která je neinvazivní, ale 

klíčová pro funkční proměnu.

Barokní měřítko a velkorysost zrcadlí nově vložená 
PLATFORMA do prostoru nádvoří. Přísná rovinatost 
a geometrie zceluje rozpadnuté nádvoří až po 
hranu historické hradby, kde se rozpadá na sérii 

POBYTOVÝCH SCHODŮ, orientovaných na jih ke 

slunci a výhledům. Nástupní prostor do nové instituce 
města je místem neformálních setkání, letních 
koncertů či představení, ale současně platformou pro 
umělecká díla. Její elevace zajišťuje bezbariérové 
propojení do všech přízemních provozů. Důležitou 
součástí platformy jsou vícekmenné stromy,  které 
doplňují architektonicky čistý prostor, zobytňují 
ho a davají mu stín a lidské měřítko. Součástí 
platformy je ALTÁN, který ukotvuje návštěvníka v 
prostoru, vytváří stín pro pobytové schody a směřuje 
návštěvníka do dalekých výhledů. Je to neformální 
část platformy, určená k relaxaci.

Platforma je přístupná přes SALU TERRENU 

sérií otvorů, které volně navazují na v současnosti 
zazděné průchody. V celkové kompozici je to zásadní 
vztažný prvek, který má charakter vícesměrné brány 
zajišťující prostupnost do návazných směrů. Prostor 
je zaklenut barokní klenbou s původní štukaturou, 
posilující reprezentační funkci prostoru. Na Salu 
terrenu je napojena intimní ZENOVÁ ZAHRADA. Je 
místem překvapení, malý prostor s důrazem na detail 
vegetace a posezení mimo ruch dění.  

Zásadním novým elementem je ROZHLEDNA. 

Symbolicky prezentuje funkční proměnu domu a je 
dominantou jihozápadního nároží historického jádra. 
Rozehrává dialog s historickými vertikálami nikoli 

svou hmotou, ale významem a svým transparentním 

zářícím charakterem. Formálně ukončuje a 
zdůrazňuje hmotu věže, která reprezentuje novou 
vstupní bránu do města od jihozápadu.

Do klasicistního přístavku vkládáme funkci hospody 
s PIVOVAREM. Doplňuje kulturně-společenskou 
platformu o prostor světské zábavy a gastronomie. 
Je napojena na prostor PARKÁNU, který je místem 

aktivit a dění – živé posezení u dřevěných lavic, 
herní prvky pro děti i dospělé. Život na parkán 
vnáší VODNÍ PRVEK, který protéká u pivovaru. Je 
odkazem na bývalý vodní příkop. V severní části 
parkánu navrhujeme reminiscenci ZAHRAD, které 

zde byly v minulosti. 

Pororoštová RAMPA kopíruje hradby a prochází 

kolem korun stromů, po cestě se postupně otevírají 
výhledy na město. PIAZETTA u Domu kultury se 
stupňovitým posezením uvádí vstup na rampu. 



‘‘JOSEFINUM‘‘  ADAPTACE JEZUITSKÉHO SEMINÁŘEP3

3.NP: ČTVRTÝ TÝDEN DUCHOVNÍCH CVIČENÍ

Kontemplace zmrtvýchvstání, síla odpuštění, bezmezná 
láska, radost a naděje, hledání boha a lásky ve všech 
věcech každodenního života a ve všem, co děláme.

Témata: vzkříšení, odpuštění, radost, veselí, láska, klid, 
naděje

2.NP: TŘETÍ TÝDEN DUCHOVNÍCH CVIČENÍ

Nazírání na utrpení jako na svobodné rozhodnutí 
(u Ignáce utrpení Krista), střídmost v jídle (Poslední 
večeře). Překonání vlastního já, ale ne ubíjení těla, 
duchovní cesta počítá i s tělesnou stránkou člověka.

Témata: utrpení, oběť, bolest, střídmost, jídlo a pití, 
zrada, krev, ukřižování, smrt, hrob, tělo odloučené od 
duše

1.NP: DRUHÝ TÝDEN DUCHOVNÍCH CVIČENÍ

Druhý týden je život osvětný, u Ignáce věnovaný 
poznání Krista (Vtělení a Narození). Obecně kladen 
důraz na imaginaci a na užití pěti smyslů (dobře 
využitelné v pojetí instalace). Cesta k útěše a radosti 
skrze utrpení a bolest, překonání sebe sama (podobné 
psychoterapii). Rozpoznávání emocí, rozjímání o dobru 
a zlu.  

Témata: narození, pět smyslů, imaginace, dobro a zlo, 
obětování, oheň, démoni, útěcha, skleslost

1.PP: PRVNÍ TÝDEN DUCHOVNÍCH CVIČENÍ

Poznání vlastních hříchů a slabostí, setrvání sám se 
sebou, cesta do vlastního nitra. První týden je život 
očistný, pociťujeme strach, bolest, lítost, pokušení. 
Součástí rozjímání o pekle, pomíjivosti a smrti. Sklepní 
(temný a uzavřenější) prostor je pro tuto část expozice 
velmi vhodný.

Témata: hřích, zlo, vášně, rozkoš, neřest, touhy, 
závislosti, slabost, pokušení, znepokojení, lítost, slzy, 
svoboda, svědomí, rozjímání, vztahy k lidem, bohu i 
sobě samému

„Vidět vnitřníma očima osoby a nazírat na ně… slyšet sluchem, co 
mluví… zakoušet čichem a chutí nekonečnou vůni a sladkost božství… 
dotýkat se hmatem, jako například objímat a líbat místa, na která osoby 

vstoupily…“

„Cesta do vlastního nitra odkrývá člověku neuvědomělé, často proti-
chůdné motivy jeho jednání, vášně i vnitřní zranění.“

„Je-li člověk pokoušen více jíst, ať jí méně, aby přemohl veškerou nespo-

řádanou chuť a všechno pokušení nepřítele.“

„Láska se musí projevovat více skutky než slovy.“

CESTA ZKLIDNĚNÍ

PODKROVÍ2.NP

4NP

3NP

2NP

1NP

1PP

platforma

parkán

vertikální 
galerie

rozhledna

park

1.NP

Cesta duševního zklidnění, kterou divák absolvuje v 
prostorách galerie je inspirována pramenem 
Duchovní cvičení (Exercicie) Ignáce z Loyoly. 
Duchovní cvičení jsou cestou k řešení lidských 
trápení, uspořádání myšlenek i nalezení pokoje 
ve vlastní duši. Na těchto základech je vystavěna 
koncepce umístění stálé sbírky, neboť právě výtvarné 
umění je vhodným prostředkem, který může výrazně 
člověku na jeho životní cestě pomoci.

Návrh počítá s tím, že se divák bude naprosto 
přirozeně a nenásilně s uměleckými díly setkávat 
v celém areálu budov. Tak s uměním postupně 
naváže blízký vztah, přestane dílo vnímat pouze jako 
artefakt, nýbrž jako součást svého života. 

Cesta návštěvníka k duchovním cvičením začíná 
již v úrovni otevřeného parku pod hradbami. Je to 

nejnižší úroveň, divoký a zrychlený svět tam venku, 

odkud je potřeba začít svou cestu. Zde jsou umístěna 
výrazná díla – objekty určené do venkovního 
veřejného prostoru (např. Čestmír Suška, Karel 
Nepraš).

Další úrovní je parkán, kde se v návaznosti na 
Ignácovu zmínku o propojení duchovních cvičení 
s tělesnými klade důraz na aktivitu těla. Zde 
umístěné prvky na lezení či dětské hřiště odkazují na 
pohyb jako tělesné cvičení, které k cestě duchovní 
dopomáhá. Prostředí her a sportu je zde zároveň 
rovinou, která má potenciál přivést k výtvarnému 
umění další část publika.

Následuje platforma, vyvýšená část venkovního 
prostoru, úroveň cesty, kde již pomalu začíná 
příprava na samotná duchovní cvičení. Je to prostor 
odpočinku a kontemplace, kde může divák strávit 
chvíle v prostředí zeleně, vodní plochy, dřevěných 
architektonických prvků a vhodně zvolených 
uměleckých děl (např. Monika Immrová, Aleš 
Hnízdil).

V samotném interiéru počíná divák svou cestu 
zklidnění, která začíná v 1.PP, odkud návštěvník 
postupně stoupá až do podkroví a na vyhlídku. Čtyři 
hlavní patra galerie (1.PP až 3.NP) reprezentují 
čtyři týdny Ignácových cvičení. V celém prostoru 
jsou důležitými prvky schodiště jakožto symboly 
růstu, ale i připomínky, že lze z každé úrovně 
klesnout zpět dolů.

V prostoru nezatepleného podkroví jsou umístěna 
odolnější díla (objekty) a videoprojekce nebo 
sezónní výstavy.  Zakončením cesty je rozhledna. 
Pro cestu dolů může navštevník použít vertikální 
galerii, kde budou vystavená díla Bedřišky 
Znojemské nebo dočasné tematické výstavy. 
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PROVOZ DOMU MATERIÁLOVÝ KONCEPT

PROVOZNÍ DĚLENÍ A ETAPIZACE

Dům se snažíme očistit na jeho barokní podstatu a 
přidáváme jen minimum nových prvků, které jsou 
však důležité pro budoucí 昀氀exibilitu, ekonomiku 
provozu. Nové prvky jsou materiálově odlišné od 
stávajících a přiznávají svou soudobost

Vkládáme dvě točitá SCHODIŠTĚ, která se hlásí 
k industriální době. Jsou transparentní kovová. 
Stavíme je do kontrastu s barokní strukturou. 
Vložená schodiště fungují i jako požární únikové 
cesty a jejich uspořádání uvolňuje historický barokní 
prostor schodiště a chodby od požárních předělů, 
které by rozbily celistvost a plynulost historických 
prostor. Současně umožní provozně oddělit 
jednotlivé objekty do samostatných celků. 
VÝTAH je vložen do středu dispozice. Využíváme 
původní nesourodé stavební substance 
záchodového přístavku pro vložení nového 
vertikálního elementu. 

Nástupní prostor do celé instituce je veden z 
venkovní PLATFORMY přes kavárnu a knihkupectví 
přímo do galerie. GALERIE funguje jako spojnice 
mezi jednotlivými prostory, umění propojuje a 
stává se součástí běžně přístupných prostor. 
Respektujeme původní dvoutrakt, v jednom traktu 
jsou umístěné komunitní prostory s přímou vazbou 
na galerii v druhém traktu. Do příčného západního 
křídla jsou umístěné pronajímatelné prostory, které 
můžou v případě potřeby fungovat odděleně. 

1PP 

Výtah i točité schodiště nově prostupuje až do 1PP. 
Současně je do prostoru suterénu navráceno i 
hlavní schodiště, kterého stopy jsou dodnes patrné 
na stěnách. Barokní schodiště tak propojují spojitě 
všechny podlaží severního traktu do jednoho 
propojeného prostoru. Jelikož je tento prostor bez 
požárního rizika (díky nově vloženým schodištím) 
je připraven k instalaci umění bez materiálového 
omezení. Součástí suterénu je i promítací, divadelní 
či přednáškový sál, který má přímou vazbu na 
platformu díky nově vloženému schodišti. Prostor 
je vybaven mechanickou elevací hlediště, která 
umožní různorodé uspořádání, a díky výstupu 
na platformu je možné ho využívat i po uzavření 
galerie. 

4.NP 

Prostor podkroví je součástí Galerie a je propojen s 
rozhlednou navrženou na západní věži domu. 
Vyhlídková terasa je navržena na půdorysu 
podkroví v místě, kde se nedochoval původní krov. 
U rozhledny je možné umístit i příležitostný bar pro 
vernisáže a akce propojen s galerii můstkem.  
V prostoru nezatepleného podkroví jsou umístěna 
odolnější díla, videoprojekce nebo sezónní výstavy.  

KLASICISTNÍ PŘÍSTAVEK
Klasicistní přístavbu v linii původních hradeb 
navrhujeme rekonstruovat na restauraci a pivovar, 
které umísťujeme do suterénu a přízemí stavby. Do 
podkrovích prostor je umístěné loftové ubytování, 
které je přístupné otevřenou pavlačí s výhledem do 
nádvoří Jose昀椀na. Byty jsou prosvětlené do dvora, 
tak abychom neporušili celistvost střechy. 

Vložení nových komunikací umožňuje v případě 
potřeby provozní dělení na části, které mohou 
fungovat v různé denní době. Tohle dělení může být 
použito i pro etapizaci stavby.

I. část s hlavní expozicí galerie a komunitními 
prostory
II. podzemní promítací a přednáškový sál galerie s 
vlastním příležitostním vstupem z platformy
III. příčné křídlo s pronajímatelnými prostory, 
vertikální galerie může fungovat odděleně od hlavní 
galerie
IV. pivovar s hospodou a ubytováním

Každá zásadní vývojová vrstva, která je v 
objektu patrná a dotváří charakter a obraz 
prostoru může být pro budoucí atmosféru 
Jose昀椀na 
důležitá. 

Instituci deklarujeme jako neformální 
společensko-kulturní platformu, kde přirozený 
charakter může posílit experimentovaní s 
dochovanými nebarokními vrstvami. Usilujeme 
o měkkost a nenucenost, proto konzervujeme 
některé industriální stopy a povrchy. Materiálem, 
který propojuje a sjednocuje galerijní prostory 
je pak betonová podlaha, která přechází do 
prostoru nádvoří. Dalším materiálem podlah 
je dřevo, které je navrženo všude tam, kde se 
pracuje a pobývá.    

Filozo昀椀i našeho přístupu reprezentuje 
řešení OKEN do dvorní fasády. Jednotlivé 
historické podoby oken se snažíme podchytit 
v celkové kompozici otvoru vkládáním různých 
materiálových vrstev reprezentující dobu vzniku. 
Samotná DVORNÍ FASÁDA, která prošla 
radikálními úpravami, přiznává svůj složitý vývoj. 
Je to spolu s věží s rozhlednou jediná plocha, 
kde není použitá omítka, ale pouze pačokování, 
tak abychom nezakryli historické vrstvy, ale 
pouze sjednotili. 

I.

II.
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C.4 ZÚTOVATELNÉ NÁKLADY
FS kód popis % sazba vypo�tený % �innosti z fáze honoráZ nabídka
1.A PPO projektové podklady, průzkumy měření a studie (bez EIA) 2 660 000 Kč            

obstarání průzkumů pro DNS (bez rezervy) nezbytné lze očekávat neočekáváme
ZAM�YENÍ - polohopis, výbkopis, okolní obejkty, vyjádZení správcp 260 000 K�          

ZAM�YENÍ - krov (pokud nebyl zam�Zen pZi rekonstrukci stZechy) 160 000 K�              

IGP - reberbe 35 000 K�           

DENDROLOGICKÝ PRoZKUM 40 000 K�           

BIOLOGICKÝ PRoZKUM 60 000 K�           

KOROZNÍ PRoZKUM - m�Zení 85 000 K�                

M�YENÍ HLUKU – autorizované m�Zení, automobilová doprava (2 stanovibt�) 90 000 K�           

SÍTÁNÍ DOPRAVY 20 000 K�           

335 000 Kč         170 000 Kč         245 000 Kč              

obstarání průzkumů pro DUR+DSP (bez rezervy) nezbytné lze očekávat neočekáváme
IGP - podrobný 320 000 K�          

STAVEBN� TECHNICKÝ PRoZKUM 450 000 K�          

MIKOLOGICKÝ PRoZKUM (pokud nebyl porveden pZed rekonstrukcí stZechy) 55 000 K�                

GEOLOGICKÝ PRoZKUM (pokud bude potZeba v rámci Zebení suterénních prostorp) 220 000 K�              

STAVEBN� HISTORICKÝ PRoZKUM dopln�ní 120 000 K�          

KAMEROVÉ PROHLÍDKY trubního vedení 40 000 K�           

VSAKOVACÍ ZKOUaKA 25 000 K�           

PRoZKUM RADONU 30 000 K�           

PRoZKUM KONTAMINACE (analýza dle tab. 5.1 a 10.2 vyhl. 273/2021 Sb.) 50 000 K�                

TRT - prpzkumný vrt pro T G/W (pouze v pZípad� návrhu tepelného �erp. zem�/voda- vrty) 600 000 K�              

450 000 Kč         535 000 Kč         925 000 Kč              

CELKEM nezbytné 785 000 Kč         

CELKEM očekávatelné 705 000 Kč         

CELKEM neočekávatelné 1 170 000 Kč           

celkem zú�tovatelné výkony 2 660 000 K�            

JOSEFINUM-honorar.xlsx KALK 1/1

Příloha č. 7 SoD:


