Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

»Klatovy — ul. Maxima Gorkého - VODOVOD*

Cislo smlouvy dodavatele:
Cislo smlouvy objednatele: ORM/17/2019/Ko



OBSAH:

1. SIIIUVIE SEEANY ...ttt ettt sttt b e b e b b e s bs s asesaeaabaeas 3
2. Vychozi idaje @ podKIady .......ccooveiiiiiiii i 4
3. PEEAmEL PINENT.....iviiiirieiiiiete s 4
4. DODA PINENT ...iviere et 5
5. €N AT1A... .. ot 6
6. Platebni a fakturacni podminky ........cccccoiimiiiiiiii 8
7. Zaruéni doba — zodpovednost Za Vady ......c..ccoceiiiiiiiiiii 9
8. Podminky provedeni dila ......cc..cccoiviiiiiiiiiii e 11
9. SIMIUVIT POKULY «..eovietieie ittt 16
10, VYEEE ITOC ..etietietie ettt ettt et s e ee e e ne e b e b e e b s e b s s abe e b se s b 17
11. Doru€ovani, formy pravoich GKONU ........cceciviiiiiiiiii 18
12. Odstoupeni 0d SMIOUVY ......ocoiiiiiiiiiec i 18
13, POJISIENT c.ev ittt b 19
14, ZAVEreCna USTANOVENT ...couviiiviiiieeiiseiie sttt ettt eb s bbb s as s as e ne s enas 20
15. DoloZka 0becniho ZHZEM .. ...cccveiiiiieiiieicee e 21
Prilohy



Objednatel

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo Ggtu

L ve vccech smluvmch.

1. Smluvni strany

: mésto Klatovy
: nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
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: Sumavské vodovody a kanalizace a.s.
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Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajskeho soudu v Plzni, odd. B, vlozka 797

Zastoupen

: Véclavem Kutilem, ptedsedou pfedstavenstva
Ve vécech smluvnich : Vaclav Kutil szredseda predstavenstva
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2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 18.06. 2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 02.07.2019.

3. Pfedmét plnéni dila

3.1

3.1.1. Piedmétem tohoto dila jsou stavebni prace vramci akce ,,Klatovy — ul. Maxima
Gorkého - VODOVOD* dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zhotovené
firmou Sumavské vodovody a kanalizace a.s. (€. zak. 1386-D z V/2019). Spolu se soupisem
praci a vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. & 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. ptilohou €. 4 této smlouvy.
Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci vCetné viech
dalsich dokumentd a zaroven spliiovat vSechny souvisejici pravni piedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
meél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fadné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2,
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dob& provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a viechny jeji ¢asti vCetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontrolovat pfed zahajenim dila a na piipadné nedostatky
bezodkladné& upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pfi provadéni dila, fadné
provedené dilo pievzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a odborné zptisobily provadét €innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1. Tuto Einnost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sviij zAvazek z&asti i za pomoci jiné odborné zplisobilé osoby, odpovida vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél saim. Zhotovitel prohlasuje, ze ma opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V piipad®, Ze objednatel o to poZada, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktualni vypis ze Zivnostenského rejstriku.

3.3.2. Zhotovitel prohladuje, Ze ma zajiStény tyto autorizované ¢i odborné zpisobilé osoby:
- hlavniho stavbyvedouciho 5% mni e #2050
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- stavbyvedouciho: £a% 2t vt ys

jejichz prostfednictvim prokazal splnéni kvalifikaéniho predpokladu dle bodu 5 pism. b)
kvalifikaéni dokumentace. Stavbyvedouci bude ¥idit provadéni stavby, bude se zdrzovat na
stavbé a bude se Ulastnit vSech kontrolnich dni na stavbé, pokud nebude pfedem
odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bod€ se budou podilet na
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pfedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na zddost objednatele ti¢astnit kontrolnich dni na
stavb€ a jejich pfipadna zména musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Pted
pfipadnou zménou a nahrazenim vy$e uvedenych osob je povinen zhotovitel prokazat jejich
kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim podminkam kvalifikaéni dokumentace.

34.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaseni tvoficim piilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni pfedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze &. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9. 7. smlouvy.

3.42. Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipadé¢, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokéze splnéni ¢sti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti pfi vedeni a priibéZné aktualizace seznamu vsech
poddodavatel(i véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1.
Objednatel pteda a zhotovitel pfevezme stavenisté ve 1hité nejpozdéji do 19.08.2019.

4.2.
Zhotovitel zahaji pInéni dila (stavebni prace) nejdéle dne 19.08.2019.

Zhotovitel dokonéi dilo nejpozdéji do 20.09.2019,

4.3.
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdé&ji
posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4,
Zarucni lhiita zaCind b&Zet dnem pfevzeti dila objednatelem.

4.5.

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v priibéhu jeji
realizace. Ukon€eni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doruéenou zhotoviteli,
ktera ma ucinnost dnem nasledujicim po dni dorugeni. Vypovédi smlouvy nebrani predchozi
uplatnéni pozastavky dila. V ptipad€ vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiZ zhotovenych ¢&asti dila, a pokud by bylo placeno pfedem, ma naopak zhotovitel
povinnost i po vypovédi smlouvy dokonéit jiZz zaplacené Casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli néklady za nékup materialu pro provedeni ptedmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni u€innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel je opravnén z objektivnich divodd zhotoviteli natidit preruseni provadéni
dila. V tom pfipad€ ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro dokonéeni a predéni dila,
a to o dobu pozastaveni provadéni dila. JestliZe k nafizeni pteruseni provadéni dila dojde
z jinych diivodd nez nafizenim objednatele, terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2. Zhotovitel je oprdvnén pierusit provadéni dila, zjisti-li skryté ptekazky znemoziujici
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provedeni dila sjednanym zplsobem. Pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdé&ji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o pfedpokladané délce pferudeni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu dokonéeni a piedani dila, a to o dobu skuteéného trvéni pferuSeni. Béhem pferuseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost pozastaveného dila proti
znideni, ztraté nebo poSkozeni, jakoZ i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pii
prerudeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekdzky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pferudeni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v ptipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napf. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajistujicich vyrovnani zpoZdéni, a to minimalné do doby, nez bude
prokazatelné dosaZeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse piipustna za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 18. 6. 2019

5.1.

5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zaklad& ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, pfiloha
¢.2) ¢ini: 2 994 704,04 K& bez DPH

5.2.

5.2.1. Ptedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21%. Danl z pfidané hodnoty na
zakladé fadné vystaveného danového dokladu vypodita a odvede spravci dané objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetn€ DPH) €ini 3 623 591,89 K<.

5.2.2. DPH bude uétovano dle pravnich piedpisi platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
predlozeného objednatelem v rdmci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocené&ny soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 19.06.2019 tvofi piilohu &. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v reZimu podle §109a zdkona o DPH.

524
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvy3e
pfipustnd a prekroditelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovidd za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. lze zménit pouze v té€chto piipadech:
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni ke zménam sazeb v DPH,
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b) pokud objednatel bude pozadovat rozSifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c) bude-li zji§téno, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pifi provadéni dila objevi skutecnosti nepfedvidatelné v dob& podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

VySe uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

5.4. Zpusob zmény ceny

5.4.1. Zvyseni ceny dila:

Nastane-li n¢ktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odlivodnéno zvySeni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypolet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulati zménového listu (pfiloha ¢. 3), kde budou vy¢isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V pfipad¢€ zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zdklad€ jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvyseni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii fadné péci mohl a mél dozveédét, nejpozdéji do 10 dni. Pisemné ozndmeni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost v8ak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2. SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim dorucenym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v pfipad€, bude-li zjisténo, Ze n€které ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formuldfi zménového listu
(ptiloha €. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vZdy jen o pomérnou ¢ast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V ptipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uré¢i jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila pfedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3. V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouve.
Vys$e uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

5.5.

V cen¢ za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inZenyrskych siti vetn€ vyjadieni spravcl siti, dopravou,
udrzbou, spotiebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveniSté, uwklidem
a udrzbou pfijezdovych komunikaci na staveni$té, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchli a porostd do pivodniho stavu, néklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré zkousky, méfeni a revize,
zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.



6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né diléimi
fakturami. Objekty tykajici se vodovodu a metropolitni sit€¢ bude zhotovitel fakturovat
oddélen€. Zhotovitel je povinen ptedloZit nejpozdéji do S5 pracovnich dnli od uplynuti
piislusného mésice zjist'ovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycet
praci a dodavek skute¢né a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede thradu na
zéklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za piislusny mésic zpétné po
pisemném schvéleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyZadat
eventuelni zdvodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych &asti zjiStovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 80 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich 20 %
(zédrzné) bude uhrazeno aZz po odstranéni viech vad a nedodélkl uvedenych v protokolu
o pfedani a pfevzeti dila, po vydani kolauda¢niho souhlasu, po ptedani originald stavebnich
denikl a po splnéni podminky uvedené v bodé 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dilo.

6.1.2.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuzZiti a odstranéni
vzniklého odpadu, je piedloZeni kopie faktury (nebo prohlaSeni) od zhotovitele o provedené
Uhradé za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist.

6.1.3.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je piedloZeni diikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
viech poddodavateld podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz dikazem se rozumi prohlaSeni
téchto poddodavateld o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli Zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace pfedmétného dila (jeho &asti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze nahradit pouze
piedloZenim zdlivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pfislusnému poddodavateli
0Znameno.

6.1.4.
Dals§i podminkou uvolnéni zadrzného je piedlozeni seznamu poddodavatelti dle €l. 3.4. této
smlouvy.

6.2.
Objednatel je opravnén zapolist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu $kody vic¢i zhotoviteli.

6.3.
Uhrada bude provadéna v Geské méng.

6.4.

6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto tdaje:
- oznaeni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,
- IC, DIC,
- <cislo faktury,



- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaCeni pené€Zniho tstavu a ¢islo étu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy ptistup a ktery je shodny s &islem uétu
uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaCeni dila ,Klatovy — ul. Maxima Gorkého - VODOVOD¥,

- oznaceni ¢islem projektu:

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- tudaje dle zédkona o dani z pfidané hodnoty,

- v piipad¢ pfenesené daniové povinnosti podle § 92e zakona o DPH bude doplnén udaj
»Dan odvede zakaznik*,

6.4.2. V pfipad¢, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
Ihita splatnosti a nova lhita splatnosti zadne plynout az dorucenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech véetné piiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3. Objednatel prohlasuje, Ze dila se tyka ekonomicka ¢innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan rezim prenesené dafnové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s nalezitostmi dle § 92e
odst. 2 zdkona o DPH.

6.5.

Objednatel je opravnén pozastavit propldceni fakturovanych ¢&astek, jestlize néktera
z dokonCenych a vyfakturovanych ¢&asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6.
Lhita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doru¢eni objednateli.

7. Zarucni doba — zodpovédnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla sou¢asti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
ptedpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v zaddvaci dokumentaci.

7.2.
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se

projevi v zaru¢ni dobé.

7.3.
Vadou se pro U€ely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila

stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a pfedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a déle odchylky od poZadavkii uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardd vyzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4.
Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace proti poZadovanému rozsahu.



7.5. Délka zaruéni doby
7.5.1. Zaruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mé&sict.

7.5.2. Zaruéni doba zatina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialti apod.)

- poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem predpoklédané naroky z vady dila.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnd po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfiCemz béZznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdé€ji do 7
pracovnich dnli od prijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéaruéni lhity, pticemZ i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v¢as, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnli po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych ptipadech.

7.7.5. V ptipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opacném piipad¢ hradi naklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
7e jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapodaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdgji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro zahdjeni odstrafiovani vady

10



ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za &innost
odborné firmy pfi odstraniovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7. Pravo uplatnit ndroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi néroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamaénich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpedi.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fddnou odbornou pé¢i, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Gcelem fadného provedeni
a dokonéeni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pied vznikem $kod v souvislosti s &innosti zhotovitele, v ptipadé
vzniku $kod tyto uhradit na vlastni ndklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakékoli povoleni ¢&i schvéleni nutna pro provedeni dila, véetné
dokumentti pro budouci ptezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasen€ stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohldsené
stavby a pfipadnou zménu stavby pted dokoncenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi ¢&i
jinymi pfedpisy v pfipad¢, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prib&hu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel prerusi provadéni dila do doby pisemného sdé&leni stanoviska objednatele;
o dobu takového pferuseni se prodluzuje lhita k dokondeni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynti objednatele bez zbyteéného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnd, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zplsobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zpisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét pribézné veskeré potiebné zkousky, méteni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, p¥ekopl, zabor®, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaseni o shodé, atesty,
certifikdty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhlim materiali, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfeda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na ptredchdzejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popf. autorskému dozoru pfedany k odsouhlaseni ve 3 ti§ténych vyhotovenich nejpozdéji do
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10 pracovnich dnti pfed zah4jenim piislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veSkeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb véetné jejich zmén vyhl. & 62/2013 Sb., piiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skuteéného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem oznamit objednateli,
nejpozdé&ji do 2 dnid od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pfed realizaci
téchto zmén. DSPS pfeda zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg pfipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZzitych
materialech ¢&i technologiich. Pokud v prubéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., piipadné se prokaZe jejich $kodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materild, technologii apod., pficemz uvede disledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materialy a technologie mize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pfi nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuZit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem najemni
smlouvu k tomuto ucelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. Stavenisté

8.2.1. Podminky pfedéni a ptevzeti stavenisté.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu zndmy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zpusob zabezpeceni staveniste

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
tadng& provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zbor vetejnych
prostranstvi (v ptipadé chodnikdl nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v pfipadé potfeby najemni &i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveni§té (napf. mezideponie a jiné).

b) Piipadné nutné dopravni znageni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s pFislusnymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socialni, pfipadné dalsi zafizeni stavenisté si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zafizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpedi na své naklady dopravu a skladovani viech materialil, stavebnich
hmot, vyrobki, strojl a zafizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své néklady stavenist€. Zhotovitel zodpovida za bezpenost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikl a opravnénych uzivateld stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpelit mista provadéni dila proti vstupu neoprdvnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost pfedmétu dila
do doby jeho pfedani a pfevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za &istotu a pofddek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy.
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g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit staveni3té v souladu s platnymi pradvnimi piedpisy.
Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informaéni,
reklamni ¢i obdobné napisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatieni proti $kodlivym vliviim po&asi, zv1a§té zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zdplavé a bouice a rovnéZ na své naklady odstrani pfi nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na ptedmétu plnéni do doby predani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit p¥istup na stavenisté objednateli, jim uréenym tietim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sbort v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vechna na staveni$ti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich prelozeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani predchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4. Lhita pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni§té po predani a prevzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveni§té¢ s uvedenim povrchu do pavodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné pfedano objednateli ke dni pfedani dokongeného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté€ ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3. Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeéi skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpe¢i $kody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeti Skody piechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni snizujici moZnost vzniku jakychkoli
skod.

8.4. Kontrola zakryvanych ¢&asti dila

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny piedem ke kontrole vech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
&. tel L -5_'5""“'5:”;1 racovnika mésta ity il it

O kontrole zakryvanych ¢4sti dila se ugini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pitedmétnych &asti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamend se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele

a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokraCovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodate¢né poZzadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodateéné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen pribéZné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailli a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inZenyrskych siti pted jejich
zakrytim vcetn¢ okoétovani a pfedat na 1x na CD ve formétu jpg objednateli pfi pfedani dila.

8.5. Zasady kontroly zhotovitelem proviadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost pii provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umozZnit objednateli vstup do vesSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za ucelem provéfeni, zda je dilo zhotovovano ¥adné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pri svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem piiméfenou lhatu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této 1hiité, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dale je objednatel
opravnén stanovit dal$i, dodatecnou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
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ani vtomto dodateném terminu, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dni) bude ucinén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnd se zucastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
vzdy ucast stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dal§i osoby ¢i osob
uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a pfedan ztcastnénym.

8.6. Zkousky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem fadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZeni vysledkd
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavkl pfislusnych statnich organt.
Provedeni zkouSek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych =zafizeni tvoficich soulast
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny ptedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladi provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkouSky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutna méfeni, geometrické zaméfeni v ti§téné
a digitalni podobg, geodetické zaméteni skute¢ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zdvazné vyhlasky mésta Klatov & 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptaéni
protokol o prevzeti zaméFeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méfeni.

8.7.
8.7.1. Piipadny postih za nedodrzeni obecn& zavaznych pravnich ptedpisti pfi provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a od3kodnit objednatele za jakékoli naroky ¢&i naklady vzniklé mu v souvislosti
s porusenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdgjsich piedpist, dle pfilohy ¢ 9 ktéto vyhlasce.
V ptipadé nedodrZeni smluvni ¢ zakonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku muze
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy pfipad poruseni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava tidaje pfedepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli dalsi idaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vidy na vyZadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se uloZit druhy pripis dennich zédznaml oddélen¢ od origindlu tak, aby byl
k dispozici v piipad& ztraty nebo zniCeni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pied ztratou, poSkozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
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a spravnim orgéanim denn¢ po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feSeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadrit do 3 pracovnich
dnti. Jestlize na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhlité, mé se za to, Ze se zapisem
souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat viechny predpisy o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pti praci, hygienické, pozarni a dal§i zavazné ptedpisy a normy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu i za ¢&innost poddodavatelti. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, ptip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpednosti prace v souladu s piislusnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel
poskytne koordindtorovi BOZP veskerou souéinnost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném trazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpusob piedani a prevzeti dila
8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokoncenim a preddnim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné S5 pracovnich dni pied preddnim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pievzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené lhité fadné dokondené dilo pievzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkl (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéreni funkénosti dila) a pfedani minimalné t&chto dokumentd:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v&etné jeho zmén,
piilohy €. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podobé CD ve formatu pdf a dwg pfipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby,

b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiala a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, ptislu§nymi pfedpisy, normami, piipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od stroju a piistrojl, u nichZ je toto predepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

€) zapisy o provéfeni praci a doddvek zakrytych v prib&hu provadéni dila vietng
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, strojii a piistroji dodavanych v rdmci predavaného dila s pfislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

g) ndvody pro montdZz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pristrojii
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) uplny a piesny seznam piedavanych néhradnich dild jednotlivych zafizeni, stroji
a pfistroj,

i) zapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

J) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvilené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) origindly stavebnich a montaznich deniku,

1) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
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vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpisu,

m) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila predd objednatel zhotoviteli pred
planovanym terminem dokonceni dila,

n) fotodokumentaci prub&zné pofizovanou beéhem stavby dila (fadné¢ datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v priibéhu piejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ast.

8.10.4. V pfipadé sporu o to, zda ptedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel mlze dilo pfevzit i s vadami, které¢ podle odborného nazoru objednatele
nebrani fddnému uzivani piedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné 1hiité.

8.10.6. O predani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi u€astnici protokol s uvedenim diivodi
nepfevzeti dila. Opakované pfejimaci fizeni se kond na zékladé doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Gplném odstranéni vad a nedodélkd, ptip. doloZeni poZadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna ptizvat k prejimacimu fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalcli o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném v ¢l. 4.2.
zaplati smluvni pokutu

-od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapoCaty den
prodleni

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2.

Jestlize zhotovitel nezatne s odstraniovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zarucni
lhaty, v terminu dle ¢1.7, odst.7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

9.3.
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

9.4.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepséni ¢astky u penézniho Ustavu objednatele.
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9.5.
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4. a 8.8.1., zaplati smluvni pokutu

uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6. Pokud dojde k poruseni podminek viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vy$i 50.000,00 K¢ (slovy
padesattisic korun) za kazdou netcast na kontrolnim dnu.

9.7. Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun ¢&eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8.
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢1.4.1 této smlouvy o dilo, zaplati

smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdavodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat ihradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na pfipadné poddodavatele.

9.10.2. Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendafniho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pfipadné skody.

9.10.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapoditatelny oproti povinnosti
k thradé¢ ceny dila podle této smlouvy. K zapo¢tu dojde doru¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1.

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavfeni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivng
nepfekonatelné a brani v plnéni zavazki z této smlouvy (napt. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane ptipad vy$s$i moci, prodluzuje se Ihita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vy38i moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendatnich dnl, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.

10.3.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zadvazky ze smlouvy v disledku vyss$i moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smiuvni stranu, jinak neni opravnéna
se vy88i moci dovolavat. Obdobné poté, co uCinky vys$§i moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemn¢ vyrozumét druhou smluvni stranu.
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11. Dorudovani, formy pravnich ukonu

11.1.
Osobami opravnénymi k tkoniim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zéhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen poZadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3.

Oznameni se povazuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béznou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
doruc¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni tieti den po podani
oznameni k poStovni pieprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z diivodl stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipadé, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolven¢ni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale mize odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozZno ptedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy3si moc),
v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi neZ 30 dnd nemiZe plnit své
zavazky ze smlouvy.

P¥ odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskuteénénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
i k Gthradé ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapotem.

12.2.
12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnil.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskute¢nil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neptevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocletl povinnost k uhradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstraiovanim vad a nedodélkd o vice nez 30
dnu,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle €l. 13.3.,

c) zhotovitel ptes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplini
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piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochézi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyteénym §kodam
na jeho majetku.

12.4,

12.4.1. Neprodlené¢ po u€innosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ptedat
objednateli staveni$t¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly do¢asné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v pifpadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to aZ do fadného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, ptesahnou zistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zastavaji vsak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zpsobené Skody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Divody pro odstoupeni vZdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1.
13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou

smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zpisobené pfi vykonu podnikatelské &innosti
pokryvajici dilo jako takové véetné materidlu a zafizeni uréenych k zabudovani do dila,
pfiCemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé
Jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odskodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd miZe vzniknout v diisledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dalsi naklady.

13.1.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu

ptipadné Skody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim prostiedi

vlivem €innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za skodu zpisobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo treti osobé, pokud tato skoda nebyla zpiisobena konénim &i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancl. Za viechny pfipadné naroky ¢i skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym trazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2.
Pojistnd ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi ¢init alesponi 3.500.000,00 K¢

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
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&1 povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen piizpisobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované
touto smlouvou. V ptipadé zmény pojistné smlouvy v prib&hu provadeéni dila je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavfeni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapodist oproti povinnosti k Ghradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
ptimo.

13.3.3. V pripadg, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1.

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doru¢eny druhé stran&. Smlouva vzniké projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zistupcem smiuvni strany.

14.2.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozZné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zéstupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych Casti.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhité 10
pracovnich dnli od doruéeni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
véazana strana, ktera ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy tieti osob& nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etné jejich pripadnych ptiloh a dodatkd.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism.)
zékona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zakoni
(zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozde€jsich predpisa.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se iidi ob¢anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatk ¢astecné nebo uplné
neplatné nebo neudinné nebo ztrati svou platnost ¢i u¢innost, nema to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této smlouvy, vyslovné souhlasi se
zpracovanim svych osobnich udaju, v rozsahu identifikaénich, adresnych a kontaktnich udajq,
v souladu s pfislusnymi aktudlné platnymi a G¢innymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
Evropské unie (zejména zakon €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, zakon
.101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji, a nafizeni Evropského parlamentu a Rady
.2016/679). Tento souhlas je poskytovan pro ucely plnéni této smlouvy, pro interni
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administrativni a statistické ucely poskytovatele a dale pro ugely informovani vefejnosti o
jeho &innosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich ptedpist Ceské republiky a
Evropské unie. Zarovei pfijemce souhlasi s moZznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i v8ech ukoni a okolnosti s touto smlouvou souvisejici.
Osobni udaje pfijemce mohou byt pfedavany téZ daldim zpracovatelim nebo spraveim
osobnich udajt, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich udaji pfijemce. Podrobnosti o
zpracovani osobnich tdaju, stejné jako o pravech subjektt udaji, jako jsou pravo na pfistup a
pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach zpracovani osobnich udaji poskytovatele.

14.3.7. Tato smlouva je vypracovana v &tyfech vyhotovenich, ze kterych si dv€ ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vuli,
seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 02.07.2019 usnesenim €. 12/2019.
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Mgr Rudolf Salvetr . . Va la\-/.Ku. i

starosta mésta Klatov pfedseda predstavenstva
(objednatel) (zhotovitel)

Prilohy:

C:I 1 — Eestné prohlaseni — seznam poddodavateli v el. podobé na CD

C. 2 - ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet) v el. podobé na CD

C. 3 — formulaf zménového listu v el. podobé na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. &. 499/2006 Sb. v el. podobé na

CD
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