

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Metropolitní síť Klatovy – 10. etapa“

Číslo smlouvy dodavatele: MONT/S/24
Číslo smlouvy objednatele: OVV/SD/02/2024

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	7
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	10
9. Smluvní pokuty	15
10. Vyšší moc.....	17
11. Doručování, formy právních úkonů	17
12. Odstoupení od smlouvy.....	17
13. Pojištění.....	18
14. Závěrečná ustanovení.....	19
15. Doložka obecního zřízení.....	20
Přílohy	

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Unicredit bank a.s., číslo účtu 2106773537/2700
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Luděk Černík, investiční referent
objednatele,
tel.: 376 347 237,
mobil: 602 334 310,
e-mail: lcernik@mukt.cz
Vladimír Wirth, informatik objednatele,
tel.: 376 347 347,
mobil: 737 282 129,
e-mail: vwirth@mukt.cz

a

Zhotovitel : INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo : Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
IČ : 49193503
DIČ : CZ49193503
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 109416042/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 4100
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Petr Nejd, jednatel společnosti
tel.: 376 358 111, e-mail: info@investtel.cz
Ve věcech technických: Jan Tauber, stavbyvedoucí
tel.: 607 530 125, e-mail: tauber@investtel.cz

Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.03.2024 a rozhodnutí zadavatele ze dne 18.03.2024.

3. Předmět plnění

3.1.

3.1.1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „**Metropolitní síť Klatovy – 10. etapa**“ v k. ú. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy, 11/2023 a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1 Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: Ing. Miroslav Steiner
- stavbyvedoucího: Jan Tauber

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost

objednatel účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 6. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště: **do 01.04.2024.**
Zahájení plnění díla: **od 01.04.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: **do 30.10.2024.**

4.3. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5. Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.6.

4.6.1. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení

termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícím déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací z důvodů na straně zhotovitele realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 06.03.2024.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem 660.343,60 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 799.015,76 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 06.03.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí připsu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za

to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 80 % ceny díla s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. této smlouvy.

6.1.2. Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4.3. této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3. Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Metropolitní síť Klatovy – 10. etapa**“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas (byť ji třeba neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24 hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 237 pracovníka města – Luděk Černík nebo č. tel. 376 347 347 – Vladimír Wirth.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasaky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatel za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby, stanoviska správců objektů o řádném ukončení prací na jejich pozemku nebo objektu, schéma skutečného zapojení, schéma rozvláknění a zapojení v komorách, měřicí protokoly OTDR, PM, zkoušky hutnění.

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- j) originály stavebních a montážních deníků,
- k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. kalendářního dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
- za 15. a každý následující kalendářní den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení,
současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů pro dokončení objektů uvedených v bodě 4.2. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení,

současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
Pro vyloučení pochybností ohledně výše smluvní pokuty: smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, resp. v případě dílčích termínů pak ceny části díla bez DPH, vždy však její výše nesmí být nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení.

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý týden prodlení.

9.4. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.3. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.7. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.8. Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.9.

9.9.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.9.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.9.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.9.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2. Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3. Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1. Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2. Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zaslání na jinou adresu.

11.3. Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl.13.1. musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl.13.1. a 13.2. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejich případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této objednávky, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto objednávkou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 18.03.2024 Usnesením č. 6/2024.

V Klatovech

V Klatovech

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

.....
Petr Nejd, jednatel společnosti
INVEST TEL, s.r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Č. 3 – formulář změnového listu

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřená výzva

„Metropolitní síť Klatovy – 10. etapa“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka výběrového řízení:

Obchodní jméno : INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo : Průmyslová 824, 339 01 Klatovy

Seznam poddodavatelů

*Účastník výběrového řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi výběrového řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Ing. Miroslav Steiner	73452581	Autorizovaná osoba	1,00 %

Celkem1,00 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne

.....
Petr Nejd, jednatel společnosti
INVEST TEL, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018014

Stavba: Klatovy - metropolitní síť

KSO:

Okres: KT - Klatovy

CC-CZ:

Datum: 12.3.2024

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

IČ:

49193503

DIČ:

CZ49193503

Projekční firma:

JH projekt, s.r.o.

IČ:

28048563

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**660 343,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ.	21,00%	660 343,60	138 672,16

Cena s DPH**v****CZK****799 015,76**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2018014		
Stavba:	Klatovy - metropolitní síť		
Okres:	KT - Klatovy	Datum:	12.03.2024
Zadavatel:	Město Klatovy	Projekční firma:	JH projekt, s.r.o.
Uchazeč:	INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		660 343,60	799 015,76	
SO 10.3.	Kruhový objezd Videňská - připojení kamery	198 915,82	240 688,14	STA
SO 10.4	Teplárna Kollárova - SOU domov mládeže	254 250,00	307 642,50	STA
SO	Propoj komora u Mediatu - komora u zastávky	30 100,00	36 421,00	STA
10.5.1	BUS Rvbníčkv			
SO	propoj komora pod hřbitovem - poliklinika	177 077,78	214 264,11	STA
10.5.2				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Klatovy - metropolitní síť
Objekt:
SO 10.3. - Kruhový objezd Vídeňská - připojení kamery

KSO:		CC-CZ:	
Okres:	KT - Klatovy	Datum:	12.03.2024
Zadavatel:		IČ:	00255661
Město Klatovy		DIČ:	CZ00255661
Uchazeč:		IČ:	49193503
INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy		DIČ:	CZ49193503
Projekční firma:		IČ:	28048563
JH projekt, s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		198 915,82	
DPH základ.	Základ daně 198 915,82	Sazba daně 21,00%	Výše daně 41 772,32
Cena s DPH	v CZK		240 688,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klatovy - metropolitní síť

Objekt:

SO 10.3. - Kruhový objezd Vídeňská - připojení kamery

Okres:

KT - Klatovy

Datum:

12.03.2024

Zadavatel:

Město Klatovy

Projekční firma:

JH projekt, s.r.o.

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

198 915,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovy - metropolitní síť
Objekt: SO 10.3. - Kruhový objezd Vídeňská - připojení kamery

Okres: KT - Klatovy Datum: 12.03.2024
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy
Projekční firma: JH projekt, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						198 915,82		
1	M	1000087564	KALIBRACE TRUBKY HDPE NEBO MIKROTRUBIČKY	M	160,000	5,00	800,00	
2	zhot	9871032200	OI>PIGTAIL E2000/APC E2NNS09A1-0200CY,2M	KS	4,000	210,00	840,00	
ZLUTY,TYP9/125G.657.A1								
3	M	POAB21A	SPOJKA-T NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	1,000	250,00	250,00	
4	zhot	9871000600	OI>SPOJKA-T TRUBKY HDPE PR.40/40/40MM	KS	1,000	2 200,00	2 200,00	
DELENA								
5	M	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,000	750,00	750,00	
6	M	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,000	170,00	170,00	
7	M	POEB10A	UKONC.DALSIHO VLAKNA ZOK,SDOK VROZVADECI	KS	4,000	450,00	1 800,00	
8	M	POEB90A	MERENI OPTICKEHO VLAKNA PRIMOU METODOU	KS	2,000	580,00	1 160,00	
9	M	PRAB07A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	25,000	375,00	9 375,00	
10	zhot	9870039000	VYK-> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	25,000	100,00	2 500,00	
11	zhot	9870039100	VYK-> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	7,450	100,00	745,00	
VV					25*0,298	Přepočtené koeficientem množství	7,450	
12	zhot	1000017120	VODIC H07V-K 2,5 CERNY (CYA)	M	8,000	9,00	72,00	
13	M	1000017120	montáž signálního vodiče CYA	M	8,000	15,00	120,00	
14	zhot	1000053124	mikrotrubička 10/8	M	10,000	7,00	70,00	
15	M	POAB01A	TRUBKA HDPE40/33 K ZOK, CERVENA, VOLNE	M	10,000	28,00	280,00	
16	zhot	9880006000	TRUBKA HDPE 40/33 CERVENA	M	10,500	29,00	304,50	
VV					10*1,05	Přepočtené koeficientem množství	10,500	
17	M	9830	výchozí revize zařízení	HOD	2,000	1 000,00	2 000,00	
18	M	1000085350	odvrtání otvorů d=12 mm ve stáv. VO stožáru	HOD	1,000	450,00	450,00	
19	M	1000053052-1	MONTÁŽ KABEL.KOMORY 800/800	KS	1,000	2 500,00	2 500,00	
20	M	POAB60A	KOMORA PRISTUP.HDPE1730+VIKO HDPE DO1,5T	KS	1,000	500,00	500,00	
21	zhot	9870011005	VYK-> SMES BETON. TR.C6/7,5 PODKLADOVY	M3	0,200	2 250,00	450,00	
VV					1*0,2	Přepočtené koeficientem množství	0,200	
22	zhot	9870020020	VYK-> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B	KG	135,000	0,40	54,00	
VV					1*135	Přepočtené koeficientem množství	135,000	
23	zhot	9870020130	VYK-> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C	KG	201,000	0,38	76,38	
VV					1*201	Přepočtené koeficientem množství	201,000	
24	zhot	9871001300	OI>KOMORA PRISTUPNA HDPE 1730-18 BEZ DNA	KS	1,000	12 866,00	12 866,00	
25	zhot	9871001400	OI>VIKO HDPE PRO KOMORU 1730-18	KS	1,000	15 509,00	15 509,00	
A15 NOSNOST 1,5T								
26	M	600 001 450-1	MONTÁŽ SPOJKY MIKROTRUBIČKY	KS	1,000	20,00	20,00	
27	zhot	600 001 450	SPOJKA PŘÍMÁ MIKROTRUBIČKY 10/8	KS	1,000	50,00	50,00	
28	zhot	4567 24	opt. kab. MiDia Dry Core NM 24 vl.	M	190,000	32,00	6 080,00	
29	M	986	geodeti. zaměř. skut. stavu	M	100,000	62,00	6 200,00	
30	M	105	ZÁVĚREČNÉ MĚŘENÍ OPT. VLÁKEN	KS	2,000	580,00	1 160,00	
31	M	100009654	montáž konektor GB/WB mikrotrubičky	KS	4,000	40,00	160,00	
32	M	101	zafukování 1 OK do mikrotrubičky/HDPE	M	200,000	32,00	6 400,00	
33	M	1281	montáž označovacího štítku	KS	4,000	20,00	80,00	
34	zhot	128	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO TRUBIČKY	KS	4,000	10,00	40,00	
35	M	1000085351	protoažení kabelů vnitřkem stožáru	HOD	1,000	450,00	450,00	
36	zhot	1000085323	jistič 6 A na DIN lištu	KS	1,000	184,00	184,00	
37	zhot	1000085348.1	příliš PER 1	KS	1,000	2 411,00	2 411,00	
38	M	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD	10,000	350,00	3 500,00	
39	M	PDTB38A	ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2	KS	2,000	95,00	190,00	
40	M	PFLB09A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 50A	KS	3,000	10,00	30,00	
41	zhot	1004219050	POJISTKA NOZOVA ETI NV/IN/H00 C GG 50A	KS	3,000	49,00	147,00	
42	zhot	9871032200	OI>PIGTAIL E2000/APC E2NNS09A1-0200CY,2M	KS	4,000	210,00	840,00	
ZLUTY,TYP9/125G.657.A1								
43	M	PELB39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M	35,000	20,00	700,00	
44	zhot	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M	M	35,000	18,00	630,00	
45	M	PRDB50A	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	25,000	25,00	625,00	
46	zhot	9870020290	VYK-> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	3 825,000	0,38	1 453,50	
VV					25*153	Přepočtené koeficientem množství	3 825,000	
47	M	PCHB40A	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	40,000	5,00	200,00	
48	M	PMEB35A	ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM	M2	1,000	350,00	350,00	
49	M	PMEB36A	ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP	M2	1,000	450,00	450,00	
50	zhot	9870020010	VYK-> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A	KG	4,220	0,38	1,60	
VV					1*4,22	Přepočtené koeficientem množství	4,220	
51	zhot	9870020020	VYK-> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B	KG	80,030	0,54	43,22	
VV					1*80,03	Přepočtené koeficientem množství	80,030	
52	zhot	9870020140	VYK-> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	468,579	0,30	140,57	
VV					1*468,579	Přepočtené koeficientem množství	468,579	
53	zhot	9870020230	VYK-> ZAMKOVA DLAZBA	M2	0,150	366,00	54,90	
VV					1*0,15	Přepočtené koeficientem množství	0,150	
54	M	PMEB38A	ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP	M2	1,000	350,00	350,00	
55	M	PMEB39A	ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMO VYKOP	M2	1,000	450,00	450,00	
56	zhot	9870020010	VYK-> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A	KG	4,220	0,38	1,60	
VV					1*4,22	Přepočtené koeficientem množství	4,220	
57	zhot	9870020020	VYK-> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B	KG	80,030	0,54	43,22	
VV					1*80,03	Přepočtené koeficientem množství	80,030	
58	zhot	9870020230	VYK-> ZAMKOVA DLAZBA	M2	0,150	366,00	54,90	
VV					1*0,15	Přepočtené koeficientem množství	0,150	
59	M	PMEB31A	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	5,950	450,00	2 677,50	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17*0,35		5,950			
60	zhot	9870020300	VYK-> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT	KS	0,012	8 500,00	101,15	
	VV		17*0,35		5,950			
	VV		5,95*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			
61	M	PMEB32A	ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	5,950	750,00	4 462,50	
62	zhot	9870020090	VYK-> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL	KG	9,639	0,41	3,95	
	VV		5,95*1,62 'Přepočtené koeficientem množství		9,639			
63	zhot	9870020140	VYK-> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	3 331,227	0,30	999,37	
	VV		5,95*559,87 'Přepočtené koeficientem množství		3 331,227			
64	zhot	9870020180	VYK-> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	0,476	185,00	88,06	
	VV		5,95*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,476			
65	zhot	9870020190	VYK-> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	KG	16,541	90,00	1 488,69	
	VV		5,95*2,78 'Přepočtené koeficientem množství		16,541			
66	zhot	9870020340	VYK-> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	527,289	3,80	2 003,70	
	VV		5,95*88,62 'Přepočtené koeficientem množství		527,289			
67	zhot	9870020360	VYK-> ASFALT.BET.PODKL.ACP165 50/70 TR1	KG	979,251	3,60	3 525,30	
	VV		5,95*164,58 'Přepočtené koeficientem množství		979,251			
68	M	PMEB33A	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	M2	39,000	450,00	17 550,00	
	VV		45-6		39,000			
69	M	PMEB34A	ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP	M2	39,000	750,00	29 250,00	
70	zhot	9870020100	VYK-> STERKODRT FR.0-22	KG	3 829,800	0,38	1 455,32	
	VV		39*98,2 'Přepočtené koeficientem množství		3 829,800			
71	zhot	9870020340	VYK-> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	3 456,180	3,80	13 133,48	
	VV		39*88,62 'Přepočtené koeficientem množství		3 456,180			
72	zhot	9870020360	VYK-> ASFALT.BET.PODKL.ACP165 50/70 TR1	KG	6 418,620	3,60	23 107,03	
	VV		39*164,58 'Přepočtené koeficientem množství		6 418,620			
73	M	8808	DSPS - zapojení, rozvláknění, zapojení v komorách, měř.protokoly	M	190,000	30,00	5 700,00	
74	M	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M	25,000	5,00	125,00	
75	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M	KS	0,225	1 335,00	300,38	
	VV		FOLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.					
	VV		25*0,009 'Přepočtené koeficientem množství		0,225			
76	M	PCCB67A	KABEL CYKY-J 4X6 PEVNE ULOZENY	M	35,000	15,00	525,00	
77	zhot	1000013220	KABEL CYKY-J 4X6 750V	M	36,750	84,00	3 087,00	
	VV		35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Klatovy - metropolitní síť
Objekt:
SO 10.4 - Teplárna Kollárova - SOU domov mládeže

KSO:
Okres: KT - Klatovy

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Projekční firma:
JH projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2024

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49193503
DIČ: CZ49193503

IČ: 28048563
DIČ:

Cena bez DPH		254 250,00	
DPH základ.	Základ daně 254 250,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 53 392,50
Cena s DPH		v CZK 307 642,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klatovy - metropolitní síť

Objekt:

SO 10.4 - Teplárna Kollárova - SOU domov mládeže

Okres:

KT - Klatovy

Datum:

12.03.2024

Zadavatel:

Město Klatovy

Projekční firma:

JH projekt, s.r.o.

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

254 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovy - metropolitní síť
Objekt: SO 10.4 - Teplárna Kollárova - SOU domov mládeže

Okres: KT - Klatovy Datum: 12.03.2024
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy
Projekční firma: JH projekt, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem254 250,00								
1	M	POEB10A	UKONC.DALSIHO VLAKNA ZOK,SDOK VROZVADECI	KS	8,000	450,00	3 600,00	
2	M	POEB47A	VANA OPTICKA 1U 24 KONEKTORU	KS	1,000	500,00	500,00	
3	zhot	9871031340	OI->VANA OPTICKA 1U,2x12 KONEKTORU E2000	KS	1,000	4 800,00	4 800,00	
ADAPT. KON 2x12/2x24								
4	M	POEB13A	OBSAZENI POZICE ROZVADECE PIGTAIL+ADAPTER E2000	KS	4,000	50,00	200,00	
P Poznámka k položce: Předpokládá se adaptér fixovaný v rozvaděči na pružínku - pouze navaknutí. Pigtail bude zastrčen do adaptéru a vyváděn v rozvaděči až do kazety.								
5	zhot	9871032200	OI->PIGTAIL E2000/APC EZNNS09A1-0200CY,2M	KS	4,000	210,00	840,00	
ZLUTY,TYP9/125G.657.A1								
6	M	POEB11A	ROZVADEC SKRIN.STOJAN.VNITR. 60X60CM,42U	KS	1,000	4 500,00	4 500,00	
7	zhot	9871030100	OI->SKRIN KTC-RI7-42-60/60-GWYUA-304-B-AS	KS	1,000	16 700,00	16 700,00	
600X600MM, 42U, SOKL10								
8	M	POEB49A	INSTALACE PATCHCORD MANAG. HORIZONTALNI 1U	KS	1,000	50,00	50,00	
9	zhot	9871032400	PATCHCORD MANAGENT HORIZONTALNI 1U	KS	1,000	260,00	260,00	
balení včetně šroubů								
10	M	PEKB56A	PROSTUP ZDI DO PR15CM,VYBOUR,ZAZD,ZACIST	KS	4,000	5 000,00	20 000,00	
11	zhot	9870011340	VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA	KG	16,000	30,00	480,00	
VV 4*4 Přepočtené koeficientem množství								
12	M	999999	koordinální činnost zhotovitele	HOD	20,000	350,00	7 000,00	
13	M	POAB44A	KRIZ REZERVY OPTICKEHO KABELU NA ZED	KS	2,000	450,00	900,00	
14	zhot	1003452950	HMOZDINKA PVC HM 12 DO ZDI (10KS)	BAL	0,400	40,00	16,00	
VV 2*0,2 Přepočtené koeficientem množství								
15	zhot	1003786900	KRIZ REZERVY SDOK NA STOZAR	KS	2,000	2 355,00	4 710,00	
16	zhot	9876009300	VYK> PODLOZKA PLOCHA 10,5 POZ.	KS	4,000	2,00	8,00	
DIN125-140HV-A2K								
VV 2*2 Přepočtené koeficientem množství								
17	zhot	9876011000	VYK> VRUT 10X70, 6-HRANNA HLAVA, POZ.	KS	4,000	2,00	8,00	
DIN571-4-6-A2K								
VV 2*2 Přepočtené koeficientem množství								
18	zhot	1000053135	mikrotrubička 12/8 sílnostenna	M	180,000	12,00	2 160,00	
19	M	POAB20A	SPOJKA PRIMA NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	3,000	200,00	600,00	
20	zhot	1003785660	SPOJKA SROUBOVACI PLASSON 40/33	KS	3,000	250,00	750,00	
75 KS V KRABICI								
21	M	101-1	zafukování svazku mikrotrubiček do HDPE	M	500,000	40,00	20 000,00	
22	zhot	1000053124-2	ORM12(24) rozv. nást. kaz. Splice tray	KS	1,000	3 600,00	3 600,00	
23	zhot	1000096542	konektor GB/WB mikrotrubičky	KS	4,000	73,00	292,00	
24	M	100009654	montáž konektor GB/WB mikrotrubičky	KS	4,000	40,00	160,00	
25	M	1281	montáž označovacího štítku	KS	20,000	20,00	400,00	
26	zhot	128	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO TRUBIČKY	KS	20,000	10,00	200,00	
27	M	101	zafukování 1 OK do mikrotrubičky/HDPE	M	700,000	32,00	22 400,00	
28	zhot	4567 24	opt. kab. MiDia Dry Core NM 24 vl.	M	700,000	32,00	22 400,00	
29	zhot	1000053127	Těsnící průchodka pro HDPE40-utěsnění MT	KS	4,000	105,00	420,00	
30	M	POEB90A	MĚRENÍ OPTICKEHO VLAKNA PRIMOU METODOU	KS	4,000	580,00	2 320,00	
31	M	POAB18A	KONTROLA PRUCHODNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	
32	M	POAB43A	PRUCHODKA TESNICI OCHR.TRUBKA/ZOK PR40MM	KS	2,000	180,00	360,00	
33	zhot	9871001200	OI->PRUCHODKA TESNICI TRUBKA/ZOK PR.40MM	KS	2,000	250,00	500,00	
JACKMOON								
34	M	POGB84A	SVAR DALSIHO VLAKNA KZL, SDOK, ZOK	KS	4,000	450,00	1 800,00	
35	M	POEB71A	PATCHCORD E2000/APC-E2000/APC SIMPLEX 2M	KS	8,000	150,00	1 200,00	
36	zhot	9871032630	PATCHCORD E2000/APC-E2000/APC SIMPLEX 2M	KS	8,000	460,00	3 680,00	
37	M	PEKB71A	PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.60 CM	KS	2,000	5 000,00	10 000,00	
38	zhot	9870011340	VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA	KG	25,200	30,00	756,00	
VV 2*12,6 Přepočtené koeficientem množství								
39	zhot	1000053131	lišta elektroinstalační 13/15 mm	M	60,000	23,00	1 380,00	
40	M	150-1	montáž optického kabelu do lišty	M	120,000	180,00	21 600,00	
41	M	1000053131-1	montáž lišty elektroinstalační v. hmoždinek	M	60,000	180,00	10 800,00	
42	zhot	1000053124	mikrotrubička 10/8	M	2 200,000	7,00	15 400,00	
43	M	1000053135	montáž mikrotrubičky na stěnu kanálu	M	150,000	150,00	22 500,00	
44	M	8808	DSPS - zapojení, rozvláknění, zapojení v komorách, měř.protokoly	M	700,000	30,00	21 000,00	
45	M	POAB19A	KONTROLA TLAKUTESNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Klatovy - metropolitní síť
Objekt: SO 10.5.1 - Propoj komora u Mediatu - komora u zastávky BUS Rybníčky

KSO:
Okres: KT - Klatovy

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Projekční firma:
JH projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2024

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: CZ49193503

IČ:
DIČ: 28048563

Cena bez DPH		30 100,00	
DPH základ.	Základ daně 30 100,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 6 321,00
Cena s DPH		v CZK	36 421,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klatovy - metropolitní síť

Objekt:

SO 10.5.1 - Propoj komora u Mediátu - komora u zastávky BUS Rybníčky

Okres:

KT - Klatovy

Datum:

12.03.2024

Zadavatel:

Město Klatovy

Projekční firma:

JH projekt, s.r.o.

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovy - metropolitní síť
Objekt: SO 10.5.1 - Propoj komora u Mediatu - komora u zastávky BUS Rybníčky
Okres: KT - Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Datum: 12.03.2024
Projekční firma: JH projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 100,00	
1	M	POGB84A	SVAR DALSIHO VLAKNA KZL, SDOK, ZOK	KS	28,000	450,00	12 600,00	
	P		Poznámka k položce: vč. svárů v tech.centru města a MKS					
2	zhot	4567 72	opt. kab. MiDia Dry Core NM72vl., 7,5mm	M	250,000	38,00	9 500,00	
3	M	101.1.1	zafukování 1 OK do mikrotubičky/HDPE	M	250,000	32,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Klatovy - metropolitní síť
Objekt:
SO 10.5.2 - propoj komora pod hřbitovem - poliklinika

KSO:

Okres:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projekční firma:

Poznámka:

KT - Klatovy

Město Klatovy

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

JH projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.03.2024

00255661

CZ00255661

49193503

CZ49193503

28048563

Cena bez DPH		177 077,78	
DPH zákl.	Základ daně 177 077,78	Sazba daně 21,00%	Výše daně 37 186,33
Cena s DPH		v CZK	214 264,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klatovy - metropolitní síť

Objekt:

SO 10.5.2 - propoj komora pod hřbitovem - poliklinika

Okres:

KT - Klatovy

Datum:

12.03.2024

Zadavatel:

Město Klatovy

Projekční firma:

JH projekt, s.r.o.

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

177 077,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovy - metropolitní síť

Objekt: SO 10.5.2 - propoj komora pod hřbitovem - poliklinika

Okres: KT - Klatovy

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Datum: 12.03.2024

Projekční firma: JH projekt, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						177 077,78		
1	zhot	1000053124	mikrotrubička 10/8	M	468,000	7,00	3 276,00	
	VV		102*4+60		468,000			
2	M	POAB44A	KRIZ REZERVY OPTICKEHO KABELU NA ZED	KS	1,000	450,00	450,00	
3	zhot	1003452950	HMOZDINKA PVC HM 12 DO ZDI (10KS)	BAL	0,200	40,00	8,00	
	VV		1*0,2 Přepočtené koeficientem množství		0,200			
4	zhot	1003786900	KRIZ REZERVY SDOK NA STOZAR	KS	1,000	2 355,00	2 355,00	
5	zhot	9876009300	VYK> PODLOZKA PLOCHA 10,5 POZ.	KS	2,000	2,00	4,00	
	VV		DIN125-140HV-A2K					
			1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
6	zhot	9876011000	VYK> VRUT 10X70, 6-HRANNA HLAVA, POZ.	KS	2,000	2,00	4,00	
	VV		DIN571-4-6-A2K					
			1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
7	M	POEB49A	INSTALACE PATCHCORD MANAG. HORIZONTAL 1U	KS	2,000	50,00	100,00	
8	zhot	9871032400	PATCHCORD MANAGENT HORIZONTALNI 1U	KS	2,000	260,00	520,00	
	VV		balení včetně šroubů					
9	M	POEB73A	PATCHCORD E2000/APC-E2000/APC SIMPLEX 3M	KS	8,000	150,00	1 200,00	
10	zhot	9871032650	PATCHCORD E2000/APC-E2000/APC SIMPLEX 3M	KS	8,000	460,00	3 680,00	
11	M	PEKB71A	PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.60 CM	KS	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	zhot	9870011340	VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA	KG	12,600	30,00	378,00	
	VV		1*12,6 Přepočtené koeficientem množství		12,600			
13	M	POEB47A	VANA OPTICKA 1U 24 KONEKTORU	KS	1,000	500,00	500,00	
14	zhot	9871031340	OI>VANA OPTICKA 1U,2x12 KONEKTORU E2000	KS	1,000	4 800,00	4 800,00	
	VV		ADAPT. KON 2x12/2x24					
15	M	PRAB07A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	45,000	375,00	16 875,00	
16	zhot	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	45,000	100,00	4 500,00	
17	zhot	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	13,410	100,00	1 341,00	
	VV		45*0,298 Přepočtené koeficientem množství		13,410			
18	M	PRDB50A	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	45,000	25,00	1 125,00	
19	zhot	9870020290	VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	6 885,000	0,38	2 616,30	
	VV		45*153 Přepočtené koeficientem množství		6 885,000			
20	M	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M	45,000	5,00	225,00	
21	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M	KS	0,405	1 335,00	540,68	
	VV		FOLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.					
			45*0,009 Přepočtené koeficientem množství		0,405			
22	M	PRDB91A	OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	M2	22,500	25,00	562,50	
23	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,450	128,00	57,60	
	VV		22,5*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,450			
24	M	PRDB90A	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	M2	22,500	25,00	562,50	
25	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,900	128,00	115,20	
	VV		22,5*0,04 Přepočtené koeficientem množství		0,900			
26	zhot	1000053124 10/6	mikrotrubička silnostěnná 10/6	M	180,000	11,00	1 980,00	
27	M	POAB18A	KONTROLA PRUCHODNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	
28	M	POGB84A	SVAR DALSIHO VLAKNA KZL, SDOK, ZOK	KS	56,000	450,00	25 200,00	
29	M	POEB10A	UKONC.DALSIHO VLAKNA ZOK,SDOK VROZVADECI	KS	12,000	450,00	5 400,00	
30	M	POEB13A	OBSAZENI POZICE ROZVADECE PIGTAIL-ADAPTER E2000	KS	28,000	50,00	1 400,00	
	P		Poznámka k položce: Předpokládá se adaptér fixovaný v rozvaděči na pružinku - pouze nadvaknutí. Pigtail bude zastrčen do adaptéru a vyváděn v rozvaděči až do kazety.					
31	zhot	9871032200	OI>PIGTAIL E2000/APC EZNN509A1-0200CY,2M	KS	28,000	210,00	5 880,00	
	VV		ZLUTY,TYP9/125G.657 .A1					
			14+2+12		28,000			
32	zhot	9871032300	OI>ADAPTER OPTICKY E2000/APC,SM,EZE25SFC	KS	28,000	210,00	5 880,00	
	VV		SIMPLEX					
33	M	8808	DSPS - zapojení, rozvláknění, zapojení v komorách, měř.protokoly	M	100,000	30,00	3 000,00	
34	zhot	1000096542	konektor GB/WB mikrotrubičky	KS	6,000	73,00	438,00	
35	M	POEB90A	MERENI OPTICKEHO VLAKNA PRIMOU METODOU	KS	14,000	580,00	8 120,00	
36	M	POAB43A	PRUCHODKA TESNICI OCHR.TRUBKA/ZOK PR40MM	KS	4,000	180,00	720,00	
37	zhot	9871001200	OI>PRUCHODKA TESNICI TRUBKA/ZOK PR.40MM	KS	4,000	250,00	1 000,00	
	VV		JACKMOON					
38	M	POAB42A	PRICHYTKA SONAP D29-40 PRO TR.HDPE40 ZOK	KS	3,000	120,00	360,00	
39	zhot	1000037190	PRICHYTKA SONAP PR.29- 40 MM 637540	KS	3,000	43,00	129,00	
	VV		637 540					
40	M	POAB20A	SPOJKA PRIMA NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	2,000	200,00	400,00	
41	zhot	1003785660	SPOJKA SROUBOVACI PLASSON 40/33	KS	2,000	250,00	500,00	
	VV		75 KS V KRABICI					
42	zhot	1000053131	lišta elektroinstalační 13/15 mm	M	65,000	23,00	1 495,00	
43	M	150-1	montáž optického kabelu do lišty	M	65,000	180,00	11 700,00	
44	M	1000053131-1	montáž lišty elektroinstalační v. hmoždinek	M	65,000	180,00	11 700,00	
45	zhot	4567 24	opt. kab. MiDia Dry Core NM 24 vl.	M	450,000	32,00	14 400,00	
46	M	101.1.1	zafukování 1 OK do mikrotrubičky/HDPE	M	450,000	32,00	14 400,00	
47	M	101-1	zafukování svazku mikrotrubiček do HDPE	M	110,000	40,00	4 400,00	
48	M	POAB19A	KONTROLA TLAKUTESNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	
49	M	POAB47A	ZNACENI SJZ TR.HDPE PRO ZOK PRI VYUSTENI	KS	5,000	120,00	600,00	
50	zhot	1000291460	PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL- 100KS	BAL	0,050	550,00	27,50	
	VV		5*0,01 Přepočtené koeficientem množství		0,050			
51	zhot	1003682360	STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS	BAL	0,100	125,00	12,50	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	5*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,100			
52	M	100009654	montáž konektor GB/WB mikrotrubičky	KS	6,000	40,00	240,00	
53	zhot	1000053124-2	ORM12(24) rozv. nást. kaz. Splice tray	KS	1,000	3 900,00	3 900,00	
54	zhot	1000096543	koncovka mikrotrubičky s ventilem	KS	0,000	100,00	0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor xls je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s jednotlivými objekty (soupisy prací). Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk ve formátu A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a provozních souborů (soupisů prací).

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za všechny objekty, provozní soubory a vedlejších a ostatních nákladů.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby (soupisů prací)** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů a vedlejších a ostatních nákladů s rekapitulací jejich cen. Na základě údaje Typ je možné identifikovat typ objektu:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady

Záložky **Soupisů prací** pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, nebo provozního souboru.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: M - Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci) O - Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu) D - Demontáž zhot - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) - ocenit tento materiál je předmětem nabídky člg - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceneňovat (uveden pouze pro informaci) VON - Vedlejší a ostatní náklady
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky bez DPH
Cena celkem	Celková cena položky bez DPH daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněna žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = Jednotková cena bez DPH o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli. J.cena musí být vyplněna nenulovými kladnými číslicemi.

J.cena - uchazeč je povinen vyplnit všechna tato pole, s výjimkou materiálových položek, které dodává Zadavatel (označení "člg" ve sloupci Typ).

Tyto materiálové položky, které dodává zadavatel, Uchazeč nevyplňuje.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Při realizaci staveb podléhajících VŘ se uplatňuje tzv. režim „přenesené daňové povinnosti“ (tzv. tuzemský revers charge). V praxi to znamená, že DPH nárokuje i odvádí odběratel. V tomto případě je to ČEZ Distribuce, a.s. (DPH tudíž není předmětem nabídky zhotovitele stavby).

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA PRO ING VON	Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	M O D zhot člg VON	Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci) Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží) Demontáž Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) - ocenit Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceňovat Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Metropolitní síť Klatovy - 10. etapa“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	