
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

 

„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy 

skládky TKO Štěpánovice“ 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24083-01 

Číslo smlouvy Objednatele: ORM/39/2024/Kč



 

2 

 

OBSAH: 

 

1.  Smluvní strany ....................................................................................................................... 3 

2. Výchozí údaje a podklady ...................................................................................................... 4 

3. Předmět plnění ........................................................................................................................ 4 

4. Doba plnění ............................................................................................................................ 6 

5. Cena díla ................................................................................................................................. 6 

6. Platební a fakturační podmínky .............................................................................................. 8 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady ................................................................................... 9 

8. Podmínky provedení díla ..................................................................................................... 10 

9. Smluvní pokuty .................................................................................................................... 14 

10. Vyšší moc ........................................................................................................................... 15 

11. Doručování, formy právních úkonů ................................................................................... 15 

12. Odstoupení od smlouvy ...................................................................................................... 15 

13. Pojištění .............................................................................................................................. 16 

14. Závěrečná ustanovení ......................................................................................................... 17 

15. Doložka obecního zřízení ................................................................................................... 18 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.  Smluvní strany 

                                      

                                       

Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       : 
                                     

                                     

Zastoupen   : ve věcech smluvních:   Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:   investiční referent 
objednatele,  

 tel.:  

 mobil:  

 e-mail:

                                             

                          Ing. Vladimír Král, Ph.D., jednatel OHK 
s.r.o. Klatovy 

                          tel.: mobil:

                          e-mail: 

 

                                                                                                                             

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

Zhotovitel            : Společnost SKLÁDKA ŠTĚPÁNOVICE: SKT + BIGGEST 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

Zastoupen  :  technicko-obchodní ředitel (Silnice Klatovy a.s.)          
/oprávněný zástupce dodavatele - na základě smlouvy o sdružení ve společnosti a plné moci/  
                                       tel.:  e-mail: 

 

 

Vedoucí společník    : Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 45357307 

DIČ                           : CZ45357307 

Bankovní spojení        

Číslo účtu            

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221 

Zastoupen   

ve věcech smluvních   technicko-obchodní ředitel 
                                       (oprávněn na základě plné moci) 
                                       tel.:  e-mail:

ve věcech technických:   výrobní ředitel 
                                       tel.:   e-mail:

Plátce DPH: ANO x NE 

 

 

Společník            : BIGGEST s.r.o. 

Sídlo    : Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň 
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IČ                          : 26080630 

DIČ                           : CZ26080630 

Bankovní spojení       : . 
Číslo účtu            :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 32558 

Zastoupen   

ve věcech smluvních    prokurista 

                                       tel.:  e-mail: 

ve věcech technických:  

                                       tel.:   e-mail

Plátce DPH: ANO x NE 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále spolu jen „Smluvní strany“) 

2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.06.2024  a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 20.08.2024.  

3. Předmět plnění 

3.1 

3.1.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „Odvoz a uložení výkopové 
zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice“ na 

pozemcích p. č. 651/1, 651/11, 1007/2, 1007/12, 634/23, 634/24, 651/15, 652/1, 652/2, k. ú. 
Dehtín, v rozsahu zadání dle Výzvy k podání nabídek.  

 

Předmět plnění je odvoz a uložení zeminy z mezideponie v lokalitě skládky TKO 
Štěpánovice. Jedná se převážně o výkopovou zeminu z realizace předchozích etap skládky. 
Jedná se o přípravné práce pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice. 
Zhotovitel je povinen vizuálně kontrolovat při nakládce čistotu nakládané zeminy. Pokud 
budou zjištěny nečistoty, je zhotovitel povinen odložit výkopek zvlášť na hromadu, zajistit 
fotodokumentaci a informovat Objednatele o této skutečnosti. 
Každé auto bude před odjezdem ze skládky zváženo pracovníkem skládky a řidiči posledního 
odvozu bude předán na konci dne Přehled odpadových položek výdejek. Doba vážení je 
stanovena na max. 5 minut. 

Pracovní doba, po kterou je možné provádět vážení je stanovena zadavatelem od 07.00 h do 
21.00 h a to každý kalendářní den. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli, zast. provozovatelem skládky (Odpadové 
hospodářství Klatovy s.r.o.) nejpozději v pátek každý týden harmonogram odvozu na týden 
následující k odsouhlasení. 
Zhotovitel je plně zodpovědný za úklid a údržbu komunikací, které budou k odvozu 
využívány. 
Zhotovitel je povinen zajistit úpravu příjezdu k deponii, aby práce mohly probíhat i ve 
zhoršených klimatických podmínkách. 
Zhotovitel je povinen zpracovat geodetické zaměření stavu deponie před zahájením prací a po 
dokončení prací. 
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Zhotovitel doloží majiteli pozemků, na nichž bude zemina ukládána Přehled odpadových 
položek výdejek a obdrží od majitele pozemků Potvrzení o převzetí materiálu za fakturovaný 
měsíc. 
Objednatel doloží Zhotoviteli rozbory převážené zeminy, vyhotovené akreditovanou 

laboratoří před zahájením prací. 
3.1.2 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu Díla.   
(dále jen Dílo)  
 

3.2 
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako 
závazné. 
3.2.3 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění Díla, řádně 
provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
Smlouvou sjednaných. 
 

3.3. 

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 
vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost 
pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel 
povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  
3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 
- osoba odpovědná za nakládání s odpady:

- geodet/zeměměřič: 
jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání 
nabídek. Osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, 
budou se na žádost Objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna 
musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením 
výše uvedených osob je povinen Zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu 

odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace. 
 

3.4 

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu Díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu 
díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 Smlouvy. 

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části 
kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat 

předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto Smlouvou. Objednatel si 

vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu Objednatele se 

změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke Smlouvě.  
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3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

4. Doba plnění 

4.1 

Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 3 dnů před 
zahájením Díla. 
 

Zahájení plnění Díla: do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení plnění 
Objednatelem, předpoklad 15.07.2024. 

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění. 
 

4.2 

Zhotovitel Dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli nejpozději 
poslední den dle bodu 4.1 Smlouvy a Objednatel Dílo ve stejném termínu převezme.  

 

4.3 

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této Smlouvy kdykoliv v průběhu její 
realizace. Ukončení platnosti provede Objednatel písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, 

která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi Smlouvy nebrání předchozí 
uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit cenu 

všech již zhotovených částí Díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak Zhotovitel 

povinnost i po výpovědi Smlouvy dokončit již zaplacené části Díla.   
  

4.4 

4.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli Zhotoviteli nařídit přerušení provádění Díla. Jestliže 
k přerušení provádění Díla dojde zaviněním Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu pozastavení provádění Díla. Jestliže 
k nařízení přerušení provádění Díla dojde z jiných důvodů než zaviněných Objednatelem, 

termíny k provádění Díla se neprodlužují. 
4.4.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení Díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně 
oznámit Objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění Díla. Toto oznámení musí 
obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Po písemném odsouhlasení této zprávy Objednatelem má Zhotovitel právo na prodloužení 
termínu dokončení a předání Díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení 
provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Při 
přerušení provádění Díla ze strany Objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla Objednatel. 

4.4.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim 
pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude 
prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 
4.4.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkovou cenou Zhotovitele ze dne 19.06.2024. 
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5.1 

Celková cena vychází z předpokládaného množství zeminy 64.500 t. 

 

                                                        m. j         množství       j. cena (bez DPH)    cena (bez DPH) 

nakládka Štěpánovice                     t                  64 500        53,50                       3 450 750,00 

odvoz                                              t                  64 500        92,00                       5 934 000,00 

uložení                                            t                  64 500        57,00                       3 676 500,00 

poplatek za skládku                        t                  64 500        160,00                   10 320 000,00 

čištění komunikací                         kmpl                1     256 500,00                         256 500,00 

provizorní komunikace                  kmpl                1     150 000,00                         150 000,00 

geodetické zaměření                      kmpl                1       15 000,00                           15 000,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková cena bez DPH                                                                                       23 802 750,00 

 

5.1.1 Cena za zhotovení díla činí celkem 23 802 750,00 Kč bez DPH. 

 

5.2. 

5.2.1 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.  
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 28 801 327,50 Kč. 
5.2.2 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce  
a pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena Objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH. 
5.2.3 

Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 
oznámit Objednateli. 

 

5.3  

5.3.1 Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou. 

Cenovou nabídku vypracoval Zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a 
zodpovídá za to, že Dílo dle této Smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu 
Zhotovitele realizovat.  

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH, 

b) pokud Objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení Díla oproti rozsahu 

stanovenému v této Smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 

provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu Smlouvy, 

Zhotovitelem nezaviněné. 
 

5.4 Způsob změny ceny 

5.4.1 Zvýšení ceny Díla:  
Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této Smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny Díla, 
je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny Díla a předložit jej Objednateli 

k odsouhlasení na vyplněném formuláři Změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny  
a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno 

provést navíc. V případě změn prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. 
cenám uvedeným v ceníku URS. 
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Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny Díla až po odsouhlasení změny ceny Díla 
Objednatelem Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny Díla, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu 
poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. 
Písemné oznámení nezakládá nárok Zhotovitele na zvýšení ceny Díla. Pokud Zhotovitel 

provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, nevznikne na 
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za vady takto provedené části Díla. 
5.4.2 Snížení ceny díla:  
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli snížit 
sjednanou cenu Díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek 
nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se Objednatel rozhodne rozsah díla 
zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti 
původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři Změnového listu 
(příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět 
nebudou.  Ke snížení ceny Díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část 
celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.  
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i 

částku, o kterou je Objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
Objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce 
Zhotovitele. 

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

5.5  

V ceně za zhotovení Díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením Díla, zejména 
spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, 
údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a 
údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením 
poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní 
poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, 
zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.  

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 

6.1.1 

Cena bude fakturována vždy za provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. 
Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného 
měsíce Přehled odpadových položek výdejek a Potvrzení o převzetí materiálu od majitele 

pozemků, na nichž bude zemina ukládána za fakturovaný měsíc. Objednatel provede úhradu 
na základě faktury vždy za příslušný měsíc zpětně. 
Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo 
vadných částí od Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se 
má za to, že souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část 
Díla soudní znalec přizvaný Objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem Objednatele.  

6.1.2 

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené 
úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
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6.2 

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli. 

 

6.3 

Úhrada bude prováděna v české měně. 
 

6.4 

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu 
uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,        

   -     označení Díla „Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro 
stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice“ 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj 
„Daň odvede zákazník“. 

 

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, Objednatel je 

oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli fakturu ve 3 originálech včetně 
příloh. 
 

6.4.3 Objednatel prohlašuje, že Díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené Dílo 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel 

je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e 
odst. 2 zákona o DPH.  
 

6.5 

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí Díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od zadání. 
 

6.6 

Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne doručení Objednateli. 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

7.1 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této Smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
Smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací 
dokumentaci. 
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7.2 

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase odevzdání Objednateli, a za vady. 

 

7.3 

Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla 
stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami, předpisy a dále 
odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů 
vyžadovaných u tohoto druhu Díla.     
                                                      

7.4 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1 

8.1.1 Zhotovitel provede Dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  
8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky stanovené touto Smlouvou i veškeré pokyny Objednatele, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

c) chránit Objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností Zhotovitele, v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady Zhotovitele, 

d) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění Díla; 
nevhodným pokynem je např. i nevhodně zadání Díla obsažené v dokumentaci pro 

provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení Díla, Zhotovitel 

přeruší provádění Díla do doby písemného sdělení stanoviska Objednatele; o dobu 

takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení Díla. Jestliže Zhotovitel neupozornil 

na nevhodnost pokynů Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl 
a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady Díla a jiné následky způsobené 
takovými nevhodnými pokyny Objednatele, 

e) oznámit písemně Objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 
znemožňující řádné provedení Díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této 
překážky nebo změnu Díla. 

 

8.1.3 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů  
a oznámení souvisejících s provedením Díla. 
8.1.4 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od Objednatele.  

8.1.5 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené 
lokality a pozemky ve vlastnictví Objednatele a uzavřít s Objednatelem nájemní smlouvu 
k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené Objednatelem.  

 

8.2 Staveniště  
8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště. 
Stavební práce dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště 
od Objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  
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8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu 
stanovenými touto Smlouvou. 

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na 
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této Smlouvy jej na svoje náklady 
řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných 
prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před 
poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod 
staveniště (např. mezideponie a jiné). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví Zhotovitel na své náklady po 
projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí Zhotovitel. Náklady na 
vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní 
ceny podle čl. 5 této Smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost  
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 

neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu Díla 
do doby jeho předání a převzetí Objednatelem 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, 
reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou 
tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění 
proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich 
vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání Díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště Objednateli, jím určeným třetím 
osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných 
záchranných sborů v souladu s ČSN 730834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí 
jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění Díla na místo provádění Díla – staveniště  
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí Díla 
– vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno  
a protokolárně předáno Objednateli ke dni předání dokončeného Díla. Nedodržení tohoto 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
 

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného Díla. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 

Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 
a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 
škod.  
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8.4 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.4.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 
prací. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících 
s prováděním Díla za účelem prověření, zda je Dílo zhotovováno řádně.  
8.4.2 Zjistí-li Objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
Zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li Zhotovitel vadu v této lhůtě, je Objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je Objednatel 

oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji Zhotovitel neodstraní 
ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy. 

8.4.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, Zhotovitel zajistí 

účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2 na kontrolních dnech, pokud se s Objednatelem 

nedohodnou jinak 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem Objednatele písemný zápis 
z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

 

8.5 

8.5.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění Díla 
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub Zhotovitele.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit Objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 

s porušením těchto práv v souvislosti s realizací Díla.  
 

8.6 Stavební deník  
8.6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může 
Objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.  
8.6.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku Zhotovitel 

každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související 
s realizací předmětného Díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání 
k dispozici oprávněné osobě Objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.  
8.6.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  

a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit 
před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli  

a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  
8.6.4 Objednatel a Zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby Objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé 
situace doručí Zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu 

Objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 
pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
zápisem souhlasí. 
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8.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.7.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci Zhotovitele musí být 
označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou Zhotovitele, příp. 
poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.7.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny. 
8.7.3 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací Díla. 
 

8.8 Způsob předání a převzetí díla 

8.8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 
Objednateli v místě provedení Díla.  
8.8.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním Díla vyzvat 
Objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
Zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla je 
provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení Díla  
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti Díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 
geodetické zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální 
podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby. 
 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
Smlouvou, 

b) zkušební protokoly o zkouškách provedených Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění Díla včetně 
fotodokumentace, 

d) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

e) originály stavebních a montážních deníků, 

f) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby Díla (řádně datovanou  
a popsanou). 

8.8.3 Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny 
Objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval. 

8.8.4 V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese Zhotovitel. 

8.8.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru Objednatele 

nebrání řádnému užívání předávaného Díla ani kolaudaci, a Zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v Objednatelem stanovené technologicky nejkratší možné lhůtě. 
8.8.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou Smluvních stran.  
8.8.7 Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí Díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 
Zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace. 
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8.8.8 Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda Dílo vykazuje vady, má se za to, že Dílo vykazuje vady, do doby, 
kdy se prokáže opak. 

9. Smluvní pokuty 

9.1  

Jestliže Zhotovitel odevzdá Dílo po termínu pro celkové dokončení Díla uvedeném v čl. 4.2 
zaplatí smluvní pokutu 

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého Díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení 
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého Díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
 

9.2  

Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen Zhotoviteli uhradit za 

každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění 
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu Objednatele. 

 

9.3  

Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu 
uvedenou v těchto článcích. 
 

9.4  

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného 
poddodavatele.  

 

9.5 

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této Smlouvy, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého Díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. 
 

9.6 

Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH.  
 

9.7 

9.7.1 Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli vždy tak, jako by Dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.7.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 
jejíž dodržení sankcionuje.  

9.7.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 
9.7.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  
k úhradě ceny Díla podle této Smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 
Objednatele Zhotoviteli. 

9.7.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  
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10. Vyšší moc 

10.1  

Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření Smlouvy 

v důsledku Stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této Smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.). 
 

10.2  

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 

kalendářních dnů, dohodnou se Smluvní strany nebo v případě zániku Smluvních stran 
subjekty, na které přejdou práva a povinnosti Smluvních stran, na dalším postupu. 
 

10.3 

Pokud Smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou Smluvní stranu, jinak není oprávněna 
se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená Smluvní 
strana neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.   
 

   11. Doručování, formy právních úkonů 

 

11.1 

Osobami oprávněnými k úkonům mezi Smluvními stranami jsou statutární orgány a technický 
dozor dle záhlaví této Smlouvy. 

 

11.2  

Veškerá korespondence dle této Smlouvy bude zasílána na adresy Smluvních stran uvedené 
v záhlaví této Smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou 
adresu. 

 

11.3 

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na 
adrese druhé Smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 
považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé Smluvní strany, považuje se oznámení za 
doručené dnem odmítnutí.  
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1  

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 
zákonem a touto Smlouvou. 

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní 
strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, 
kterým je řešen její úpadek. 
Každá ze Smluvních stran dále může odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane okolnost, 
kterou nebylo při podpisu této Smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), 

v jejímž důsledku jedna ze Smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své 
závazky ze Smlouvy. 
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Při odstoupení od Smlouvy v těchto případech Smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného Díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce  
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel. 

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od Smlouvy lze řešit zápočtem. 
 

12.2  

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li Objednatel v rozporu  

s ustanoveními této Smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  
12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny Díla, jestliže 
nepřevzal Dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na 
vzniklou smluvní pokutu. 
 

12.3  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) Zhotovitel je v prodlení s plněním Díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 

dnů,  

b) Zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3, 

c) Zhotovitel přes upozornění provádí Dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní 
příkazy Objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami 
technické povahy, 

d) činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám 
na jeho majetku.  

 

12.4  

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli staveniště a rozpracované Dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení Díla  
a dopraveny na místo provedení Díla a věci, jež byly dočasně Zhotovitelem umístěny mimo 
místo provedení Díla (např. k restaurování apod.). 
12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
Zhotoviteli, i ty, které se dle Smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení Díla 
náhradním Zhotovitelem.  

Pokud náklady, které náhradním dokončením Díla vzniknou Objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
Zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3 Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 
ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran 

na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od 
Smlouvy.  

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující Smluvní strana. 

13. Pojištění 

13.1 

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti 
pokrývající Dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do Díla, 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být Dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 
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13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato Smlouva jinak, odškodnit Objednatele za 

všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění 
díla; Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele za jakékoli související nároky, 
řízení, škody a další náklady. 

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 

případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 
opomenutím Objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 
by Objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je Zhotovitel povinen Objednatele 

odškodnit.  
 

13.2 

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1. 

 

13.3  

13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy originál nebo 
kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této Smlouvy. 

Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření Smlouvy ze strany 

Objednatele. 

13.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného Díla: v případě změny Díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění 
tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění Díla pojistné krytí 
požadované touto Smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění Díla je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

13.3.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění 
pojistných smluv, může Objednatel od této Smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít 
a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné 
k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje 
započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny Díla nebo vymáhat tyto částky po 
Zhotoviteli přímo. 
13.3.4 V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou Stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo 
nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu Smlouvy 

doručený druhé Straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem Smluvní strany 

s připojením zaručeného elektronického podpisu. 

 

14.2  

Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.  
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Pro platnost dodatků k této Smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.  
K návrhu dodatků k této Smlouvě se Smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé Straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala. 
 

14.3  

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

14.3.2 Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 

Objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 
14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
14.3.4 Vztahy mezi Stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 
14.3.5 Je-li tato Smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části 
smlouvy.  

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, 
výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných 
a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy 
České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, 
pro interní administrativní a statistické účely Objednatele a dále pro účely informování 
veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České 
republiky a Evropské unie. Zároveň Zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou související. Osobní údaje Zhotovitele mohou být předávány též dalším 
zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních 
údajů Zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 
zpracování osobních údajů Objednatele. 

14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou Smluvních stran.                            
14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  
14.3.9 Účinnost smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registr smluv ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 
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15. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 20.08.2024 usnesením č. 17/2024. 

 

V Klatovech        

 

 

………………………….             

     Mgr. Rudolf Salvetr     

    starosta města Klatov      
   

  

 

V Klatovech       V Plzni 

 

 

  
 technicko-obchodní ředitel (Silnice Klatovy a.s.)  prokurista (BIGGEST s.r.o.)    

  oprávněný na základě plné moci           (zhotovitel) 

   (zhotovitel)   
    

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Přílohy: 
Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

Č. 2 – soupis prací 
Č. 3 – formulář změnového listu  
Č. 4 – smlouva o sdružení ve společnosti 
Č. 5 – plná moc 



 

 

Příloha č. 1 SoD: 

 
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

 

„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. 
etapy skládky TKO Štěpánovice“ 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 

 
 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
Obchodní jméno :     Společnost SKLÁDKA ŠTĚPÁNOVICE: SKT + BIGGEST 

IČ   :     Silnice Klatovy a.s. – 45357307 

         Biggest s.r.o. - 26080630 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 
nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

Pořadové 
číslo 

Obchodní jméno – název 
poddodavatele 

IČ Předmět plnění 
Podíl plnění v % 
vůči celku 
zakázky 

č. 1 
GEODEZIE KLATOVY 

s.r.o. 
25200127 Geodetické práce 0,06 % 

 

Celkem …………………..………………………………………………………….…0,06  % 

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení 
poddodavatelé.  
 

NEBO: 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo 
provede společnost …………………….vlastní kapacitou. 
 

V Klatovech dne 19.06.2024 

 

 

 

 



Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno               :

IČ                                      :

m.j. množství jednotková cena 
bez DPH

cena bez DPH

1 nakládka Štěpánovice                   t 64 500 53,50 3 450 750,00

2 Odvoz t 64 500 92,00 5 934 000,00

3 Uložení t 64 500 57,00 3 676 500,00

4 Poplatek za skládku t 64 500 160,00 10 320 000,00

5 Čištění komunikací kmpl 1 256 500,00 256 500,00

6 Provizorní komunikace kmpl 1 150 000,00 150 000,00

7 Geodetické zaměření kmpl 1 15 000,00 15 000,00

23 802 750,00

4 998 577,50

28 801 327,50

DPH 21 %

Celková cena s DPH

Společnost SKLÁDKA ŠTĚPÁNOVICE: SKT + BIGGEST

Silnice Klatovy a.s.45357307;BIGGEST26080630

Příloha č. 2 SoD:

V Klatovech dne 19.06.2024

Soupis prací

Celková cena bez DPH

"Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. 
Etapy skládky TKO Štěpánovice"

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje

Soupis prací



Příloha č. 3 SoD:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Stavba:

„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. 
etapy skládky TKO Štěpánovice“

Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. …….

Zdůvodnění změny:  1)

Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:



Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel: Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Dopady:
















