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2. Výchozí  podklady  a  údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01.10.2019. 

2.2 Název  akce (zakázky): „Snížení energetické náročnosti bytového domu  
čp. 391–393/III, Klatovy“ 

2.3 Místo stavby:  p.č.st. 1594, 1595 a 1596 v k. ú. Klatovy 

2.4 Investor:  město Klatovy, nám. Míru  62/I, 339 01 Klatovy 

3. Předmět  plnění 

3.1 Předmětem této smlouvy je výkon technického dozoru investora (TDI) v souladu  
s § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje zejména před zahájením realizace díla „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“  zkontrolovat projektovou 
dokumentace po stránce rozsahu a správnosti, kontrolovat, zda je realizace díla   v souladu 
s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době 
provádění díla, které se tímto stanovují jako závazné, dodržení ceny díla, termíny realizace, 
dodržení předmětu díla a svou činností je povinen zamezit vadě na díle. 

Rozsah vykonávané činnosti je dán Přílohou č. 12 Sazebníku UNIKA 2010 a to obstarání 
zejména těchto záležitostí: 
 
3.1.1 Činnosti před zahájením stavby: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 
s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, 

• odevzdání staveniště dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, 
•  účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby  před zahájením prací, 
• kontrola souladu realizační projektové dokumentace s podmínkami stavebního 

povolení, 
• zajištění podmínek stavebního povolení. 

 
3.1.2 Činnosti v průběhu realizace stavby: 

• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby 
zhotovitelům, 

• kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 
dohledu po dobu realizace stavby, 

• kontrola kvality prováděného díla, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a  změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
• uplatnění a projednání všech změn a odchylek od dokumnetace stavby, 
• kontrola a podepisování věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k úhradě objednateli, 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, v případě potřeby 
zajistit při kontrole účast dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických 
osob výstavbou dotčených,  

• spolupráce s pracovníky projektanta PD pro stavební povolení zabezpečující autorský 
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dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 
• kontrola dokumentace pro provádění stavby, zda je soulad s PD pro stavební povolení- 

spolupráce s projektantem a s dodavatelem stavby  při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu, 

• kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách, 

• uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
(užívání) dokončené stavby, 

• hlášení archeologických nálezů, 
• spolupráce s pracovníky dodavatelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
• kontrola  postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozornění 

dodavatele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
majetkových sankcí, 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 
• v souladu s uzavřenými smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům 

stavby na jejich navazující činnosti, 
• spolupráce s projektantem a s dodavateli stavby při provádění nebo navrhování 

opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace, 
• koordinace díla se souvisejícími investicemi, 
• sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a soustřeďování dokladů, prokazujících 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

• průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 
• kontrola dodržování povinné publicity + fotodokumentace průběhu. 

 
3.1.3  Činnosti před dokončením stavby, spojené s kolaudací stavby a s odstraněním 
všech vad a nedodělků díla: 

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a zajištění jednání 
o předání a převzetí stavby, kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předkládá 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby, 

• kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby nebo její části 
v dohodnutých termínech a při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části, 

• obstarání kolaudačního souhlasu, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
• zabezpečení činností a spolupráce s odpovědnými geodety při zaměření dokončeného 

díla podle platné vyhlášky, 
• po dobu záruční lhůty vyřizovat reklamované vady, 
• zpracování závěrečné zprávy TDI. 

 

A dále rozsahem činností stanovených investorem a to obstarání těchto záležitostí: 
 
3.1.4 Činnosti pro výkon koordinátora: 

• koordinace stavebních prací v jednotlivých bytech v součinnosti s obyvateli domu, 
• komunikace s obyvateli domu pro hladký průběh všech prací spojených s realizací 

stavby, 
• v době provádění prací v samotných bytech přítomnost na stavbě v čase, který sám určí 

dle potřeb na staveništi a který předem oznámí obyvatelům domu na veřejně 
dostupném místě, aby byl k dispozici pro případné dotazy ze strany nájemníků. 
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Bez ohledu na shora uvedené je povinen zhotovitel informovat o všech závažných okolnostech 
a zjištěních vždy bezodkladně  objednatele. Rovněž je povinen poskytnout objednateli 
odbornou pomoc při závěrečném vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle této 
smlouvy. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 
závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy,  
jako by dílo prováděl sám.   

4. Doba  plnění 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. 3 je následující: 

Zhotovitel bude poskytovat výkon TDI po celou dobu realizace stavby počínaje započetím 
prací dodavatele stavby až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a po odstranění 
všech vad a nedodělků.  
K zahájení plnění dle smlouvy bude zahájeno až na základě písemné výzvy objednatele. 

Předpokládaný termín odeslání výzvy k plnění / zahájení plnění:        11/2019. 
Termín dokončení a předání předmětu veřejné zakázky:  nejpozději do 20 kalendářních 

měsíců od zahájení plnění. 

4.2 Objednatel se zavazuje, že za výkon technického dozoru zaplatí dohodnutou cenu. 

5. Cena  díla 

5.1 Cena nejvýše přípustná za technický dozor v rozsahu uvedeném v této smlouvě je 
stanovená dohodou smluvních stran  a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 
01.10.2019. Sjednaná cena je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní 
strany ji sjednávají jako cenu nejvýše přípustnou. V této ceně jsou započteny i veškeré vedlejší 
náklady související s plněním zhotovitele poskytovaným dle této smlouvy. 

5.2 Cena za technický dozor v rozsahu uvedeném v čl. 3 činí:  

Cena za předmět plnění bez DPH 595.000,00 
DPH 21 %     -- 
Cena včetně DPH     595.000,00 

5.3 Tato cena technického dozoru se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v 
případě, že v průběhu realizace dojde ke změně předmětu smlouvy. Tato změna však nemůže 
být taková, která by 
a) měnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly 
této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Případná změna bude dohodnuta dodatkem k této smlouvě neprodleně po zjištění změn. 

5.4 V ceně za technický dozor jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem 
technického dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů atd. 
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6. Platební  podmínky 

6.1 Cena bude fakturována  1x za 3 měsíce dílčími fakturami. Postupnými platbami zaplatí 
objednatel celkem 90 % ceny díla s tím, že zbývajích 10 % bude uhrazeno po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu. 
Objednatel  je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokud, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu je 30 dnů od doručení objednavateli a 
úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele. 
Úhrada bude provedena v české měně. 
 
6.2 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem 
předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas 
nutný k opravě a doplnění platebních dokladů se posouvá i termín splatnosti. Platební doklady 
budou předány ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 
 - název a sídlo oprávněné a povinné osoby, 
 - IČO a DIČ oprávněné a povinné osoby, 
 - číslo smlouvy, 
 - číslo platebního dokladu, 
 - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 
 - fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně  DPH, 

 - označení díla ke stavbě bude obsahovat název projektu „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“  s označením registračního 
čísla projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011605,  

 - číslo telefonu,              
            - razítko a podpis zhotovitele.      
                                                   
6.3 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturované ceny díla, jestliže zhotovitel 
nebude řádně plnit činnosti uvedené v této smlouvě nebo bude jeho činnost  vykazovat vady, 
nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od předmětu zadání. 
 
6.4 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u provedeného technického dozoru nebo 
předaných dokladů vady plnění, je oprávněn zhotoviteli platební doklad vrátit a platbu 
pozastavit až do data odstranění vady nebo nedodělku. 

7. Podmínky  provedení  díla 

7.1 Zhotovitel  provede veškeré činnosti uvedené v čl. 3  na svoje náklady a na vlastní 
nebezpečí. 
 
7.2 Objednatel  se zavazuje odevzdat zhotoviteli podklady pro provedení činností dle této 
smlouvy. 

8. Smluvní  pokuty 

8.1 Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vadu,  zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny celého díla za každý týden prodlení. 
 
8.2 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit 
za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. Dnem splnění platby 
je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 
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8.3 Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou a 
v souvislosti s tímto porušením vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen, kromě 
náhrady škody, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla dle této smlouvy. 
 
8.4 Nárok na zaplacení smluvní pokuty lze započíst oproti povinnosti k úhradě ceny díla 
podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele 
zhotoviteli. 
Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne  po porušení povinnosti, jejíž 
dodržení sankcionuje. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné 
škody. 

9. Vyšší   moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, 
povstání, živelné pohromy apod. 

10. Spolupůsobení  objednatele 

10.1 Zhotovitel bude provádět svoji práci za použitím těchto věcí, které objednatel poskytne 
v dohodnutých termínech: 
-  dokumentace pro provádění stavby, 
-  konzultace v technických a smluvních záležitostech.  

Dále se objednatel zavazuje v nezbytně nutných případech poskytnout zhotoviteli veškerou 
možnou součinnost při zajištění doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
 
10.2 Předmět plnění podle této smlouvy provede a splní zhotovitel dle pokynů objednatele. 
Pokud jsou pokyny objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit.         

11. Ostatní  ustanovení 

11.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy, odboru výstavby a odboru rozvoje města včetně správců sítí. 
 
11.2 Zhotovitel  prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. 3 této 
smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je povinen umožnit mu nahlédnutí do 
živnostenského oprávnění. 
 
11.3 Po celou dobu předpokládaného plnění Služeb dle této Smlouvy je zhotovitel povinen 
mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti třetí osobě ve 
výši pojistné částky minimálně 2.000.000,00 Kč. 
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12. Odstoupení  od  smlouvy 

12.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem. 
 
12.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s 
ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel 
není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení kvality či 
rozsahu částí díla, za které je účtováno, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo 
pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní 
pokutu. 
 
12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nebude 
řádně a včas plnit povinnnosti dle této smlouvy. V tom případě je zhotovitel oprávněn uplatnit 
náhradu nákladů prokazatelně mu vzniklých do okamžiku odstoupení objednatele od smlouvy, 
pokud provedené plnění je pro objednatele využitelné. 
 
12.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel  přes 
upozornění provádí svou činnost v rozporu se smlouvou, v jejích mezích neplní příkazy 
objednatele, je v rozporu s právními předpisy, nebo normami technické povahy. Stejné právo 
má objednatel i tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele 
nebo zbytečným škodám na jeho majetku. Podstatným porušením povinností zhotovitele se 
rozumí také definitivní zastavení prací technického zhotovitelu na díle nebo přerušení těchto 
prací vyjma případů způsobených vyšší mocí nebo při pozastavení provádění etapy ze strany 
objednatel na dobu delší než 10 dnů. 
 
12.5 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen 
zaplatit technickému zhotovitelu znalecky stanovenou hodnotu za již provedené činnosti, 
pokud je tato činnost bezvadná a je využitelná pro objednatele. Přesto, že smlouva 
odstoupením od počátku zaniká, zůstává v platnosti ujednání o tom, že cena za provedené 
činnosti, kterou objednatel zhotoviteli uhradí po odstoupení od smlouvy, může činit nejvýše 
původně sjednanou celkovou cenu dle čl. V této smlouvy. 
 
12.6 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení 
způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno prorogační ujednání o volbě místní příslušnosti soudu. 
 
12.7 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení 
způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy. 
Zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok na úhradu vzniklé škody a ušlého zisku. 

13. Závěrečná  ustanovení 

13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené  a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 
13.2 Smluvní strany činí tímto dle § 89 a občanského soudního řádu tzv. "prorogační 
ujednání" a stanoví tak místní příslušnost Okresního soudu v Klatovech, pro případ, že věcně 
příslušným k řízení ve věcí v prvním stupni bude okresní soud, nebo Krajského soudu v Plzni, 
pro případ, že věcně příslušným k řízení ve věci v prvním stupni bude soud krajský, nebo 
krajský obchodní soud, pro všechny eventuální právní spory, vzniklé v budoucnu mezi 
účastníky v souvislosti s takto uzavřenou smlouvou. 




	scan1276
	Smlouva_ORM-24-2019-Ce_2-7
	scan1278

