

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava Kolonády v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/19/2021/Kč

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc.....	17
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21
Přílohy	

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : [REDACTED], číslo účtu [REDACTED] nebo
[REDACTED]
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED], investiční referent
objednatele,
tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel : **LS stavby s.r.o.**
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834024
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 7565
Zastoupen : ve věcech smluvních: Václavem Svobodou, jednatelem
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED], ředitel provozu PS
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.06.2021 a rozhodnutí zadavatele ze dne 21.06.2021.

3. Předmět plnění

3.1

3.1.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava Kolonády v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC**“ na pozemcích č. k. 1328 k. ú. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Jakub Chvojka, Zábělská 853/46 312 00 Doubravka – Plzeň, IČ: 68463197 (datum 09/2020) a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: 
- stavbyvedoucího: 

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se

účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7 smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 5 dnů před zahájením díla.

Zahájení plnění díla: **01.11.2021.**

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: **15.01.2022.**

4.2

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.1 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.4

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.5

4.5.1 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušování provádění díla. Jestliže k přerušování provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušování provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem,

termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušování. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování provádění díla objednatel.

4.5.3 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla o více než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.5.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 11.06.2021.

5.1

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem 549 000 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 664 290 Kč.

5.2.2 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 11.06.2021 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátec a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3

5.3.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.4 Způsob změny ceny

5.4.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelům a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelům. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 80 % ceny díla s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu.

6.1.2

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Oprava Kolonády v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC**“,

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“.

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3 Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a **pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

6.5

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas (byť ji třeba neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli

změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich

vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. [REDAKCE] pracovníka města [REDAKCE].

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí

- účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2 na kontrolních dnech, pokud se s objednatelem nedohodnou jinak
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasaky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7

8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních

dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby.

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- j) originály stavebních a montážních deníků,
- k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádne datovanou a popsanou).

8.10.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2 zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení.

9.3

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý týden prodlení.

9.4

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6

Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesáttisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jednostotísíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna

se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,

- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí činit alespoň 500.000 Kč.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

14.2

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části

smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 21.06.2021 usnesením č. 14/2021

V Klatovech

Rudolf Salvetr
Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2021.06.25
11:28:49 +02'00'

.....

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Václav Svoboda
Digitálně podepsal
Václav Svoboda
Datum: 2021.06.25
14:23:43 +02'00'

.....

Václav Svoboda, jednatel
LS stavby s.r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 – plná moc

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

uzavřená výzva

„Oprava Kolonády v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : LS stavby s.r.o.

Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Seznam poddodavatelů:

*Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.**Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	-			
č. 2	-			
č. 3	-			

Celkemxxxx %

~~Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.~~

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnost LS stavby s.r.o. vlastní kapacitou.

V Nýrsku dne 10.06.2021


Václav Svoboda, jednatel
LS stavby s.r.o.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/112 Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

LS stavby s.r.o.

LS stavby s.r.o.; Palackého 764

34022

Nýrsko

IČO: **64834042**

DIČ: **CZ64834042**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			0

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	549 000 CZK
DPH		115 290 CZK
Cena celkem včetně DPH		664 290 CZK

v Klatovsk


dne

11-06-2021



Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Stavební objekt					
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	18 003		18 003	
1	Stavební část	0	270 625		270 625	
2	Elektroinstalace	0	22 351		22 351	
3	Zdravotní instalace	0	173 040		173 040	
4	Ústřední vytápění	0	10 409		10 409	
5	Vzduchotechnika	0	41 294		41 294	
6	Vnitřní plynovod	0	13 278		13 278	
Celkem za stavbu					549 000	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 476	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 560	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			39 511	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 033	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 477	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 327	
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 497	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 482	
ON	Ostatní náklady	HSV			2 003	
VN	Vedlejší náklady	HSV			16 000	
711	Izolace proti vodě	PSV			6 935	

713	Izolace tepelné	PSV			3 716	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			47 079	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 564	
781	Obklady keramické	PSV			42 187	
783	Nátěry	PSV			204	
784	Malby	PSV			997	
799	Ostatní výrobky	PSV			20 580	
M21	Elektroinstalace	PSV			22 351	
721	Zdravotní instalace	PSV			173 040	
730	Ústřední vytápění	PSV			10 409	
M24	Vzduchotechnika	PSV			41 294	
723	Vnitřní plynovod	PSV			13 278	
Cena celkem					549 000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON							2 003,00		
		Ostatní náklady							
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě, vč.vytýčení tras	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, vč.plánu BOZP	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (plán BOZP).									
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.projektů jednotlivých profesí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
Díl: VN							16 000,00		
		Vedlejší náklady							
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
9	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
10	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Celkem				18 003,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 475,92			
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,69300	6 331,43	4 387,68		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. zazdívka stáv. otvoru : 0,9*2,2*0,35		0,69000					
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,04200	8 438,49	354,42		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		u ocel.překladů : 1,2*0,35*0,1		0,04000					
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,02920	15 877,77	463,63		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nové ocel.překlady : IPE 100 : 3*1,2*0,0081		0,03000					
4	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	17,21000	737,47	12 691,94		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nové příčky : (2,25+1,8)*4,25		17,21000					
5	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	8,50000	178,08	1 513,71		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci hmoždinkou. nové příčky : 4,25*2		8,50000					
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,24000	1 091,85	262,04		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		u ocel.překladů : 1,2*0,1*2		0,24000					
7	13383315	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	t	0,03210	25 000,00	802,50	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nové ocel.překlady : IPE 100 : 0,0292*1,1		0,03000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 560,00			
8	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	3,90000	852,00	3 322,80		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Podhledy sádrokartonové, systém odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm. S úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, sdk podhledy : 3,9		3,90000					
9	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	3,90000	228,00	889,20		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		sdk podhledy : 3,9		3,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	41634Rpol	Příplatek za provedení niky v podhledu 600/1250mm, pro otopné těleso, viz detail (AL lišta, tahokov) viz výkres č.D.1.1.08 : 1	kus	1,00000	3 348,00	3 348,00		Vlastní	Indiv

Díl: 61				Upravy povrchů vnitřní					
11	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm u oken a dveří v obv.plášti : 0,9+2,45*2	m	5,80000	375,66	2 178,84		RTS 20/ II	RTS 20/ II
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,9*2,45	m2	2,20500	54,72	120,65		RTS 20/ II	RTS 20/ II
13	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřík, jádrovou omítku a štukovou omítku. po stáv.dřev.stropu v m.č.1.06 - odhad : 8	kus	8,00000	380,47	3 043,72		RTS 20/ II	RTS 20/ II
14	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřík, jádrovou omítku a štukovou omítku. m.č.1.06 - zazdivka : 1	kus	1,00000	760,40	760,40		RTS 20/ II	RTS 20/ II
15	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplňovou nesmrštitivou maltou rýhy po rozvodech EI : cca 10,0	m	10,00000	560,26	5 602,61		RTS 20/ II	RTS 20/ II
16	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých ostatní plochy : cca 2,0	m2	2,00000	280,39	560,77		RTS 20/ II	RTS 20/ II
17	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. ostatní plochy : cca 2,0	m2	2,00000	205,99	411,98		RTS 20/ II	RTS 20/ II
18	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky m.č.1.05 : 0,9+2,45*2 m.č.1.06 : 4,15	m	9,95000	75,29	749,09		RTS 20/ II	RTS 20/ II
19	612474510R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc omítka pod ker.obklady : m.č.1.05 : (2,15*2+1,8*2)*3,1-0,9*2,45+(0,9+2,45*2)*0,1	m2	22,86000	331,66	7 581,80		RTS 20/ II	RTS 20/ II

22,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	612474611RT3	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pórobeton	m2	17,24320	410,35	7 075,67		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				Položka obsahuje penetraci, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2.5 mm. Ruční provedení. m.č.1.06 : (2,255+1,9)*4,15					
				17,24000					
21	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	34,42600	331,89	11 425,59		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				přesítování pórobet.zdiva : 17,213*2					
				34,42600					
Díl: 63				Podlahy a podlahové konstrukce			2 033,23		
22	632421115RT1	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný,tl. 5 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	3,90000	485,99	1 895,38		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi. vyrovnání podlah pod novou dlažbu : 3,9					
				3,90000					
23	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	0,32000	430,79	137,85		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem. V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ DO M.Č.1.05 : 0,9*0,35					
				0,32000					
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy			3 477,29		
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	14,34000	242,49	3 477,29		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				pomocné lešení : (3,9+2,25+1,2+1,9+1,2+1,5)*1,2					
				14,34000					
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			34 326,90		
25	9501Rpol	D+M Protiprachová příčka SDK tl.75mm vč.PE fólie, vč.následné demontáže a likvidace	m2	25,92000	900,00	23 328,00		Vlastní	Indiv
				odhad množství : 3,2*4,05*2					
				25,92000					
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,48000	219,01	6 456,51		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				závěrečný úklid : 3,9+6,2+6,2+3,18					
				ostatní plochy zasažené stav.činností : 10,0					
				19,48000					
				10,00000					
27	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00000	246,13	738,39		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				dle PBŘS : 3					
				3,00000					
28	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000	100,00	300,00		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				Položka obsahuje revizní štítek a plombovací materiál.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle PBŘS : 3		3,00000					
29	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,00000	200,00	600,00		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy. 3							
30	44984124	Přístroj hasicí práškový 6g	kus	3,00000	968,00	2 904,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		hasební účinek dle EN3: 21A 183B hmotnost náplně: 6 kg dle PBŘS : 3							
				3,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
31	76201Rpol	Demontáž dřevěného stropu vč.záklopu	m2	10,50000	606,66	6 369,90		Vlastní	Indiv
		stáv.strop nad m.č.1.05 : 10,5		10,50000					
32	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	2,00000	171,85	343,70		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		průrazy pro profese - odhad : 2		2,00000					
33	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00000	269,44	269,44		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		průrazy pro profese - odhad : 1		1,00000					
34	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00000	574,95	574,95		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		průrazy pro profese - odhad : 1		1,00000					
35	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,80320	2 551,56	2 049,41		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		otvor ve stáv.zdivu : 0,9*2,55*0,35		0,80000					
36	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	4,25000	313,99	1 334,48		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		pro nové příčky : 4,25		4,25000					
37	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm	m	5,20000	378,35	1 967,42		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		pro ocel.překlad : 1,3*4		5,20000					
38	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	2,00000	56,58	113,15		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. dtto opravy omítek : 2,0							
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,23000	183,87	2 248,74		RTS 20/ II	RTS 20/ II
				2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. omítky v místě nových ker.obkladů na stáv.zdivu : (2,15+1,8)*3,1 -0,9*2+(1+2,05*2)*0,35		12,24500 -0,01500					
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70700	633,74	1 715,53		RTS 20/ II	RTS 20/ II
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,72600	13,40	653,09		RTS 20/ II	RTS 20/ II
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,70700	750,19	2 030,76		RTS 20/ II	RTS 20/ II
43	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,70700	234,29	634,22		RTS 20/ II	RTS 20/ II
44	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,70700	13,96	37,80		RTS 20/ II	RTS 20/ II
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,70700	360,00	974,52		RTS 20/ II	RTS 19/ II
46	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,30000	600,00	180,00		RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 482,25			
47	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,50000	2 269,50	12 482,25		RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 934,51			
48	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 4,965	m2	4,96500	107,28	532,64		RTS 20/ II	RTS 20/ II
49	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr, vč.dodávky, proti vlhkosti Pro vnitřní použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě. hydroizolace pod novou dlažbu (m.č.1.05) : 3,9*1,15 (1,8*2+2,15*2-0,8)*0,15	m2	5,55000	516,67	2 867,49		RTS 20/ II	RTS 20/ II
50	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm, vč.dodávky 1,8*2+2,15*2-0,8	m	7,10000	304,88	2 164,61		RTS 20/ II	RTS 20/ II
51	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější, vnitřní roh, vč.dodávky 4	kus	4,00000	284,57	1 138,29		RTS 20/ II	RTS 20/ II
52	711212611RT2	Těsnicí pás do svislých koutů, š. 100 mm, vč.dodávky 0,15*4	m	0,60000	330,22	198,13		RTS 20/ II	RTS 20/ II
53	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02000	1 667,45	33,35		RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				3 715,97			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	71311121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	4,54000	200,51	910,29		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		tep.izolace nad sdk podhledy : 3,9		3,90000					
		nad zdivem : (2,25+1,8+2,35)*0,1		0,64000					
55	713111221RK5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč.dodávky	m2	4,54000	126,27	573,26		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.							
		S dodávkou parotěsné zábrany.							
		parozábrana nad sdk podhledy : 3,9		3,90000					
		nad zdivem : (2,25+1,8+2,35)*0,1		0,64000					
56	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03394	1 691,72	57,42		RTS 20/ II	RTS 20/ II
57	63151412	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	5,00000	435,00	2 175,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		tep.izolace nad sdk podhledy vč.prořezu : 4,54*1,05		4,76700					
		dopočet na celé m2 : 1-0,767		0,23300					
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
58	76603Rpol	D3 D+M Dveře venkovní nerezové 80/197cm plné, vč.rám.zárubně a kování	kus	1,00000	41 130,00	41 130,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu výplní otvorů : 1		1,00000					
59	76607Rpol	Z3 D+M Zrcadlo nerozbitné 40/60cm	kus	1,00000	5 568,00	5 568,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu truhlářských výrobků a vybavení : 1		1,00000					
60	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	514,70000	0,74	380,88		RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
61	59701Rpol	Dlažba keramická kalibrovaná 600x600x10mm, parametry dle TZ, dle výběru investora	m2	4,29000	800,00	3 432,00		Vlastní	Indiv
		ker.dlažba vč.prořezu : 3,9*1,1		4,29000					
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	3,90000	20,46	79,78		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dtto ker.dlažby : 3,9		3,90000					
63	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, vč.penetračního nátěru	m2	3,90000	61,32	239,15		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dtto ker.dlažby : 3,9		3,90000					
64	771575118RV2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	3,90000	771,80	3 010,02		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nová ker.dlažba : 3,9		3,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,10000	76,31	541,81		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		spoj ker.dlažba/ker.obklad : 1,8*2+2,15*2-0,8		7,10000					
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,90000	24,59	95,92		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nová ker.dlažba : 3,9		3,90000					
67	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,13000	1 269,06	164,98		RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 781		Obklady keramické				42 187,18			
68	597Rpol	Dlažba keramická kalibrovaná 600x300x10mm, parametry dle TZ, dle výběru investora	m2	24,27700	800,00	19 421,60		Vlastní	Indiv
		ker.obklad vč.profezu : 22,07*1,1		24,27700					
69	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady, vč.dodávky	m2	22,07000	62,30	1 374,89		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dtto ker.obklady : 22,07		22,07000					
70	781475120RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	22,07000	904,42	19 960,65		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		ker.obklady :							
		m.č.1.05 : (1,8*2+2,15*2)*3-0,9*2,45+(0,9+2,45*2)*0,1		22,07000					
71	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	5,80000	153,35	889,42		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		lišty ke ker.obkladům :							
		m.č.1.05 : 0,9+2,45*2		5,80000					
72	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,42600	1 269,06	540,62		RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry				204,00			
73	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,44000	141,67	204,00		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nové ocel.překlady :							
		IPE 100 : 3*1,2*0,4		1,44000					
Díl: 784		Malby				996,81			
74	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8,90000	97,44	867,20		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Otěruvzdorný tekutý maliřský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.							
		sdk : 3,9		3,90000					
		ostatní plochy zasažené stavební činností : 5		5,00000					
75	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	2,00000	64,80	129,61		RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/112	Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Mercan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dtto opravy omítek : 2,0		2,00000					
Díl: 799		Ostatní výrobky				20 580,00			
76	79903Rpol	D+M Dávkoč mýdla na stěnu, objem 550ml, chrom	kus	1,00000	2 197,00	2 197,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
77	79905Rpol	D+M Zásobník na papírové utěrky 28,5/37/10,5cm, broušená nerez	kus	1,00000	3 178,00	3 178,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
78	79906Rpol	D+M Zásobník na toaletní papír 20,5/21/11,5cm, broušená nerez	kus	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
79	79907Rpol	D+M Sklopné madlo nerez dl.81,3cm, nosnost 120kg	kus	1,00000	4 496,00	4 496,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
80	79908Rpol	D+M Pevné madlo nerez dl.60cm, nosnost 120kg	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
81	79909Rpol	D+M Označení toalet páni/dámy/ invalidé, nerez v.200mm, lepením na dveře	kus	1,00000	2 280,00	2 280,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
82	79910Rpol	D+M Odpadkový koš nerez bez víka, objem 9l	kus	1,00000	4 168,00	4 168,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1		1,00000					
83	998 79-9201.R00	Přesun hmot pro ostatní výrobky, výšky do 6 m	%	1,00000	41,00	41,00		Vlastní	Indiv
Celkem						270 624,83			

rozpočet - obnova kolonády v Mercandinových sadech - místnost 1.05

				MJ	cena	pozn	cena za množství
materiál					0,00 Kč		5 349,55 Kč
kabeláže					0		
		CYKY-J 3x2,5	15	m	22,46 Kč		336,90 Kč
		CYKY 3x1,5	20	m	18,06 Kč		361,20 Kč
		PVC trubka pro kabel do 3x2,5	25	m	25,35 Kč		633,63 Kč
ovladače a zásuvky					0		
		pohybové čidlo	1	ks	542,79 Kč		542,79 Kč
		termostat (např. Eberle RTE-E 3521) v 2,6m	1	ks	739,62 Kč		739,62 Kč
ostatní					0		
		svítidlo stropní přisazené LED	1	ks	684,74 Kč		684,74 Kč
		drobný instalační materiál (šroubky, svorky, věnečky, WAGO, hmoždinky, ...)	1	kpl	2 050,68 Kč		2 050,68 Kč
práce					0,00 Kč		17 001,36 Kč
sekání šliců					0		
		sekání šliců cihla 3*3cm	25	bm	214,30 Kč		5 357,48 Kč
tahání kabelů					0		
		tahání kabelů CYKY do 3x2,5 cihla vč sádrování	35	bm	73,46 Kč		2 571,01 Kč
Demontáže					0		
		demontáž stávajícího svítidla	1	kpl	256,24 Kč		256,24 Kč
		likvidace demont. Materiálu	1	kpl	281,22 Kč		281,22 Kč
zásuvky a vypínače					0		
		Připojení technologií (svítidlo, termostat, čidlo, tlakový ohříváč..)	7	ks	390,65 Kč		2 734,58 Kč
výchozí revize elektroinstalace					0		
		Výchozí elektro revize	1	kpl	2 654,47 Kč		2 654,47 Kč
		Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	3 146,36 Kč		3 146,36 Kč
vysvětlivky							
Celková cena					22 350,91 Kč bez DPH		

Zař./Míst.	Položka	Ks	MJ	Mat. 1 ks	Σ mat.	Mtž. 1 ks.	Σ mont.	Σ 1 ks	Σ celkem
	<u>VODOVOD - WC KABINA 1.05</u>								
	<i>Zařízení a armatury</i>					0			
V1.02	Průtokový ohřívač tlakový pro 1 odběrné místo - min. objem 10 litrů. Maximální vnější rozměry: 430x280x270 mm (V*Š*HL). Napětí: 230V, s kabelovou koncovkou do zásuvky Min. objem 10 litrů, tlakový přístroj k použití se všemi běžnými tlakovými armaturami. Instalace pouze s odpovídajícím pojistným ventilem. Montáž nad odběrné místo. Plynulá volba teploty otočným voličem v rozsahu 30–65 °C. Omezení teploty při hodnotě 38 °C, 49 °C a automatické nastavení ochrany proti zamrznutí při vypnutém přístroji. Indikace ohřevu pomocí světelné kontrolky. Bezpečnostní omezovač teploty s možností resetu. Umístění do míst. 1.05 nad podhled. (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	4 866	4 866	4 866	4 866
V1.05	Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, se směšovačem, délka 220 mm, napájení z baterie, chrom Technické údaje Typ baterie: Alkalická baterie Druh ochrany: IPX4 Teplota okolí: 1–40 °C Výpočtový průtok: 0.07 l/s Materiál: mosaz pochromovaná Obsah dodávky -Umyvadlová armatura -Infračervený senzor s připojovacím kabelem -Řídící elektronika -Funkční jednotka -Pouzdro na baterie -2 alkalické baterie typu AA, 1,5 V -Klíč pro usměrňovač proudu vody -Upevňovací materiál Určeno do míst. 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	12 648	12 648	12 648	12 648
V1.07	Pojistný ventil pro tlakový ohřívač vody Max. provozní tlak 6 bar, max. teplota otopné vody 110°C	1	ks		0	255	255	255	255

VODOVOD A KANALIZACE

OBNOVA KOLONÁDY
V MERCANDINOVÝCH SADECH
- NOVÉ WC

V1.10	Kulový kohout páka s vypouštěním FF 3/4" PN 25 Pracovní tlak: PN 25 Rozsah pracovní teploty: -20°C až +95°C Provedení závitů: vnitřní/vnitřní 3/4" Materiál: mosaz, poniklovaná mosaz, koule: chromovaná mosaz Použití: studená voda Určeno do míst. 1.06 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	316	316	316	316
V1.11	Ventil rohový 1/2" s keramickou kartuší (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	273	273	273	273
	<i>Potrubí plastové PPR</i>					0			
V1.16	Potrubí PPR d25 vč. 20% tvarovek pro polyfúzního svařování	12	m		0	227	2 721	227	2 721
V1.17	Potrubí PPR d20 vč. 20% tvarovek pro polyfúzního svařování	18	m		0	199	3 581	199	3 581
	<i>Fitinky a příslušenství</i>					0			
V1.18	PPR Tvarovky s kovovým závitěm, nespecifikované	9	ks		0	160	1 444	160	1 444
V1.19	Přechodové šroubení ocel 3,4" / PPr 25	1	ks		0	463	463	463	463
V1.20	Mosazné tvarovky pro kulové kohouty, nespecifikované	2	ks		0	249	498	249	498
	<i>Izolace potrubí</i>					0			
V1.22	Izolace potrubí - pěnový PE 28-9	12	m		0	66	797	66	797
V1.23	Izolace potrubí - pěnový PE 22-13	4	m		0	95	381	95	381
V1.24	Izolace potrubí - pěnový PE 22-9	14	m		0	57	797	57	797
	<i>Ostatní</i>					0			
-	Demontáž stávajícího vodovodu vč. koncových prvků	0,02	t		0	4 171	83	4 171	83
-	Objímky pro uložení vodovodního potrubí	6	ks		0	195	1 169	195	1 169
-	Nedefinovaný spojovací materiál a příslušenství pro potrubí	3	kg		0	478	1 433	478	1 433
-	Zkouška potrubí podle ČSN 73 6660	30	m		0	33	1 004	33	1 004
-	Zaměření vodovodu vedeného pod omítkou	24	m		0	19	467	19	467
-	Plošina, lešení do 3 m	1	ks		0	1 472	1 472	1 472	1 472
-	Montážní a těsnící materiál	2	kg		0	336	671	336	671
-	Stavební výpomoci	1	ks		0	1 932	1 932	1 932	1 932
-	Doprava na stavbu	1	ks		0	5 232	5 232	5 232	5 232
	Celkem vodovod			Σ mat.	0	Σ mont.	42 502	Σ zařízení	42 502
	KANALIZACE - WC KABINA 1.05								

Zařízení a zařízení předměty						0			
K1.03.1	Nerezové závěsné WC handicap, antivandal nerezové WC, s montážní deskou (bez sedátka) pro tělesně postižené, -antivandalové provedení kónického tvaru. -zaslepené otvory pro WC sedátko -montáž přes speciální šrouby -materiál CrNi 18/10 (AISI - 304) -povrch matný Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	20 740	20 740	20 740	20 740
K1.03.2	WC sedátko, černé, pro nerezové WC handicap antivandal ze speciálního tvrzeného plastu, barva: černá nerezové panty. Kompatibilní s poz. K1.03.1 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	1 929	1 929	1 929	1 929
K1.03.3	Tlačítko jednoduché pro WC ANTIVANDAL, nerezová ocel Kompatibilní s poz. K1.03.4 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	1 811	1 811	1 811	1 811

K1.03.4	Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, splachovací nádržka pod omítku 12 cm, bezbariérový, pro podpěry, pro tělesně postižené. K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti, pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011, pro závěsná WC s velkým vyložením do 70 cm k upevnění podpěr Vlastnosti -samonosný rám s nanesenou práškovou barvou -rám připravený pro podpěry u WC s malou opěrnou plochou -montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm -přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkových polohách, -splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu, izolovaná proti orosování Rozsah dodávky -nástěnka R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem -kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor -2 ochranné zátky -4 soupravy pro ukotvení do stěny -přípojevací souprava pro WC, Ø90 mm -přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø90 mm -přechodka z PE-HD, Ø90 / 110 mm -2 závitové tyče M12 -upevňovací materiál Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	13 402	13 402	13 402	13 402
K1.03.5	Sklopná sestava pro klozet, 600mm x 834mm, nerez délka 834 mm rozteč madeř 600 mm leštěná nerezová ocel Provedení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	12 584	12 584	12 584	12 584

K1.06.1	Nerezové umyvadlo pro tělesně handicapované s prolisy na mýdlo -plochý odvod -úchytová sada -bez otvoru pro baterii dva prolisy sloužící jako držáky mýdla materiál CrNi 18/10 (AISI-304) povrch lesklý Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	9 924	9 924	9 924	9 924
K1.06.2	Montážní prvek pro umyvadlo, 1300 mm, pro nástěnnou baterii s funkčním boxem a zápachovou úzávěrkou pod omítku -samonosný rám s nanesenou práškovou barvou -podpěry nastavitelné 0–20 cm -deska pro připojení armatur výškově nastavitelná -upevnění pro nástěnnou armaturu -zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností -krabice pro montáž do stěny s připojovací trubicí z PP, Ø 50 mm -upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované -krabice pod omítku pro kompatibilní umyvadlové armatury, nástěnná montáž, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná -připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované -uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku -přívod vody na krabici pod omítku -svorka pro volitelné připojení elektřiny v krabici pod omítku Rozsah dodávky -Kryt pro hrubou montáž -2 závitové tyče M10 -Upevňovací materiál -Kryt pro hrubou montáž s vikem, pro krabici pod omítku -Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	10 502	10 502	10 502	10 502

K1.06.3	Krycí deska pro umyvadlové baterie s funkčním boxem a zápachovou uzávěrkou pod omítku, materiál - plast Rozsah dodávky: -Krycí deska -Upevňovací rámeček -Připojovací koleno ø 32 mm -Ploché těsnění -Upevňovací materiál Kompatibilní s poz. K1.06.2 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	2 414	2 414	2 414	2 414
K1.06.4	Neuzavíratelný ventil, chrom Kompatibilní s poz. K1.06.1 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	1 752	1 752	1 752	1 752
K1.08	HL hlavice ventilační DN 110 přívzdušňovací s dvojitou izolační stěnou Materiál: PP Hydraulická kapacita: 37 l/s -s masivní pryžovou membránou -s odnímatelnou mřížkou -třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	1 629	1 629	1 629	1 629
K1.09	Připojovací souprava z PE pro závěsné WC (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	1 205	1 205	1 205	1 205
K1.12	Flexi dopojení stávajícího kombi WC (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	2	ks		0	323	645	323	645
	Potrubí kanalizační PP-HT					0			
K1.13	Potrubí PP-HT d110 vč. 40% tvarovek	4	m		0	551	2 205	551	2 205
K1.15	Potrubí PP-HT d32 vč. 40% tvarovek	3	m		0	272	816	272	816
K1.16	Čistící tvarovka HTRE DN 100 s uzávěrem	1	ks		0	259	259	259	259
	Potrubí kanalizační PVC-KG SN8					0			
K1.17	Potrubí PVC-KG d160 vč. 50% tvarovek	2	m		0	717	1 435	717	1 435
K1.18	Potrubí PVC-KG d110 vč. 40% tvarovek	18	m		0	574	10 333	574	10 333
	Ostatní					0			
-	Demontáž stávajících kanalizačních rozvodů a koncových prvků vč. ekol. likvidace	0,05	t		0	3 714	186	3 714	186
-	Zátky nespécifikované dimenze pro zaslepení ponechaných odboček kanalizace po demontáži	5	ks		0	208	1 041	208	1 041
-	Výkopové a bourací práce pro kontrolní sondu do podlahy v míst. 1.08B	1	ks		0	6 822	6 822	6 822	6 822
-	Výkopové a bourací práce pro trasu potrubí pod podlahou	1	ks		0	8 891	8 891	8 891	8 891

VODOVOD A KANALIZACE

OBNOVA KOLONÁDY
V MERCANDINOVÝCH SADECH
- NOVÉ WC

-	Zaměření kanalizace vedené v podlaze a pod omítkou	20	m		0	169	3 376	169	3 376
-	Plošina, lešení do 3 m	1	ks		0	1 387	1 387	1 387	1 387
-	Montážní a těsnící materiál	5	kg		0	216	1 080	216	1 080
-	Stavební výpomoci	1	ks		0	4 156	4 156	4 156	4 156
-	Doprava na stavbu	1	ks		0	10 013	10 013	10 013	10 013
	Celkem kanalizace			Σ mat.	0	Σ mont.	130 538	Σ zařízení	130 538
	Celkem za akci			Σ mat.	0	Σ mont.	173 040	Σ zařízení	173 040

Celkem		173 040
Sazba DPH	21 %	36 338
Celkem vč. DPH		209 379

Zař./Míst.	Položka	Ks	MJ	Mat. 1 ks	Σ mat.	Mtž. 1 ks.	Σ mont.	Σ 1 ks	Σ celk.
	<u>I. Vytápění - WC KABINA 1.05</u>								
	<i>Otopná tělesa</i>					0			
42.	Nízkoteplotní sálavý panel polozápusťný 230V / 600 W vč. uchycení	1	ks		0	6 018	6 018	6 018	6 018
43.	Prostorový termostat pro sálavý panel elektronický 0-30°C 230V/16 A	1	ks		0	647	647	647	647
	<i>Ostatní</i>					0			
-	Topná zkouška dle ČSN 060310 v nepřetržitém provozu	24	h		0	110	2 629	110	2 629
-	Montážní a těsnící materiál	1	kg		0	238	238	238	238
-	Přesun hmot	1	ks		0	878	878	878	878
	Celkem vytápění			Σ mat.	0	Σ mont.	10 409	Σ zařízení	10 409
									10 409

Celkem					10 409
Sazba DPH	21 %	104	2 186		
Celkem vč. DPH			12 595		

Zař./Míst.	Položka	Ks	MJ	Mat. 1 ks	Σ mat.	Mtž. 1 ks.	Σ mont.	Σ 1 ks	Σ celk.
	<u>II. Vzduchotechnika - WC KABINA 1.05</u>								
	<u>Zař. č. 1 - Odvod vzduchu z míst. WC Kabina (1.05)</u>								
	<i>Zařízení a distribuční elementy</i>					0			
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D100 s integrovaným nastavitelným doběhovým spínačem Odvod vzduchu Qo=80 m3/h (Δp=65Pa) El. příkon: 230V/50Hz/29W, IP44 Materiál: bílý plast	1	ks		0	4 300	4 300	4 300	4 300
-	Manžeta pro pružné napojení ventilátoru na potrubí D100. Materiál: galvanizovaná ocel s gumovým vyložení	2	ks		0	189	379	189	379
1.02	Tlumič hluku D100, l=600mm Materiál pláště: pozinkovaná ocel, minerální vlna	2	ks		0	1 926	3 852	1 926	3 852
1.03	Talířový ventil odvodní kovový D160. Materiál: lakovaná ocel - barva bílá (RAL 9010) (Pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	618	618	618	618
1.04	Zpětná klapka motýlová D100 pro zasunutí do potrubí. Materiál: pozinkovaný plech	1	ks		0	352	352	352	352
1.05	Žaluzie protidešťová pro zakrytí otvoru D160 - atyp, provedení antivandal Materiál: nerezová ocel + barva RAL (Barvu RAL a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	3 857	3 857	3 857	3 857
	<i>Pozinkované potrubní tvarovky segmentové</i>					0			
1.15	Přechod osový D160/D100. Materiál: pozinkovaná ocel	1	ks		0	342	342	342	342

	<i>Falcované pozinkované potrubí</i>					0			
1.20	Falcované potrubí rovné D100mm, tl. plechu 0,45mm Materiál: pozinkovaná ocel	2	m		0	214	428	214	428
	<i>Ohebné hadice</i>					0			
1.24	Hadice ohebná AL D100 s izolací minerální vlnou tl.25mm. Materiál: AL laminát vyztužený ocelovým kordem, minerální vlna, AL opláštění.	1	m		0	329	329	329	329
	<i>Ostatní</i>					0			
-	Uložení potrubí D100, konzolové, vodorovné do stěny pomocí typizovaného stavebnicového systému. Sestává: • konzola vel. 30, L=300mm • fixační čep M10 • závitová tyč M10-1000mm • objímka s gumou D100 • krytka konzole • chemická patrona pro kotvení do cihlové stěny • 2x kotevní šroub pro chemické kotvení • podložky D11, matice M10 Materiál: galvanická ocel.	2	ks		0	817	1 635	817	1 635
-	Izolace potrubí min. vlnou tl. 25mm vč. opláštění AL fólií	1,31	m2		0	332	435	332	435
-	Plošina, lešení do 3 m	1	ks		0	1 580	1 580	1 580	1 580
-	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému.	1	ks		0	5 600	5 600	5 600	5 600
-	Montážní a těsnicí materiál	3	kg		0	212	636	212	636
-	Stavební výpomoci	1	ks		0	509	509	509	509
-	Doprava na stavbu	1	ks		0	1 527	1 527	1 527	1 527
	Celkem zař. 1			Σ mat.	0	Σ mont.	26 379	Σ zařízení	26 379
	<u>Zař. č. 2 - Přívod vzduchu do míst.</u>								
	<u>WC Kabina (1.05)</u>								

	<i>Zařízení a distribuční elementy</i>					0			
2.01	Termostatický přívodní talířový ventil D100 • automaticky (v závislosti na teplotě) regulující plastový talířový ventil pro přívod vzduchu. • obsahuje filtr • regulační rozsah od -5 do +10 °C (zavřeno / otevřeno) Materiál: plast ABS, barva bílá (RAL 9010) (Pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	3 633	3 633	3 633	3 633
2.02	Tlumič hluku vsuvný D100, L=300mm.	1	ks		0	756	756	756	756
2.03	Ventilační mřížka 150x150 mm, šedá. Materiál: extrudované AL profily (šedý lak RAL) (Barvu RAL a pozici na stavbě odsouhlasí AD)	1	ks		0	435	435	435	435
	<i>Falcované nerezové potrubí</i>					0			
2.04	Falcované potrubí rovné D100mm. Materiál: nerezová ocel	2,1	m		0	1 238	2 599	1 238	2 599
	<i>Ohebné hadice</i>					0			
2.05	Hadice ohebná AL D100 s izolací minerální vlnou tl.25mm. Materiál: AL laminát vyztužený ocelovým kordem, minerální vlna, AL opláštění.	0,5	m		0	316	158	316	158
	<i>Ostatní</i>					0			

Celkem					41 294
Sazba DPH	21	%	413		8 672
Celkem vč. DPH					49 965

THERMOLUFT KT s.r.o.
Franty Šumavského 867
339 01 Klatovy

VZDUCHOTECHNIKA

OBNOVA KOLONÁDY
V MERCANDINOVÝCH SADECH
- NOVÉ WC

Zař./Míst.	Položka	Ks	MJ	Mat. 1 ks	Σ mat.	Mtž. 1 ks.	Σ mont.	Σ 1 ks	Σ celk.
	<u>III. Domovní plynovod - WC KABINA 1.05</u>								
	<i>Armatury</i>								
2.	Kulový uzávěr DN 20 pro plyn	1	ks		0	1 060	1 060	1 060	1 060
	<i>Rozvodné potrubí</i>								
3.	Potrubí z trubek měděných pro spojování lisováním 22 x 1,0	10	m		0	217	2 174	217	2 174
4.	Plynová připojovací hadice 3/4", l=1,0 m	1	ks		0	443	443	443	443
5.	Fitinky měděné na potrubí Cu d22, lisovací pro zhotovení plynovodu	6	ks		0	361	2 164	361	2 164
	<i>Ostatní</i>								
-	Demontáže části plynovodu k plynovému kotli vč. ekologické likvidace	0,04	t		0	5 374	215	5 374	215
-	Zkoušky potrubí podle: ČSN EN 12 007-1, ČSN EN 12 007-3, ČSN EN 12 327, ČSN EN 1775, TPG G 704 01,	1	ks		0	1 466	1 466	1 466	1 466
-	Výchozí revize domovního plynovodu, TP plynáren	1	ks		0	1 629	1 629	1 629	1 629
-	Objímky Cu potrubí s gumou d 22	8	ks		0	206	1 650	206	1 650
-	Montážní a těsnicí materiál	3	kg		0	236	708	236	708
-	Přesun hmot	1	ks		0	1 770	1 770	1 770	1 770
	Celkem domovní plynovod			Σ mat.	0	Σ mont.	13 278	Σ zařízení	13 278
									13 278

Celkem

13 278

THERMOLUFT KT s.r.o.
Franty Šumavského 867
339 01 Klatovy

PLYNOVOD

OBNOVA KOLONÁDY
V MERCANDINOVÝCH SADECH
- NOVÉ WC

Sazba DPH

21 % 133 2 788

Celkem vč. DPH

16 067

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Oprava Kolonády v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	

PLNÁ MOC

Firma **LS stavby s.r.o.**, se sídlem v Palackého ulici 764, 340 22 Nýrsko, IČO 648 34 042, která je zastoupená jednatelem Václavem Svobodou, narozeného [redacted] trvale bytem [redacted]

zplnomocňuje tímto

pana

narozeného

trvale bytem



k tomu, aby ho zastupoval ve věci:

Podávání a podepisování nabídek v souvislosti se zadávacím řízením na veřejné zakázky a k vyřizování veškeré korespondence, která bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím certifikovaných el. nástrojů dle zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 260/2016 sb. o stanoveních podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení jeho jménem.

V Nýrsku, dne 26.11.2020



Zmocnitel

Václav Svoboda
jednatel společnosti



Plnou moc přijímám.

V Nýrsku, dne 26.11.2020



Zmocněnec

vedoucí obchodního oddělení



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 2
Vlastnoručně podepsal: [redacted]

Por.č.: 33902-0018-0836

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
[redacted]

Klatovy 2 dne 27.11.2020
[redacted]

Podpis, [redacted] úřední

Ověřovací doložka pro legalizaci

Por.č.: 33901-012/-0603

Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 1
Vlastnoručně podepsal: [redacted]

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
[redacted]

Klatovy 1 dne 10.12.2020
[redacted]

Podpis, [redacted] úřední