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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 

Název stavby    :     Skládka TKO Štěpánovice – IV. etapa 

Místo stavby    :      k.ú. Štěpánovice u Klatov, k.ú.Dehtín 

Stavební objekt : SO 07 Oplocení – 1. část 

Kraj   : Plzeňský 

Stavební úřad  : MěÚ Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

    339 01 Klatovy 

Investor         :      Město Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

339 01 Klatovy  

IČ : 00255661 

starosta : mgr. Rudolf Salvetr 

    tel.: +420 376 347 111 

Provozovatel    : Odpadové Hospodářství Klatovy, s.r.o. 

    Dr.Sedláka 782. 

339 00 Klatovy IV 

    tel.: +420 376 312 034 

    IČ : 26378108 

    Odp.osoba : ing.Vladimír Král, Ph.D. 

    Tel.: +420 376 312 034 

    Mail: ohmk@cbox.cz 

Projektant       :      INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

    Heleny Malířové 11 

    169 00 Praha 6 

    odpovědný pracovník : Ing.Roman Pýcha  

    autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

    osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

    tel.: +420 233 081 999 

    mail: interpro@interpro.cz 

    IČ : 26473224 

Dodavatel        :      bude vybrán ve výběrovém řízení 

Stupeň PD       :      dokumentace pro provedení stavby DPS 
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2. ÚVOD 

  

Jednou z podmínek pro zabezpečení správného provozu řízené skládky je její oplocení. Celý 

areál skládky je v současné době oplocen, ale je nutno oplocení rozšiřovat podle postupu 

skládkového prostoru, aby bylo zamezeno vstupu  nepovolaných osob, vnikání zvěře a také 

aby bylo zabráněno  nepovolenému a nekontrolovanému ukládání odpadů do skládky. Jedná 

se o oplocení na severní, západní a jižní straně zájmového prostoru IV.etapy 1.části, které 

bude navazovat na stávající oplocení.  

Část stávajícího oplocení, která je umístěna na rozhraní stávající III.etapy –3.části skládky a 

IV.etapy – 1.části skládky bude v rámci stavby demolována (SO 01). 

 
3. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

 

Nové oplocení bude navazovat na stávající ve vytyčovacích bodech, které jsou znázorněny 

v situaci 701/1/SO 07 (koncové body demontáže stávajícího oplocení na západní hranici 

III.etapy – 3.části skládky TKO Špěpánovice ). 

Je navrženo použití typového oplocení z poplastovaného drátěného pletiva se čtvercovými 

oky velikosti 50x50mm a pozinkovaného drátu  2,5 mm s napínacím drátem.  

Výška sítě je 2,00m. Síť bude osazena na ocelové sloupky poplastované průběžné, řadové  

(48mm, délka 3,00m) a sloupky rohové (48mm, délka 3,00m) se vzpěrou (38mm, délka 

2,50m). 

Nosná konstrukce oplocení bude uchycena do betonových patek. Osová vzdálenost 

jednotlivých sloupků je 2,50-3,00m (max.). V úsecích oplocení delších než 25m a v lomových 

bodech trasy bude v trase umístěn průběžný sloupek se vzpěrami. 

Postup montáže 

 Vytyčení trasy oplocení dle výkresu č.701/1/SO 07. 

 Vyvrtání děr pro kotevní patky. Díry budou mít v průměru min. 30cm, hloubku min.70-

80cm a budou umístěny 2,50m a max. 3,00m od sebe. 
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 Vyplnění vyvrtaných kotevních děr do cca 1/3-1/2 betonem B20. 

 Situační a výškové osazení průběžných sloupků, rohových sloupků se vzpěrami a 

průběžných sloupků se vzpěrami do jednotlivých kotevních děr (vývrtů) tzn. zaražení 

sloupků do předem usazeného betonu, uhutnění betonu kolem zaražených sloupků, 

vyrovnání sloupků pomocí vodováhy.  

 dosypání suchým betonem, zahutnění a kontrola svislosti sloupků + vytvrdnutí betonu 

cca 10dní.  

 vzpěry se betonují až ve chvíli, kdy je již zcela vytvrdnutý beton u sloupků. Vzpěry se 

nejprve betonují a až poté fixují ke sloupkům. Nikoliv naopak. Vzpěra podepírá 

sloupek v 2/3-3/4 jeho výšky.  Teprve až po vytvrdnutí betonu se vzpěra opatrně 

odkloní a do sloupku se vyvrtají ve výšce vzpěry díru vrtákem o průměru 8 mm. 

Následně se ze vzpěry sundá hákový šroub, se kterým je dodávána. Jeden konec 

hákového šroubu se vloží do vyvrtané díry ve sloupku. Na druhý konec se následně 

nasadí vzpěra, která se zafixuje pomocí matky, která se zakryje plastovou čepičkou. 
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 přichycení napínáků (ráčen) na sloupek pomocí opasku nebo kouskem napínacího 

drátu Napínáky se používají pouze na sloupky, které mají boční vzpěru. 

 na počáteční a koncový sloupek je vhodné použít napínací tyč. Napínací tyč se také 

doporučuje, v místě navázání na bránu. 

 Při použití napínací tyče spojíme napínák a opasek očkem se závitem, v ostatních 

případech, kdy není použita napínací tyč, spojíme napínák a opasek pouze klasickým 

šroubem s matkou velikosti M6. Očka na přichycení napínací tyče se používají pouze 

nahoru a dolu, tzn. na jednu napínací tyč jsou třeba 2 očka se závitem na upevnění 

napínací tyče. 
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 napnutí napínacích drátů - na sloupky se namontují příchytky na napínací drát. 

Vzhledem k výšce pletiva 2m budou napínací dráty 2, takže budou montovány 3 

příchytky na každý sloupek. Na sloupkách, kde jsou napínáky, se příchytky 

nemontují, protože napínací drát bude uchycen v napínáku. Napínací dráty se 

vypínají pomocí napínáků (ráčen). Napínací drát se na jedné straně upevní ke 

sloupku a na druhé straně vloží do napínáku (ráčny) a pomocí kleští  „sikovek“ či 

„kombinaček“ se drát vypne. Po vypnutí se vloží napínací dráty do příchytek na 

každém sloupku. 

 natažení pletiva - role pletiva se postaví k prvnímu sloupku. Při použití napínací tyče, 

se provleče napínací tyč první řadou ok na pletivu a napínací tyč se vloží do oček na 

sloupku. Pokud se napínací tyče nepoužívají, přichytí se začátek pletiva k prvnímu 

sloupku pomocí vázacího drátu (vázací drát se provleče každým okem první řady na 

pletivu a kolem sloupku). U pletiva se zapleteným napínacím drátem je napínací drát 

nahoře a dole. Dráty mají dostatečný přesah, aby se mohly na jedné straně uchytit ke 

sloupku a na druhé do napínáku (ráčny).  

 

Po přichycení začátku role se uchytí zapletené dráty ke sloupku, příp. do napínáku 

(ráčny). Roli se postupně rozvinuje a průběžně navěšuje horní napínací drát na 

příchytky. Jakmile celou roli rozvineme, vrátíme se na začátek a ručně pletivo 

vypínáme. Pokud je pletivo vypnuté, vloží se spodní napínací drát zapletený v pletivu 
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do příchytek na napínací drát. Posledním krokem je přivázání pletiva ke středovému 

napínacímu drátu (cca 3x mezi sloupky) vázacím drátem nebo kleštěmi a sponami. 

Dále je vhodné přimontovat pletivo ke každému sloupku (na 2-3 místech dle výšky 

pletiva). 

 

 

 Podrobně viz samostatné výkresy č.701/1/SO 07 resp.č. 702/1/SO 07 

Vzhledem k tomu, že skládka bude provozována jako řízená s okamžitým rozhrnováním 

odpadů, následným hutněním a překrýváním inertním materiálem za plánovaného používání 

přenosných záchytných sítí umisťovaných kolem pracovní plochy, není nutno budovat kolem 

celého areálu skládky vyšší oplocení pro zachycování lehkých odpadů, které by při 

nesprávném provozování skládky byly rozváženy mimo pracovní plochu. 

Předpokládá se, že pro tato „mobilní“ oplocení v rámci provozu skládky se bude využívat 

také pletivo z demontovaného úseku na stávající západní hranici skládky tzn. 2.části 

III.etapy, přičemž demontáž této části oplocení je obsažena v SO 01. 

 

4. VYTYČOVACÍ  PRVKY 

Trasa oplocení je vytyčena pomocí lomových bodů, které jsou určeny souřadnicemi X,Y. 

Jednotlivé lomové body trasy oplocení v souřadnicích jsou dány na výkrese č.701/1/SO 07. 

 

V Praze, prosinec 2024      ing.Ivana Olivová 

          


