Smlouva o dilo
dle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obtanského zdkoniku

»Oprava schodiSté pred kostelem Neposkvrnéného poceti Panny Marie a sv. Igndce
Klatovech *

Cislo smlouvy dodavatele: 1 .
Cislo smlouvy objednatele: ORM/1/2020/Cer
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Objednatel
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DIC

Bankowvni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel

Sidlo
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Bankovni spojeni
Cislo Gty
Zastoupen

Ve vécech smluvnich : Jan Nepasnck)f _

Ve vécech technickych: Ian Nep&swkﬂ

Platce DPH
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2. Vychozi adaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.12.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze 07.01.2020.

3.1
3.1

3.2
321
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324

3.3
3.3

3.3.2

3. Predmét plnéni dila

Pfedmétemn tohoto dila jsou stavebni prace vramei akee ,,Oprava schodidté pied
kostelem Neposkvinéného podeti Panny Marie a sv. Ignace v Klatovech™ na
pozemcich p.¢. 3403/1 dle dokumentace pro provadéni stavby a soupisu praci
s vykazem vymer v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou sou¢asti zadévaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. & 499/2006 Sb., zmény vyhléé‘.kv & 62/2013 Sb., prllnhnu & 4 této
smlouvy. Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektove
dokumentaci véetné viech dalSich dokumenta a zaroven spliiovat viechny souvisejici
pravni pfedpisy a legislativni opatfeni.

Pfedmétem plnéni jsou dale price vy3e nespecifikované, které jsou v8ak nezbytneé
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
zhotovitel meél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fadné uzivat. Provedeni
téchto praci nezvysuje cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu stechnickymi a privnimi predpisy
Ceské republiky a dot€enymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timio
stanovuji jako zdvazné,

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a viechny jeji €asti véelné soupisu
praci s vykazem vymér radné zkontrolovat pfed zahdjenim dila a na pripadné
nedostatky bezodkladng& upozornit objednatele.

Objednate] se zavazuje poskytnout naleZitou soufinnost pfi provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu
smlouvou sjednanych.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét Cinnosti podle
clanku 3.1. Tuto Cinnost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je viak opravnén
plnit sviij zdvazek zEasti i za pomoci jiné odborné zpiisobilé osoby, odpovida viak
objednateli vidy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravneéni
vykonavat Zivnost pro ploéni pfedmétu dila této smlouvy. V pripade, ze objednatel o
to pozada, je zhotovitel povinen pfedloZit mu aktualni vypis ze Zivnostenského
rejstiiku.

Zhotovitel prohlaguje, Ze ma zsg@tény tvto autorizované ¢i odborng zpisobilé osoby:

-stavbyvedouci: 3 Lf;::?f#ﬂm_ ,1_14

jejichz prostrednictvim prokéazal splnéni kvalifikaéniho piedpokladu dle bodu 5 Vyzvy
k podini nabidek. Stavbyvedouci bude fidit providéni stavby, bude se zdrZovat na
stavbé a bude se (éastnit viech kontrolnich dnii na stavbé, pokud nebude pfedem

-



34
341

342

4.1
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4.7.1

odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bodé se budou podilet
na predméiu plnéni dle této smlouvy, budou se na Zidost objednatele (€astnit
kontrolnich dnu na stavbé a jejich pfipadna zména musi byt pfedem pisemné
odsouhlasena objednatelem. Pred plipadnou zménou a nahrazenim vyie uvedenych
osob je povimen zhotovitel prokdzat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim
podminkam kvalifikaéni dokumentace.

Zhotovitel je opravnén vyuZit k plnéni piedmeétu dila pouze poddedavatele uvedené
v Cestném prohldSeni tvoficim pfilohu ¢ 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni
pfedmeétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze €. 1 smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednatel jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 9.7 smlouvy.

Zmeéna poddodavatele je pripustnd pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pripadé, Ze novy. zménou vyvolany poddodavatel prokaze
splnéni ¢asti kvalifikace jako poddodavatel plivodni a nebude ohroZena schopnost
zhotovitele dodat pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité a zpusobem, sjednanym louto
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit.
V pripadé souhlasu objednatele se zménou poddodavatele bude uzavien mezi
smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje k soufinnosti pfi vedeni a priilbézné aktualizace seznamu vSech
poddodavatelil véeing vyie jejich podilu na akei.

4. Doba pladni

Objednatel preda a zhotovilel pfevezme stavenisté ve [hité nejpozdéji do 16.03.2020.
Zahdjeni plnéni dila (stavebni prace); od 16.03.2020

Zhotovitel dilo zcela a fadné dokon¢i a pisemnym protokclem pfedd objednateli
nejpozdéji do 19.06.2020 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonti a pisemnym protokolem pfeda objednateli
nejpozd&)i posledni den lhity dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu
pifevezme.

Zaruéni |hiita za¢ind béZet dnem pfevzeti dila objednatelem.

Objednatel ma pravo jednostranné ukongit platnost této smlouvy kdykoliv v prabéhu
Jeji realizace. Ukongeni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou
zhotoviteli, ktera ma Uéinnost dnem nésledujicim po dni dorudeni. Vypovédi smlouvy
nebrani piedchozi uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vvpovédi je objednatel
povinen zhotoviteli uhradit cenu viech )iz zhotovenych édsti dila, a pokud by bylo
placeno predem, md naopak zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokongit jiz
zaplacené ¢dsti dila. Objednatel nemd povinnost uhradit zhotoviteli naklady za niakup
materialu pro provedeni pfedmeétu plnéni, ktery prokazatelné neni ke dni (¢innosti
pisemné vypaveédi v misté plnéni a neni zabudovdn.

Objednaiel je opravnén z objektivnich divodil zhotoviteli nafidit pferuSeni provideéni
dila. V tom pripadé ma zhotovitel privo na prodlouzeni terminu pro dokenteni a
pieddni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pieruseni
provadéni dila dojde z jinych diivodia nez nafizenim objednatele, terminy k provideéni
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47.2

473

4.7.4

dila se neprodluzuji.

Zhotavitel je opravnén pferudit provadéni dila, zjisti-li skrvié pfekazky znemozriujicl
provedeni dila sjednanym zpusobem. Prerudeni provddeni dila je zhotovitel povinen
pisemné oznamit objednateli nejpozdé)i do 24 hedin od prerueni provadéni dila. Toto
oznameni musi obsahovat zpravu o piedpokladané délce preruseni, jeho pfi€inich a
navrhovanych opatienich, Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma
zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu dokonéeni a pfeddni dila, a t0 o dobu
skuteéného trvini pferuSeni. Béhem prerudeni providéni dila je zholovitel pavinen
zajistit ochranu a bezpefnost pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni,
jakoZ 1 skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pii prerudeni provadéni dila ze
strany objednatele nebo pro skryté pfekdZky nese odivodnéné nezbytné nuiné naklady
zhotovitele vyplyvajici z preruseni provadeéni dila objednatel.

Zhotovitel je povinen v pripadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napf. posileni kapacit, prodlouZeny
rezim pracovniho dne atd.) zajistujicich vyrovnini zpoZdéni, a to mmmimalné do doby,
nez bude prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit viiv na termin dokonéeni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse pripustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dina
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 11.11.2019

5.1
3.1

5.2
2.1

5.2.2

3.23

5.3
3.3.1

Cena za zhotoveni dila (na zikladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, piiloha
&. 2 této smlouvy) &ini:
1 065 148,75 K¢ bez DPH
223 681,24 DPH
1 288 829,99 Ké s DPH

DPH bude uétovano dle pravnich predpist platnych vdobé vystaveni dafového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem
vymer piedlozeného objednatelem vramei zadavaciho fizeni vefejné zakdzky na
zhotoveni dila dle této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany
zhotovitelem ve formé& poloZkového rozpoctu z nabidky podané dne 16.12.2019 tvofi
prilohu €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovin jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota pinéni odpovidajici
dani bude hrazena objednatelem pfimo na idet spravee dand v rezimu podle §10%a
zakona o DPH.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skule€nost
bezodkladné oznamit objednateli.

Celkovd cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni,
nejvyse piipustnd a prekro€itelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovag
touto smlouvou. Cenovou nabidku wvypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji
spravnosti a aplnosti a zodpovida za to, Ze dflo dle této smlouvy lze v plném rozsahu
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5372

5.4
54.1

5.4.2

543

5.5

za nabidkovou cenu zhotovitele realizovat,

Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2 |ze zménit pouze v téchto pripadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonéeni ke zménim sazeb
v DPH,

b) pokud objednatel bude poZadovat rozSifeni nebo zkrdceni dila oproti rozsahu
sianovenému v této smlouve,

¢) bude-li zjist€no, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo doddvek nelze provést nebo
jejich provedeni neni nutng,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skuteénosti nepfedvidatelné v dob& podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné,

Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zdkona o zadavéni vefejnych zakazek,

Zphseb zmény ceny

Zvyseni ceny dila:

Nastane-li nékterd ze skute€nosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odivodnéno zvyseni
ceny dila, je zhotovitel povinen provést vypofet zmény ceny dila a predloZit jej
objednateli k odsouhlaseni na vyplnéném formuléfi zménového listu (pfiloha & 3 této
smlouvy), kde budou vyéisleny a popsény prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou a price, které je nutno provést navic. V piipad® zmény u praci, které jsou
obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace. V pripadé zmén u ostatnich praci bude jejich
zhotovitelem vypodtenad cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.

Zhotoviteli vznikd pravo na navySeni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem. a projektantem & awtorskym dozorem pokud neni shodny s
projektantem. Zhotoviteli zanik4 jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejtho prekroCeni a vyl pozadovaného zvvieni bez zbytedného
odkladu poté, co se¢ o ném dozvédel nebo pii fadné péci mohl a mél dozvédét,
nejpozdéji do 10 dnii. Pisemné oznidmeni nezaklada ndrok zhotovitele na zvygeni ceny
dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez predchoziho sjednéni pisemného
dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny; tato
okolnost viak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené césti dila.

Snizeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznémenim dorucenym zhotoviteli
sniZit sjednanou cenu dila v pfipadé, bude-li zjisténo, Ze n&které ze sjednanych praci
nebo dodévek nelze provest nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah dila zkratit. Souéasti piipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci
nebo dodévek. které oproti plivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném
formuldfi zménového listu (pfiloha €. 3), kde budou vyéisleny a popsany préce, které
se vzhledem ke zmeéné provadét nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavee
mize dojit vZdy jen o pomérnou &ast celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté
neprovadenych praci a dodavek.

V pfipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavel urci jejich vysi a tedy i
¢astku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpecet dila ptedloZeny
v nabidce zhotovitele.

V pripadé jakékoliv zmeény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vy3e uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zikona o zadavani vefejnych zakizek.

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila,

zejména spojené s provozem, vytyfenim inZenyrskych siti véetné vyjadfeni spravecd

siti, dopravou, udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim

staveni§té, uklidem a Odrzbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, déle ndklady
7



6.1
a.1.1

6.13

6.14

6.2

0.3

6.4
64.1

spojené s uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchii a porosti do pavodniho
stavu, naklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s proviadénim dila, veskeré
zkousky, méfeni a revize, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby, naklady
na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a fakturaéni podminky

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a doddvky Ix mésicne
diléimi fakturami. Zhotovitel je povinen piedloZit nejpozdéii do 5 pracovnich dnd od
uplynuti pfisluiného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz
uvede vyéet praci a dodivek skutetn® a fadn& provedenvch v daném meésici
Objednatel provede ahradu na zdkladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy
vidy za pfisludny mésic zpémé po pisemném schvaleni zjistovaciho protokolu
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyziadat eventuelni zdivodnéni vady nebo
vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢Casti zjisStovaciho protokolu od zhotovitele
nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho pfevzeti, jinak se mé za to, Ze
s protokolem souhlasf. V pfipadé vzniku sporu o ceng, rozhodne o vysi Gplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec prizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé diléi faktury 80 % fakturované ceny stim, Ze zbyvajicich
20 % (zadrzné) bude uhrazeno aZ po odstranéni viech vad a nedodélkt uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti dila véetné dokladd, po predéni originalu stavebnich
denikil a po splnéni podminky uvedené v bod& 6.1.2, 6.1.3 2 6.1 .4 smlouvy o dilo.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuZiti a odstranéni
vzniklého odpadu, je pfedloZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele

o provedené dhrade za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zékona o odpadech

¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi.

Dalsi podminkou uvolnéni zddriného je pfedloZeni diikazu o vyrovnani splatnych
pohledavek viech poddodavateldl podilejicich se na realizaci dila, pfitemz dikazem se
rozumi prohlaseni téchio poddodavateld o tom, Ze nemaji vaéi zhotovileli Zadné
pohledavky vyplyvajici z realizace predmémeého dila (jeho &asti). Takové prohlaSeni
poddodavatele 1ze nahradit pouze pfedloZenim zdiivodnéni zhotovitele, #e je opravnén
pohleddvku poddodavatele neuhradit a zaroven dukazu o tom, Ze bylo toto stanovisko
zhotovitele pfisludnému poddodavateli ozndmeno.

Dal3i podminkou uvolnéni zadrZného je pfedloZeni seznamu poddodavatelii dle &l. 3.4
Eto smlouvy.

Objednatel je opravnén zapodist oproti fakturdm zhotovitele sviy narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu Skody viaéi zhotoviteli.

Uhrada bude providéna v ¢eské méne.

Vystaveni faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:
- pznafeni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,
IC, DIC,
gislo faktury,
datum vystaveni a datum splatnosti faktury,
datum uskute¢néného plnéni,
oznaceni penezniho dstavu a ¢islo G¢tu, na kiery se ma platit a klery je spravcem
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6.4.2

6.4.3.

6.5

6.6

7.1

72

7.3

7.4

T
7.5.1
7.52

dané zvefejnén zptisobem umoZiujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s islem
aétu uvedenym v této smlouvé,
fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované gdstky,
oznaceni dila ,Oprava schodisté pred kostelem Neposkvrnéného poleti Panny
Marie a sv. Igndce v Klatovech®,

- razitko a podpis opravnéné asoby,
tdaje dle zakona o dani z pfidané hodnoty.

V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené nileZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé
neplyne lhiita splatnosti a nova lhita splatnosti zaéne plynout aZ doruéenim opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen pfedlo?it objednateli fakturu ve 3
originalech v&etné priloh (odsouhlaseny zjit'ovaci protokol — soupis praci a doddvek).

Objednate] prohlasuje, Ze dilo se tykia verejné sprivy a pro vyie uvedené dilo tedy
nebude aplikovan reZim pFenesené daiové povinnosti podle § 92e zikona o DPH.

Objednatel je opravnén pozastavit propliceni fakturovanych astek, jestlize néktera
z dokonéenych a vyfakturovanych &ésti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

Lhiita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovidd za to, 7e pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, kterd byla soufasti zadivaci
dokumentace, a Ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené cbecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsaZené v
zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel zodpovida za vady, které mé dilo v éase odevzddni objednateli, a za vady,
které se projevi v zdaruéni dobé.

Vadou se pro Gdely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a
pfedpisy, dokumentace pro provéddéni stavby a dale odchylky od pozadavkn
uvedenych v zadévaci dokumentaci nebo od obvyklych standardfi vyZzadovanych u
tohoto druhu dila. -

Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace proti pozadovanému rozsahu.

Délka zarucni doby
Zarucni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésicd,

Zarutni doba za&ind béZet dnem pfevzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zdaruéni doby ma
objednatel pravo zejména

-  poZadovat odstranéni vady dodanim nihradniho pinéni (napi. u vad materidla

apod.),
- poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
- pozadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.



7.7
T 0.4
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1.7.3

7.7.4

7.7.5

1.7.6

1.7.7

Objednatel se zavazuje oznamil vadu bez zbyteéného odkladu po jejim 2)18téni. Tim
neni doteno privo objednatele uplatnit jiné zikonem predpoklddané naroky z vady
dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnil po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndva & neuzndva. Pokud tak neudini, ma se za
to, Ze reklamaci objednatele uzndvd. V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni
vady musi zhotovitel soucasné pisemné sdeélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, neZ 5 pracovnich dnt od obdrZeni reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢ neuznava. Soucasng zhotovitel
pisemné navrhne, do kter¢ho terminu vady odstrani, pficemZ b&Znou vadu odstrani
bezodkladng, nejpozdéji do 7 pracovnich dnt od prijeti reklamace, pokud to je
technicky mo#né, jinak v dohodnutém terminu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne ziruéni lhity, pficem? i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéruéni lhity se povaZuje za véas
uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady véas, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vys1 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy 1
zapocaly den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnd po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu.
VesSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel Naklady na odstran&ni
reklamované vady nese zhotovitel 1 ve spornych pfipadech.

V piipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je kjeho vyb&ru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo
obdobném poméru k Zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovéni znaleckého
posudku hradi zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opaéném
piipadé hradi naklady objednatel. ProkaZe-li se ve spaornych piipadech, Ze objednatel
reklamoval neopravnéng, tzn., Zze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady
prokazatelné vzniklé a doloZené naklady, které byly numné k odstranéni vady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po
obdrZeni reklamace. Pokud tak neuéini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vyst 0,1 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy 1 zapo€aty den, o ktery nastoupi k
odstranovéni vady pozdéji. Objednatel je v pfipadé nedodrZeni 24hodinové Ihity pro
zahdjeni odstranovani vady ze strany zhotovitele oprdvnén zajistit odstranéni vady na
ndklady zhotovitele odbornou firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostfednd
telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢&innost odborné firmy pfi odstrafiovani vad
odpovida zhotovitel, jako by tuto éinnost provedl sam.

Pravo uplatnit naroky z odpoveédnosti za vady dila naleZi kromé& objednatele téz
piipadnému budoucimu viastniku jednotlivych Easti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravee jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v rAmeci reklamacnich fizeni zastupovat.
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8. Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na viastni nebezpeéi.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbormou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a material za Gcelem radného provedeni
a dokondeni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZovat obecné zdvazné pravni predpisy, zdvazné i doporudené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordindtora BOZP,

¢) chrinit objednatele pfed vznikem $kod v souvislosti s éinnosti zhotovitele,
v pfipadé vzniku Skod tyto uliradit na viastni ndklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakdkoli povoleni & schvaleni nutna pro provedeni dila,
vietné dokumentii pro budouci pfezkoumani a pfipadné zmény vydaného souhlasu
s provedenim ohldSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vvchoz souhlas
s provedenim ohlaené stavby a pfipadnou zmé&nu stavby pied dokondenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi
&1 jinymi predpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribehu provddéni
dila; nevhodnym pokynem je napf. i nevhodn& navrZené fefeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brini fadnému
provedeni dila, zhotovitel prerusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni
stanoviska objednatele; o dobu takového preruSeni se prodluzuje lhita k dokonéeni
dila. Jestlize zhotovitel neupozomil na nevhodnost pekynt objednatele bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dng,
odpovidd za vady dila a jiné nasledky zplisobené takovymi nevhodnymi pokyny
objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyteéného odkladu jakékoli zjisténé skryté
piekazky znemoZnujici Fddné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zpisob
odstranéni této piekdzky nebo zménu dila.

Zhotovitel je povinen provadét prabeézne veskeré potrebné zkousky, méfeni a atesty
k prokdzini kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen provést na své naklady viechny lkony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani velkerych povoleni, pfekopil, zibori,
souhlast

a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV €. 163/20002 Sb. ve znéni NV & 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/201 1- prohld$eni o shodg, atesty,
certifikity a osvédZeni o jakeosti k vybranym druhtun materialli, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfedd ve 3 vyhotovenich
objednateli soucasne s predanim dila.

Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montizni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na pledchdzejici zpracované a objednatelem
odsouhlasené stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a
technickému dozoru stavby popi. autorskému dozoru prediny k odsouhlaseni ve 3
titénych vyhotovenich nejpozdéji do 10 pracovnich dnt pred zahdjenim piislusné
préce.

Zhotovitel je povinen zaznamenavat vedkeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) dle

vyhlasky & 499/2006 Sb., véemé jejich zmén vyhl. & 62/2013 Sb., piilcha ¢. 7
(1. Rozsah a obsah dokumentace skuteéného provedeni stavby). Zmény je povinen
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8.1.8

8.1.9

3.1.10

823

predem oznamit objednateli, nejpozdeéji do 2 dnu od doby, kdy zjistil nutnost jejich
provedeni, vZzdy v3ak pfed realizaci t&chto zmén. DSPS pfeda zhotovitel objednateli ve
3 papirovych vyhotovenich a 1 v elektronické podobé na CD ve formdtu dgn, dwg
piipadné dxf.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele udinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanvm od objednatele, a to ani v pouzZitych
materidlech €i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné
stanovené materialy apod., pripadné se prokéaze jejich Skodlivost lidskému zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti obdobnych materidld, technologii
apod., pficem? uvede disledek jejich uziti na cenu dila. NovE navrzené materidly a
technologie muze zhotovitel pouzit aZz po odsouhlaseni zmény objednatelem na
zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem, technickym dozorem stavby.

Pr nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se Fidit pokyny objednatele.

Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuZit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele & uzaviit s objednatelem
najemni smlouvu kK tomuto aéelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

Staveniste

Podminky predani a prevzel stavenisté
Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel oprivnén zaéit realizovat po pfevzeti
staveni§té od abjednatele, o kterém bude podepsan zapis.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mistni podminky na staveniti jsou mu znamy, dobfe je
prozkoumal a Ze viechny prace mohou byt provedeny a dokonéeny zpisobem a
v terminu stanovenymi touto smlouvou.

Zplisob zabezpeceni stavenisté

a) Zhatovitel je povinen vybudovat pro svou potfebu zafizeni staveniSté véetné
napojeni na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy
jej na svoje ndklady Fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady
v nezbyiném rozsahu 1 zébor vefejnych prostranstvi (v pfipadé chodnik( nebo jinak
zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pred poskozenim) a v pripade potieby
najemni ¢ jiné smlouvy na uZivani ploch nmumo obvod staveniSté (napf.
mezideponie a jingé).

b) Pripadné nutné dopravnil znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po
projednani s pfislunymi orgdny a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadnd daldi zafizeni stavenifté si zabezpeti zhotovitel.
Niklady na vybudovini provoznich zarizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti
dohodnuté smluvni ceny podle €l. 5 této smlouvy,

d) Zhotovitel zabezpedi na své niklady dopravu a skladovani viech matenala,
stavebnich hmot, vyrobkq, strojl a zafizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté a
Zpeét.

¢) Zhotovitel zabezpedi na své naklady stavenidté. Zhotovitel zodpovida za hezpednost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnika a opravnénych uZivatell staveniste.
Zhotovitel je povinen zabezpedit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénveh
osob a proti neopravnénému pocéinani. Zhotovitel dile zodpovidd za poZami
bezpecnost pfedmeétu dila do doby jeho predani a pfevzeti objednatelem

D) Zhotovitel zodpovidd za Cistou a pofadek na staveniSti, Zhotovitel odstrani na
viastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti, v souladu s plamymi
pravnimi predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveniSté v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel je povinen vrimeci zafizeni staveniité oznalit stavbu
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8.2.4

8.3

8.4
8.4.1

8.4.2

8.4.3

viditelnou tabuli, ktera bude obsahovat nazev stavby, identifikaéni udaje
objednatele, identifikaéni tdaje zhotovitele, termin zahdjen{ a dokon¢eni stavby a
dalsi informace dle pokynt objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel neni
opravnén umist'ovat na stavenisté jakdkoli firemni oznadeni, informacni, reklamni
&i obdobné napisy bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle predchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni proti Skodlivym vliviim podasi, zvlaté
zajiSténi proti mrazu, snéhu, deSti, zaplavé a boufce a rovnéz na své naklady
odstran{ pfi nich vzniklé Skody nebo znecidténi na pfedmétu plnéni do doby pfedani
dila.

i) Zhotovitel je povinen umoznit piistup na stavenisté objednateli, jim uréenym tretim
osobam a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel
integrovanych zichrannych shori v souladu s CSN 730834,

j) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba,
zajisti jejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
sougasti, bez ziskdni pfedchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uZivatele.

Lhita pro odstranéni zafizeni staveni&té a vyklizeni staveni$té po preddni a pievzeti
dila - vyklizeni zafizeni stavenisté s uvedenim povrchu do piivodniho stavu bude
dokonfeno a protokolarné piedano objednateli ke dni pieddni dokonéencho dila.
NedodrZeni tohoto terminu podléha smluvni pokuté ve vygi 1.000,00 K& za kaZzdy den
prodleni.

Viastnictvi provadéného dila, nebezpeéi $kody na véci

Objednatel se postupné stdva vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpedi Skody a
zaniku provadéného dila, jakoZ i nebezpeci skody na vécech opatrenych k provedeni
dila, nese zhotovitel. Nebezpeli $kody pfechazi na objednatele okamZikem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést epatfeni sniZujici
moznost vzniku jakychkoli skod.

Kontrola zakryvanych &asti dila

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalng 3 dny pfedem ke kontrole viech
praci a zaiizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to telefonicky
na &. tel. FEFEER S nracovnika masta S5-I T MR TDL

O kontrole zakryvanych &asti dila se udini zAznam ve stavebnim denfku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim
pfedméinych Casti dila. Jestlize se objednate]l nebo technicky dozor objednatele
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, zaznamend se fato skuteénost do
stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mii#e pokradovat v pracich.

Jestlize objednatel bude dodateéné poZadovat odkryti zakryvtych praci &i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na nédklady objednatele. Jestlize se pfi
dodatedné kontrole zjistl, Ze prace nebyly fadng provedeny, hradi toto odkryti
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priib&né pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailll a zakryvanych konstruked, i stavu veskerych inzenyrskych siti pfed
jejich zakrytim véetné okétovani a pfedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pri
predéni dila.
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8.5.3

8.6
8.6.1
8.6.2

8.6.3

3.6.4

8.6.5

8.7
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872

Zisady kontroly zhotovitelem provadénych praci

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veSkerych prostor
souvisejicich s provadénim dila za i€elem provéieni. zda je dilo zhotovovéano fadné.

Zjisti-li objednatel pii svych kontrolach wvady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhite, je
objednatel opravnén pozadoval thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.
Dile je objednatel opravnén stanovit dalsi, dodateénou lhiitu k odstranéni vady; pokud
11 zhotovitel neodstrani ani v tomto dodateéném terminu, jedna se o podstatné poruseni
smlouvy & objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v souladu sbodem 12.3
smlouvy.

Stanoveni organizace kontrolnich dnu:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnil) bude uéinén zépis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnii se zGéastni opravneéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel
zajisti vZdy néast stavbyvedouctho a pfipadné na vvzvu objednatele dalsi osoby €1
osob uvedenveh v &l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjidténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny
zapis z kontrolniho dne a pfeddn zicastnénym.

Zkousky
Zhotovitel provede pro dilo vedkera kontrolni méfeni.

Dokladem tédného provedeni dila a jeho nedilnou soudast! je i doloZeni vysledki
potfebnych individudlnich a komplexnich zkouek a pozadavka pfisluinych statnich
orgdnl. Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou
dokumentaci

a technickymi udaji vyhldSenymi vyrobei jednotlivich zafizeni tvoficich souédst
zhotovovan¢ho dila.

O kondni jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny predem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

Objednatel je oprivnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladu provést
dodateéné zkoudky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkoudky
nebude vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel zajisti svym ndkladem vSechna nuitnd méfeni, geometrické zaméfeni
v tistené a digitdlni podobe, geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby
zpracované dle Obecné zdvazné vyhladky mésta Klatov & 1/2016 o vedeni technické
mapy mésta: (http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-201 6-technicka-
mapa.pdf) a akceptadni protokol o prevzeti zaméfeni spraveem DTM, revizni zpravy
dle CSN a dalsf nutnd méfeni.

Pripadny postih za nedodrzeni obecné zavaznych pravaich predpisa pii provadeéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZdy plné k tiZi a na viub zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat veSkeré pfedpisy tykajici se prav k duSevnimu
viastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢ naklady vzniklé mu
v souvislosti s porusenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.
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8.8
§.8.1

882

8.83

8.8.4

8.9
8.9.1

8.93

8.10
8.10.1

8.10.2

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 49972006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd&sich piedpisi, dle prilohy & 9 k této vyhldsce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku
miize objednatel uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vvsi 500 K¢ za kazdy pripad
porugend.

Stavebni denik zhotovite]l vede v | originale a 2 kopiich listll. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava udaje pfedepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli daldi tdaje
souvisejici s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskere
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a
bude vzdy na vyzddini kdispozici opravnéné osobZ objednatele. PP dennich
zaznamech nesmi byt vynechana mista.

Zhotovitel prvni pripis predavéd pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se uloZit druhy pripis dennich zdznamt oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipad¢ ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik
chranit pred ztratou, poskozenim nebo znicenim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli

a spravnim organtum denné po celou pracovni dobu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku,
V piipade nepritomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo zdiavodu
urychleni feSeni nastalé situace dorugi zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo
e-mailem na adresu objednatele k rukim technického dozoru, ktery je povinen se
k nému vyjadiit do 3 pracovnich dnh. Jestlize na zipis drubé strana nereaguje ve
stanovené lhité, ma se za to. Ze se zapisem souhlasi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri prici

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat vechny piedpisy o bezpeénosti
a ochran¢ zdravi pfi prdci, hygienické, poZimi a daldi zavazné piedpisy a normy.
Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu i za €innost poddodavatell. Pracovnici
zhotovitele musi byt oznafeni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni finmou
zhotovitele, pfip. poddodavatele, jedna-h se o pracovniky poddodavatele.

Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpetnosti prace v souladu s pFislugnymi
ustanovenimi zdkona ¢ 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich
piedpist. Zhotovitel poskyine koordinatorovi BOZP veskerou soudinnost a bude se
fidit jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném drazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

Zpusob predani a preveeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim
objednateli v misté provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnil pfed pfedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pievzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzve
zhotovitele v uvedené lhinté fidné dokontené dilo prevzit. Radnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkt (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je 1 provéfeni funkénosti dila) a piedani minimdlné téchto
dokumentu:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. véetné jeho
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8.10.4

8.10.5

B.10.6
8.10.7

8.10.8

zmén, prilohy & 7 wve 3 stejnopisech vietné geodetického zaméreni ve formé
predané projektové dokumentace, tj. vykresové a digitilni podobé CD ve formdtu
pdf. .dwg pfipadné .dxf a geometrické zaméfeni stavby,

b) zapisy a osvédéeni o provedenvch zkouSkach pouZitvch materidlh a veskerych
zkouskidch predepsanych projektovou dokumentaci, prislusnymi predpisy,
normami, pfipadné touto smlouvou,

¢) zkudebni protokoly o zkouskidch provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od stroju a piistroju, u nichz je toto piedepsano platoymi
pravnimi pfedpisy nebo CSN,

e) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, strojd a pfistroji dodavanych vramel predavaného dila
s pfisluinymi doklady, zejména ziruénimi listy, vykresy skutetného stavu,

g) navody pro montaz, obsluhu a ddrzbu jednotlivych zarizeni, strojii a piistroju
v 1 vyhotoveni a protokol o zaSkoleni obsluhy,

h) Gplny a pfesny seznam pfeddvanych ndhradnich dild jednotlivych zafizeni, stroji
a pfistroju,

1) zapisy o vysledeich individualniho a komplexniho vyzkoudeni technologického
zatizeni

j) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoctech a zméndch oproti schvdlené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménove listy,

k) origindly stavebnich a monta?nich denikd,

I} doklady vydané v souladu se zikonem &. 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich
na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisii,

m)ostatni doklady potfebné ke kolaudaci pfedmétu dila pfedd objednatel zhotoviteli
pied planovanym terminem dokonéeni dila,

n) fotodokumentaci priibézné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou
a popsanou).

Objednatel je opravnén dilo nepfevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu prejimaciho
fizeni upozornit; tohoto prava nelze wvyuZit, pokud wvady jsou zplsobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, na nichz objednatel navzdory upozomnéni
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji East.

V ptipadé sporu o to, zda pfedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze
tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaZze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

Objednate]l miZe dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrdni fadnému uZivani pfeddvaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky moZné lhiité.

O pfedani a pfevzeti bude sepsédn protokol, podepsany zastuper obou smluvnich stran.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepidi (&astnici protokol s uvedenim diavoda
neprevzetl dila. Opakované picjimaci fizeni se kond na zaklade doruc¢eni pisemné
vizvy zhotovitele po 1plném odstranéni vad a nedodélki, pfip. doloZeni pozadované
dokumentace.

Ka?da ze smluvnich stran je oprdvnéna pfizvat k pfejimacimu Fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalcl o0 tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do
doby, kdy se prokiZe opak.



9. Smluvni pokuty

2.1 Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonéeni dila uvedeném
v €l. 4.2. zaplati smluvni pokutu ve vy 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy

zapocaty den prodleni.

9.2 JestliZe zhotoviiel nezatne s odstrafiovinim vad, které se vyskytly pied uplynutim
zdrucni Ihaty, v terminu dle &l. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vy& 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy kalendéini den prodleni.

9.3  Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle &l. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy kalendatni den prodleni.

94  Pokud objednatel nedodr?i termin splatnosti u splitky. bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalenddini den prodleni céastku ve vysi 0,05 % z dluZné castky bez
DPH. Dnem spinéni plathy je datum odepsani éastky u penézniho tstavu objednatele.

9.5  Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6  Pokud dojde k poruSeni podminek, viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 30.000,00 K¢ (slovy
tficettisic korun) za kazdou nehGcast na kontrolnim dnu.

9.7  Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v priloze
€. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 100.000,00 K¢ (slovy stotisic korun deskych) za kaZdého takového
neuvedeného poddodavatele.

9.8  Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 t€to smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapolaty
tyden prodleni.

9.9  Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z ditvodu porudeni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli poZzadovat Ghradu smluvni pokuty ve vy 3 % z ceny dila bez

DPH.

92.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sim, bez ohledu
na pripadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalenddiniho dne po porudeni povinnosti,
Jejiz dodrZeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nemé vliv na pravo na nahradu pfipadné Skody.

9.10.4 Nirok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapoditatelny oproti povinnosti
k dhradé ceny dila podle této smlouvy. K zapoétu dojde dorucenim jednostranného
oznameni objednatele zhotoviteli.

9.10.5 Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vy3ii moc

10.1 Pro udely této smlouvy se za vy858 moc povazujl pfipady, které vzaikly po uzavient
smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou
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10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

objektivné neprekonatelné a brani v plnéni zdavazka =z této smlouvy (napr. vilka,
mobilizace, povstini, Zivelné pohromy apod.).

Pokud nastane piipad vy3&i moci, prodluZuje se Ihita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem udalost vy5si moci trva. JestliZze z toho davodu dojde k prodleni o vice
neZz 30 kalendafnich dmil, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipad® ziniku
smluvnich stran subjekty, na které pfejdou priva a povinnosti smluvnich stran, na
dalSim postupu.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v dilsledku vy&si
moci, je povinna neprodlené a pisemng ¢ tom informovat druhou smluvni stranu, jinak
neni opravnéna se vyE moci dovoldvat. Obdobng poté, co ddinky vyE8i moci
pominou, je dot¢end smluvni strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu.

11. Dornéovini, formy pravnich ikoni

Osobami oprdvnénymi kK dkontum mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni orgény a
technicky dozor dle zahlavi této smlouvy.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran
uvedené v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen poZadavek na
zasflani na jinou adresu.

Oznameni se povazuje za dorucené pii osobnim doruéeni ve chvili, kdy je zanechino
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo b&Znou pracovni dobu
adresata, povazuje se za dorudené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-hi adresdt pfevzit oznameni o tkonu druhé smluvni strany, povaZuje se
oznameni za dorudené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o tkonu zasildno postou, povazuje se za den doru¢eni treti den po
podani oznameni k poStovni pfepravé.

12. Odstoupeni od smlouvy

KaZda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodi
stanovenych zakonem a touto smlouvou.

Kazdd ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pripade, Zze druhd
smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohldSeno insolvenéni
nebo jiné fizend, kierym je fesen jeji Gpadek.

Kazda ze smluvnich stran diale mZe odstoupit od smlouvy v pripade, Ze nastane
okolnost, kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy moZno predvidat a nelze ji odstranit
(tzv. vy33 moc), v jejim?Z diisledku jedna ze smluvnich stran po dobu delgi neZ 30 dni
nembze plnit své zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto pripadech smluvni strany sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis viech
uskute¢nénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K ureni znalce
i k thrad¢ ceny za zpracovani posudku je pfisludny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze feSit zapoétem.

12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li ohjednatel v rozporu
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12.2.2

12.3

12.4
12.4.1

124.2

1243

12.4.4

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dni.

Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutetnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila,
jestlize neprevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapogetl povinnost k uhrad@
oproti naroku na vzniklou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrafiovédnim vad a nedodélkil o vice nez
30 dni,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

¢) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich
nesplni pfikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo
normami technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochdaz k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyteénym
Skodam na jeho majetku.

Neprodlené po G¢innosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli stavenité a rozpracované dilo a v&ci, jeZz byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly dotasné zhotovitelem umistény
mimo misto provedeni dila (napi. k restaurovéni apod.).

Objednatel je v pripadé odstoupeni od smlouvy oprdvnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to aZ do fadného dokonéeni
dila nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokonc¢enim dila vzniknou objednateli, presahnou
zistatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny
rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh.

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po¢atku rusi. Zastdvaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lénku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich
stran na zaplacen{ zplsobené Skody ani smluvnich pokut, na n&# vznikl nirok do dne
odstoupeni od smlouvy.

Duvody pro odstoupeni vidy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojidténi odpovédnosti za Skody zpilisobené pii vykonu podnikatelské
Cinnosti pokryvajici dilo jako takové viéetné materialu a zafizeni urdenvch
k zabudovani do dila, pricemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu,
aby mahlo byt dile v pfipadé jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od3kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b} ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd miize vzniknout v disledku
provadéni dila; zhotovitel se ziroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli
souvisejici naroky, fizeni, Skody a dalsi naklady.

Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
pfipadné §kody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim
prostiedi vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s pInénim této smlouvy.

19



13.1.4 Objednatel neni odpovédny za skodu zpusobenou pracovnim trazem na stavenisti

13.2

13.3
13.3.1

15.3.2

13.3.3

14.1

14.2

14.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3

pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osobg, pokud tato Skoda nebyla zpiisobena
kondnim &1 epomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancll. Za viechny pfipadné
naroky ¢i 3kody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovym lrazem, je
zhotovitel povinen objednatele odskodnit.

Pojistnd ¢astka za pojidtén dle €. 13.1 must Einit alespon 700.000,00 K¢.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojidténi 1 tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢ povahy provadéného dila: v pfipadé zmény dila je povinen pfizpisobit rozsah
pojisteni tak, aby pojistna smlouva poskytovala pe celou dobu proviadeni dila pojistné
kryti poZadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklad o zméng pojistné
smlouvy.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrZzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je
opravnén uzaviit & udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatil
jakékoli pojistné nezbytné k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych smluv a
pojisiné i velkeré daldi souvisejici vydaje zapo¢ist oproti povinnosti k ihradé smluvni
ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo,

V pripade, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistiou smlouvou, je povinen druhou stranu odikodnit za jakékoli
ztraty nebo ndroky vyplyvajici z nedodrZeni pojistnych podminek.

14. Ziavéreina ustanoveni

Smlouva je uzavfenda okamZikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé strané. Smlouva vzniké projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
Souhlas musi byt pisemny, fidné potvrzeny a podepsany oprdvnénym zdstupcem
smluvni strany.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozZné jen formou pisemnych dodatki,
kter¢ budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zistupci
obou smluvnich stran.

Pro plamost dodatkd k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu ménénych
tasti.

K navrhu dodatka k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadrit pisemné ve
Ihnité 10 pracovnich dni od dorudeni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je
timto ndvrhem vazana strana, kterd ho podala.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohleddavky plynoueci
z této smlouvy tfeti osob& nebo jinym osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel udé&luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele véetné jejich pripadnych piiloh a dodatkil.

Zhotovitel je povinen spolupisobit pii vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2
pism. &) zikona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zékoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi.
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Vztahy mezi stranami se fidi obfanskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni &i dodatkil &asteéng nebo fplné
neplatné nebo neddinné nebo ztratf svon platnost & u&innost, nema to vliv na ostatni
¢asti smlouvy.

Zhotovitel, je-li fyzickou oscbou, a ddle ostatni osoby zapojené na plofni této
smlouvy, vyslovné souhlasi se zpracovdnim svych osobnich adaj, vrozsahu
identifikagnich, adresnych a kontaktnich ddajil, v souladu s piisluinymi aktudlné
platnymi a G&innymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména
zdkon & 106/1999 8b., o svobodném pristupu k informacim, zékon & 110/2019 Sh.,
o zpracovani osobnich idaji, a nafizen{ Evropského parlamentu a Rady €. 2016/679).
Tento souhlas je poskytovéin pro Géely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni
a statistické 1icely objednatele a déle pro Ucely informovani vefejnosti o jeho éinnost
nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich predpisi Ceské republiky a Evropské
unie. Zaroveil zhotovitel souhlas{ s mo#nym zpfistupnénim &i zvefejndnim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i viech dkoni a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici. Osobni Gdaje objednatele mohou byt piedavany téz dalfim zpracovatelim
nebo sprivedm osobnich tdajd, kieH json zapojeni na zpracovéni osobnich udajl
zhotavitele, Podrobnosti o zpracovani osobnich adajh, stejné jako o pravech subjekth
tidajii, jako jsou privo na pfistup a prévo na namitku jsou specifikovény v Zésadach
zpracovani osobnich Gdajii objednatele.

Tato smlouva je vypracovana v ¢tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponechd
objednatel a dvé zhotovitel.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho z¥izeni

Tento pravni dkon byl v souladu s ustanovenimi zdkona & 128/2000 Sb., o obcich, projednin
a schvédlen Radou mésta Klatovy 07.01.2020, Usnesenim ¢. 1/2020.

nﬁm‘é&“’u

=

r a.'h 'h

Mgr. Rudelf Salve& - -' Ja;l epa.-swky ;
starosta mésta Klatov (zhotovitel)
(objednatel)

Prilohy:

(:J. 1 - Cestné prohldseni — seznam poddodavateld v el. podobé na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZkovy rozpoéet) v el. podobé na CD

C. 3 — formul4f zménového listu v el. podob& na CD

C. 4 - dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. & 499/2006 Sb. vel. podobé na

CcD
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Priloha &, 4 SD:
Prileha & 5 Vyzvy k podani nabidek:

Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni price mimo refim zdikona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek

»Oprava schodisté pred kostelem Neposkvrnéného poéeti Panny Marie a
sv. Ignice v Klatovech®

CESTNE PROHLASENI

-

Identifikaéni iidaje ifastnika zaddvaciho Fizeni:
Obchodni jméno . Jan Nepasicky — Zpracovani kamene, restauratorské prace
Sidlo . Plzen, Tachovska 1352/

Seznam poddodavatelu:

Utastnik zaddvaciho Fizeni vyplni tabulka a v pFipadé potieby prida prislusny pocet fadki,

Za poddodavatele se povainji viechny fyzické & praviické osoby, podilejici se na plnéni dila, pokud
nejsou v zaméstmaneckém poméru vitci icastnikavi zadavactho Fizeni. Jedna se napr. o awtorizovanou
asobu, a geodely, atd.

" . i s ; Podil plnéni v %
i v v | Predmét plnéni vii celku
gislo p vatele fekiky
¢ 1 Mer Jaroslav Sindelaf 68827288 Restaurovani kamene | 25
&2
¢ 3
CRIREIE oy rum e s S o R S B s T s T s S e el T

Cestné prohlasuji, e na plnéni pfedmétu zakizky se budou podilet vyhradné vyse uvedeni
poddodavatelé.

NEBO.
Cestné prohladuji, Ze na plnéni pfedmétu zakazky se nebudou spoludilet Zadni poddodavatelé a dilo

provede spoleénost . viastni kapacitou.

V Plzni dre 11.11.2019

,‘?._ o '\u-\_&\-_l- e
5 % E‘i.,%%ﬁm

WJ*}.\
Tan Nepasicky 75 *E-i S :’:"-’E{ ﬂ'?
ol Py i)
T A %#ﬂ;{q—-i*s;}.{m‘i
J’mena pr:e_‘finem ﬁnr&ce
Qbchodni firma

Padpis osoby opraviéné jednai jménem
ucastnika zaddavaciho rizeni



REKAPITULACE STAVBY

Kad: 20197T1A

Stavba: Jezuitsky kostel v Klatovech

KSO: 801 47 13

Mista: Klatowy, nam.Miru st. 582, 339 01 Klatowy
Zedavalel:

Rimskolkatolicka farnost Klatovy

Uchazed:
Vypli daj

Projektant:
ATELIER SQUKUP OPL SVEHLA s.r.0,

Znracowvatel:

Poznamka:

CC-CZ:
Caturn:

Ic:
DIc:
ic:
DIC:
1C:
DIC:

185
DIC:

Porloba & 2 L S0y

21.10. 2018

Vyplii daj
Vypli Gda|

Soupis praci je sestaven za vyuzili poloZzek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky URS, které nejsou uvedeny v soupisu
pragi (tzv. ivodni é4sti katalogl) jsou neomezeng dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polazky soupisu prac, kters nemaj! ve sloupa

"Cenova soustava” uveden zadny Ldaj, nepochazi z Canové soustavy URS.

Pokud jsou v soupisu pracl cznageny vyrobky a materidly obchodnim nazvem, Ize je zaménit za jiné, kvalitativné a technicky cbdabne,

Cena bez DPH 1 065 148,75
Sazbe dane Zaklad dané Vy&e dand

DPH zakiadni 21,00% 1 065 148,75 223 681,24
sniZena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1 288 829,99
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kad: 201871A
Stavba: Jezuitsky kostel v Klatovech
Misto: Klatovy, nam.Miru st. 582, 339 01 Klatovy
Zadavatel: Rimskokatolicka farnost Kiatovy
Uchazec:
Kad Popls

Datumn: 21.10. 2018

_ _ ATELIER SOUKUP OPL
Projektant: SVEHLA s.r.0.
Zpracaovatel:

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady stavby celkem

Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského

D.1 objektu
D14 Architektonicko-stavebni Fegeni
D.1.1.3. Stavebni dpravy venkovniho schodisté
VRN Vedlejsi rozpocétové naklady

1065 148,75 1288 829,99
1012 648,75 1225 304,99
1012 648,75 1225 304,89
1012 648,75 1225 304,99
52 500,00 63 525,00

Strang 222

Typ

STA
Soupis
Soupis

STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba;
Jezuitsky kostel v Klatavech
Objeki:
D.1 - Dokumentace stavebniho nebo inenyrského cbjektu
Soupis:
D.1.1 - Architekteniche-stavabn | feben|
Uravefi 3.
D.1.1.3. - Stavebni dpravy venkovniho schodista
KSO: CC-CZ:
Misto: Klatovy, nam.Miru st. 582, 339 01 Klatovy Daturm: 21.10. 2019
Zadavatel; IC:
Rimskokatolicka farnost Klatowy DIG;
Uchazed: Ic: Vyplh udaj
Vyplf (daj oic: Vyplfi lidaj
Projektant: Ic:
ATELIER SOUKUP OPL 8VEHLA sro. Dic:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis prac| je sestaven za vyuzitl polozek Cenové soustavy UURS. Cenové a lechnicks padminky URS, kieré nejsou uvedeny v soupisu
pracl (tzv. vodni &asti katalogl) jsou neomezens dalkova k dispozici na www.cs-urs.cz. PaloZky soupisu pracl, kleré nemaji ve sloupci
"Cenova soustava” uveden Zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS. Pokud jsou v soupisu praci oznadeny vyrobky a materidly
obchodnim nazvem, Ize je zaménit za jing, kvalitativngé a technicky cbdobné.

1012 648,75

Cena bez OPH
Zaklad dané Sazba dang Vi3e dang
0PH zakladnl 1012 648,75 21,00% 212 656,24
gnizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v 1225 304,99
gy [k e e '.'.-.~:.:_-'. Sy,

Ry
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Jezuitsky kostel v Klatovech
Objakl:
0.1 - Dokumentace stavebnlho nebo infenyrského objektu
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-slavebni feseni
Uroven 3:
D.1.1.3. - Stavebni opravy venkovniho schodiste
Mista: Klatowy, ndm.Miru st. 582, 339 01 Klatavy Datum: 21.10. 2019
ATELIER
Zadavatel: Rimskokatolick4 farmost Klatovy Projektant: SOUKUP OPL
SVEHLA s.r.0.
Uchazet: Vypln udaj Zpracovatal:
Kéd dilu - Popis Cena celkam [CZK]
Naklady stavby celkem 1012 648,75
HSV - Préce a dodavky HSV 893 469,17
1 - Zemni préce 113 827,21
2 - Zakladani 1303236
4 - VVodorovné konstrukce 438 132 51
5 - Kemunikace pozemnl 48 406 00
6 - Upravy povrehil, podiahy a osazovani viplni 23 000,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 229 931,82
91 - Doplnujici konstrukee a prace pozemnlch komunikacl, letist a ploch 42 731,00
96 - Bourani konstrukei 174 262,92
97 - ProradZeni obvorl a ostatni bauraci préce 12 238,00
998 - Pfesun hmat 26 14017
PSV - Prace a dodavky PSV 119 179,58
772 - Pediahy z kamene b4 320,00
KA - Kamenicke prvky 55 759,68
9 100,00

787 - Konstrukce zame&nické

Strana 2z 8



SOUPIS PRACI

Stavba:

Jezuilsky kostel v Klatovech

Obijekt:

0.1 - Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského abjektu

Soupis:

0.1.1 = Architektonicko-slavenni reseni

Urovefi 3;

D.1.1.3. - Stavebni upravy venkovniho schodiste

Misto;

Zadavatel:

Uchaze:

Klalowy, nam.Miru st. 582, 339 01 Klatovy

Rimskokatolicka farnost Klatovy

Vypln tdaj

Datum: 21.10. 2018

ATELIER
Projeklant: SOUKUP OPL
SVEHLA s.r.0.

Zpracovatel:

’E Typ Kad

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem :cz;!

Naklady soupisu celkem

o HSV

Prace a dodavky HSV

1012 648,75

893 469,17
113 827.21

L |
[ 1] K [113106111

Zamni prace
|F§onhranl diateh komunikac! pro p2Sl z mozaiky

[ m2 |

80,900

200,00| 16 180,00

PR

PaG

Rozabron| Gla2eb homumrecl pro pREl & plenieinim Nmel na SkEadhy e vzddlenost do 3 m neboe & falatenim na dopravn| prostedek < lodam
2 Kamigirva febo Tvice a 5 [aknukolv vppinl spar méns z mozalky
Pozndmks & sodbortd €67

1. Comy [sou urteny pro reaebrdal daleb viaind odslrandnl fale, . .
2. Ceny neizs pou! pro romabranf diafed wekonfeh do bemnevii fols neba do cerneniond maly, klerd se oceduj canami g oefsimadnl

padigdy ngbo kryt 2 belony prostiho saubon cen 113 10-7. Pra volbi Izhia sen jo razhoduiel toudrks Bauend dialby Wowing fofe nabo
poadRmmy

A,V cenibel riggs00 zapodieny nakfsay ne ponl Auind assinT
8) diadobaich nebo mozelkovich koslek, kferd se oceduje cenimil suuboi cen 975 B7-11 QEsianl vybouranyth divdabnich kostek Gl o,

&) batanovich, kamaninovieh naba kamennich dessk nebo daldic. Kosd sp ocafiule cenam soubcru cor 979 0. -. . O&tnl vyboumeyen

abwubnlld, draintki, desek nebo oficd Cdsh O0T.
A Promistdnl wysouramd diay vieind matandly 2 lode @ spdr ne vaddlencst pfes 3 m.se ooeduie cenami sowmbor can 597 22-1 Viodorovnd

gdoprave sul 8 vybcuranyth Rma!

B0.900

Wy
2] & [113108122

B0, 3 skiadba 53
]Ruzebnanl dlazeb kemunikacl pro péél z kamennych dlaZdic

mif

48,500

200,00 9700,00

PP

Rozebran| diztab komisiacl pro péd | o plemisiénim hmot no skEdi na ved®enes! do 3 m nebo s nalcienim na dopisunl prosifeda i s iofem
z hemeniva rebe Livice @ s fakeukolr vipind spde retng  kamenngch diaidic nebs desdk
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PC Typ Kéd Popls M Mnodsivi Jcena [CZK] Cena celkem [CZK]
Forndmbka it souboni eam
1. Cany fsou tnfeny pio moebvidn| dledeb wieing cgstramin! oo,
2. Cany rralze poulil pro rozebrinl disfon uicfemyeh oo Botancvdha fale nsba do cementovd mally, kler 5o ocaful censmi pro odsimnds|
podffuadt nabs kiytl & batonu prosidi sovbory cen 113 1047, Pro volby [dehfo con fo rozheduilef oyl bourand ofashy veetnd jefs nabo
podhidy
mEg 3. V candeh mujsou sspadteny ndkiady na pop?, fiulod ofisidn
A) aLabiich nebo morakowch kostek, kerd s seofiuja eonam/ saobon can 75 OF-11 D&sien] viehouranych dinfabnich kosfak S456 COT,
b befonovyah, kemeningvyeh neba kamannych dessk nebe ol s, Kers §6 oceduje cenamil soubon cen 8790, -, OHENT whousnfch
obrubnii, brajikl desak mebo dild Sl COY,
4. Pfem/stdnl vybourand fady véelnd malenidhs 2 bode B spdr na vedaiancat pins 3 m sa ocsfujs canaml snubart can 997 231 Vodomwns
doprsva sulf @ vpbouranyth Amot.
v rozebrin KA20
Vv 485 48,500
L2 Soulel 48,500
[ 3] & [113107153 |Odstranén' podiiadu pl pes 50 do 200 m2 2 kameniva t&enéha | 300 mm [ m2 [ 122,000 430,00 52 460,00
PP Gosiranbin podkiadis nabo kryi Sojns Aiochy jednolive pres 50 m2 da 200 m2 & slamalenm hmal na shladhu na vadakngsl da 20 m nats s
nalefanim na dopravnd proslfedek z kameniva liZendhe, o i, wstvy ples 200 do 300 mm
Pozndmika k seubamn ean!
1, Pro volbu cen 2 fediska maalsivl so uvadufa kedad souvisie odsfrfiovand plocha kryiu nabs pocdiisdy sleinéhe avni Samastsind,
Cdstrafiufo-i ge ndkall vestow vozowky najedmou, st vy 56 oceduyl kalod samasiaing,
2 Geny
8)=7111 aX=Ti13, =T151 a2 -T183, -T211 62-7393 & -7471 027312 Iza poutlt | pro edslrendn| podklsdd nebo kiyli 26 Sekoplsky, Sl
sinisky nebe r machanicky meavnéngeh ramin,
&) =721 g 125, =TI6Y 02 <TI0, -7221 ad -7225 a -7321 2} -7225 tmm poulil | po odstrandnl podkiadd nebo kil sa zamn stebifmvanpch
dpraem,
FsC &) = 713082 7134 7170 BETI74, =290 0d 7234 0 7330 af 733 ize powdl! | pro edsirandni diafeh ulass nych do bafanovehe infa a diafoh
z mozalky uiolenych do cementowd mally nebo podidedy ze remin stasdizovanyeh comentarn.
4. Cony fee poctil | pro odsimndnl podkiat? neba ket opatienych Sichyimi posithy nebo mefdn.
4. Cany odlidend podie Voudthy (naof do 160 mm, do 260 mem) fsou urds my vwidy prm caine Fousio [adnoffyeh kanstaker
5. Veendch nefsou zapotieny ndkdsdy na rsrovnanl stémyes ploch batenaiich nabe vnich podiedy nabeo kryfd, ke se oceiufe cenami
soubos can 978 73- Zemungei shying plocty List C 0 chole conlku, Mrolshd sulf 2iskend 1o z5rovndnl sfydayeh ploch podkiadd nebe fudld
5o oA EM nuvykazye,
& Plomlsi8nl vybourmnéhe maferiiu vALS vaddianos, nof ja uvedens, 8 oomule cenarni soubord cen B97 221 Vedomowna dograva sull,
7. Cony-714 . 718, 724 & T34 neizy poul! pro cdafrandn! podkfsdu nebs kodu femwdnim
Vv odsiranénl padkladnich vrtav pod schodisiém
Vv iz 72,000
v odsiranBnf podkladnich vrstev pod kamenou mazaikovey diazbou
v -l 20,000
W Soudet 122,000
[a] K 132201101 [Hioubani ryh & do 600 mm v horniné IF. 3 objemu do 100 m3 | m3 [ 2580 425,00 11 048,15
PP Hiauhen| zapaganpeh | nezaps danych rjh £ifky do 600 mm s wrovndnim dna do pledepsansho prafilu 2 spadu v hamind 7, 3 do 100 m3
Fozndmha k seubanu cen;
1. v candeh fsou npattany | nakindy ne plahoran! uiknphi n pRiwiiém farine ne valdfenost do 3 m od podiing csy iy nebo neloden’na
dapravid prosPedak,
2. Cony jsow urtarny pro nify:
B) Bifky pfas 200 do 300 mum & hioubky do 750 mm,
R b) 8ifky pfos 3060 e 400 mwm & hloubiky do 1 000 mem,
@) Sy pias 400 do S00 mm & hioubky do 1250 mm,
o) $%ky ples SO0 do 800 mm & houbky do 1 500 mm,
4. Nawady na swisie plamiseinl vikaphu nad T nieubky 58 UreT die ustasovens Sidnku & 2181 visobecnich podminek kaalogy,
w pasy homi schodiSté
w 25,5%0.4°0,313 3,183
w 31,5°0.6°0.629 11,888
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MJ  MmnoEstvi J.cena [CZK] Cena celkam [CZK]

PE Typ K Popls

L pasy spodnl schodid

v 19,850 40,45 3,652

Vi 18.25%0,6°0,620 7,265
25,958

v Soukal
| 5] k [132201109 |Priplatek za lepivast k hiaubeni ryh & do 600 mm v homina 17 3 | ms | 5.200| 220,00 1144,00|

o Hizubanl zapatanych | nezapatsnyeh ryh Sy do BO0 mm s wiowndnim 4na 99 predupsantno proffu 8 s00U ¥ homing I, 3 PTiplarek k cendm

£a lepvos! haming 1. 3

Posnémks & soubosu cem:

1. ¥ eemach (sou sapatieny | nakindy na pfehoranl viihopky ni ol hidam terdng ma vedSieros do 2 m od poddind osy iy nebo nalalen! na

anpravn{ prosthdk,

2. Cany fsou udeny pia rphy:
e a) Sy pias 200 4o 300 mm & hisubky go 750 i,

) $i%y pius 300 do 400 mim @ bipubky oo T 000 ma,

&) &ifky phos 400 oo 500 mm & KSUBKY do 1 250 mim,

o) £y pids 500 do G0 mm & iouthy do 1 500 mm,

3. Néklady ma swisld plemistinl vitkapu ned 1 m hinutky 58 Ll die wstanoven] Gk ¢ 3161 vieobecn Fl podiminek katai gy

LA £5,886°0.2 'Flepotlend koaliclentern mnoZsivi 5.200

i 8 I K ]1 62701105 —Igodﬂmmé plemistan| do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 ! m3 ] ZE,QEBI 230,00 587954
- Vodomovmé plemist®n wikopku nebo sypaniny po sueha no cinvyilem dopravaim prosiecky, bez naia®ani vyknpku, aviak o6 siaZenim hez

razhnull 2 horing (£ 1 a2 4 na vzddanas! pfes 9 000 go 10 000 m

Pozndmbkz k sowbomn cem

1. Geny nalrs pautll, pradepisuis = projek! plemisht viFopek ne misic rmepfsiupnd obvylim doprovnim prosifedkdm: folo plamisiinl so

eoaviufe indiidudng,

2 Weandch jsou mapoéiany | nshrady 56 jirdy ioiendho vozidly v ferdny ve vikopidi robo na nasyeifl

3. Veendch nejsou 2epotieny rmilady na roztmull vikophu ne ndsyptle foto mehmell s ool conami seubar con 71 0 . Lo 2enf

sypaniny do ndsypld & (71 20-1204 [Hasan] sypaning s skisaky,
psc A Ja-il ne dopravil duie @io vodorowed plemis i/ ndfekd pieitlia. pro kisdou fo nulme pfekiddaf vykopok z fednono obvykliho dopravnho

prosifedhu na finy obvpkly doprave! prostiodel, oceniufs oo (ot inmang vodamimd pramisiénl vikopki v kasdam 0saky samasfaing pasiSson

CENOL I0NOID SOUSRI £AN 8 Slekisdan] vknpky Canam Solban con 167 1023 . Nakaddn! neufeiilého wikopku z hromad s ohiedem na

instangven! pozn. disio 5

£ Promieitje- 26 vwhopak dodesnych akiddak vaddonych adb 50 m, heccarije 5o nakiddan] wykepke, [kdy? se prouddl Tolb o sianovan]

Aspial, viutujs-i profes potrblf dorerm,

6, V covdeh vodorovngho plamistént sypaniny nefseu npostony ntifady na dodduen matasdl, faa 55 scetul v spaciTkasl

[t | 4si98] 370,00 17 314,52

l 7 | K |1T12El1211 IF'-opIalak uloZen| stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce
FF Poplalek za wiokonl slavebniho odpadu na shildes (skidthayni) 2aming a kamaniva zatfidéného do Kalalogu odpadl pod kédem 170 504

Pomdmia k Sotbans cén’
FsC 1. Ceny vvedend v soubony cor Lo po dohood uprevil podie mistnich padminas.

W 25,958° 1.8 "FPrepotient koeficlenterm mnolstv! 46,786

D 2 Zakladani
| 8 | Kk [271532212  |Podsyp pod zakladavé konsirukce se zhutn@nim z hrubého kameniva frakce 16 22 32 mm | ma |
PP Podsyp pod z2kladowé Konstrukee 5& shulhdnlm e Wovnanim povich 2 kameniva hrubeho, lrakce 16 - 32 mm

FPomdmka § soubore con:
1. Cany sfouti pm acandsl nasypl pod zakiadows kon siakcs bowd !y vty do 300 mm,
F3C 2. Wasypy & liverEthou wrsfuy plesahulie! 300 mm s ocenl conami souban eom 243 39— Polliafs shuindne pod zdkiady v kaislgur 800-2

Zwidfinl zakidadni ohfokti

13 032,36
7,200/ 380,00 2738,00|

Wy 0, 1*72%skiadba 52 (v maximalni modne mife bude poufit stavajici kamen) 7,200
g | k [p7431181R Zakladowve pasy prokiddané kamenem z betonu IF. C 16/20 - bez dodavky Kamene, v maximalni mazne mire m3 27 A28 370,00 10 296.38

bude poUZit stavajict kamen
PP Ziklady 2 belonu prostibe pasy z butoru kamenem prokdidansho 7. G 1620
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PE Typ K od Popis MJ O MnoZstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Pozndmka k scuhoni eam
1, V cund pliplatku <5511 psou zepotiany ol kady na lechn cogickd opetien! 8 na difenou beiond pod hiadwou pedicl benfaniovd suspenze &
psC na pritbadnt cdbenpdnl suspanze s plapordiénim na urtesd mists do 20 m, popl de vany nebo do kefowd cislemy k odvozw, Odvor se
seafiu cananH kalsiogt BO0-2 Zviddinl sekidddnl objaktn
2. Hlouben! s poulithm bentonitovd sespene so oeerdufe kefalogem B00-7 Zamn! price. Bedndel s2 neocedujé.
v pasy homl schodl&é
v 20,5%(0,438+0,138) 16,852
v pasy spodn| schodifts
v 16,87(0,455+0,19) 10,838
v Sculel 27T 828
o] Vodorovne konstrukce 438 132,51
[ 1u| K |43532|515 __|schodistovs konstrukee a rampa ze 28 tf. C 20/25 | ma | 10.800] 7 100,00] 76 680,00
Schodidfows Ransirkes @ ramipy T hatonu falzrovans (bar vyztads | skipng, schodnics, mmena, padasty s neanfhy Il C 2035
0,15"72"skladba 52 10,800
[11 | |43c:362021 ]Wz:u:! schodistové konstrukce a rampy svafovanymi sitdmi Kari J t [ 0.240| 150 ﬂﬂﬂ.ﬂ'ﬂ| 38 UU'U.UG]
Wiziud schodiBlevych konstrukcl @ ramo shupdd, schodeic, ramen, podest s noandky 2o svalavanich a2 dratl oy KARI
vV 72°2.031, 11000 sk adba 32 0,240
FI: [ K |d.3£h191423 IOsnzenl schodistowyich stuphd kamennych pemriovanych na desku ] m I 2552591 }‘Eﬂ,ﬂ{}] 202 452,51 |
op Osazovan! schod!ifowich siuphl kamenng ch € vysparovinim styénsch apdr, 8 prowizom|m dievingm zabradiim & dasasngm rakntlm stupnic
priiny ma deetw, siupAl pemdovanich nabo estainich
FPezngmka k soubon e
1, U gon -1d41, 1443, - 14671, <1462 jo zapotiens pododme Kojisinukcs wiwd edst stiphd.
PsC 2 Mnotsfvl mémyeh jednalsh 58 vrtufe v m ddiey siupit visind wiafant.
3, Doagfdiviks stupdlr se poed e va specifikar]
Wy 9,238+11.619+11 327410979410, 62541, 004 4+3,81845,73540, 708 75,053
W 20,674423 052+25,727+429,485+28 437+27 345426 295 181,216
W Soutet 256,269
| 13| M |58386015R |stuped schodistowy piny 2ulovy, rozméry dle stévajicich rozebrangch podkazenych (wména stév. stupi) | ks [ 15000 8 200,00 123 000,00
po prvky stavebnl z prirodnaiho kamena mashal (Stupné schodlbtove, anatky meftske] stupnd schodiifova mashml 2ulovd stupedi schodistawy
i vstupnl widlabkova podstupnics - pemirlovany v=150 §=300 1=1000
w 15 ks v odlce im’budou vymBniiny za nové provedenéd ve shodné profilaci ze stejnéha typu kemene
w 156 15,000
W Soudet 15,000
D Komunikace pazemni 49 405,00
]m| |5541'5111F: [Podkiad 2 kameniva hrubéhe crceného vel. 16-32 mm tl 150 mm [ m2 | 100,000 130,00] 13 000,00|
Podklad nebo kryl 2 kameniva hrubéhe decangho wel. 32-583 mm s epresifen(m a zhulrdnim, po zhulnéni 8. 150 mm
W 2*60" skladba 33 100.000
[ i5 ] K 1591451 AR ER| El(lac!enl dlazby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pési loie z Kameniva I m2 I 33r9|]'3| 350.00' 2831 5uﬂ
— Kladan! cladby o mozadky komunikscl pro pedl s vypindnim spér, s dyojim berendnim & ss smelanim piolyledndna mealensiu na veoalsnest da
3 m jednoharevnd, 5 kdem il do 40 mm z kamente
Porndmia k soubion con:
1. V' cendch fsou zapotinny [ naklady na doddnl hmot o/o ok & mi dodin! (o malendlu pre vypif spar & shataveni Sablon, popf. rémi.
2.V eendeh nejseu zopodieny ndkdady ma doddnl momiky; werd s ocofiue ve speciikac dmlné ke dohodrout ve vl 2 5%
pac 3. (st iofe plesanujiel sk 40 mm 55 BemALyE renami soubans cen 451 -3 Prpiatek = kaduyeh dalioh 16 mm Housfhy podklady nebo
et
W B0.8"skladba 53 B0, 830
i 16-' K |591411R Pfiplatek za véjifové kladenl mozaikové diaZby I m2 | B0,900 100.00] 3090.0D|
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PC Typ Kéd Popls MJ  Mnosstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
] Figlatek xa wéjifoyd kadon! mezalkove diatby
v 80,9"sklzdba S3 80,500
o B Upravy povrchil, podlahy a osazovan! vwplni 23 000,00
| 17| Kk |ezasss101 [osistent vnejsich ploch takovou vodou [ m2 | 120500 50,00 6025,00
FF O &tan| vnEjSIch ploch takevel vodou cemylim
w K19 + Kaj20
Wy T2+48,5 120,500
i Soukal 120,500
Gprava sparovan| dliazby z diazdic pl pies 4 m2 (odslranéni nesoudriného sparovan
£3639501R ' ; . ;
1B K provedeni vytmelenl vodorovnych spér kamenickou vedovzdomou fiexibilni smési) mé 48,500 330,00 16975.00
PP Dprava sparovanl diatah yRetns viskraBan 2 vmytl spar 2 dladdic, plochy Jednaliv ples & mi
W razabrinl Ka/Z0
Vv 48,5 48,500
W Snulel 48,500
o 9 Oslalni konstrukee a préce, bourani 229 931,92
[ -5 Deplfujici konstrukee a préce pozemnich komunikaci, letist a ploch 42 731,00
[ 19| K |at9726122 |Getextiie pro achrany, separac a filtrac netikand mémna hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 224,00 180,00 42 731,00}
FP Coolediie netkand pro schranu, separel nabo Mimcl mdma nmowmest pes 200 do 300 gim2
Fozndmbks k soubory cen;
PEC i, Veonden jsou 2apoliany [ adkingy nn pofofonf & coadnl ge oietie vAsins presa.
W 27 2"sklacba 52 144,000
W B0,8"skladba 53 80,900
Vi Soulot 224,900
D 96 Bauranl konstrukel 174 262 92
[20] K |983022R |Rozebran! schadiitovych stupfiis a paletovani pro znovupousit [ m | 2s6260 680,00 174 262,92
FP Stupind biudol oflslovany & odbomé mzeordny @ palelevdny pro onovupoudil
Wy 9,238+411,618411,327410,979+10,625+1,004+3,318+6,735+5,708 75,053
w 20,674+23,052425,727+25,485+28,437+27, 346425, 206 181,216
w Sougsl 256,250
o 97 ProréZeni otvorl a ostatni bouracl prace 12 938,00
[21] « |o78054442 OEistEni vybouranych 2 desek neba diadic s plvodnim sparovanim | m2 [ 48.500] 150,00| 7 275,00
. OEiEWnl vybouranyeh orvii kemunikacl od =pojevacho matand ki 5 sdilzanim a Llefanim céSténych ol & & pejovaciho malerail na shiddiu
na veddanost do 10 m diaidic, dasek nebo tvarovek & plwednlm viphndnim spdr cemaniovou malioy
Fooadmba K Sobboi can’
. Canp CEAd4] 3 054442 foou wrlany jav pro atlSinf whowrsnjch mateis, aesak Aetio Mamwek Jalampeh o B85 B Sypkeha matandhs
Bazpovn.
Pe 2. Plemistn! vybouranych obrsbrlid, krajniid, dosak mebe dlc na veddlanast ples 10 m sa eeefuja cenami soubory cen 897 22-1
Veoorovrs doprava vyboumanfen fumal.
W KA20
W 48,5 . 48,500
vy Soufed 48,500
[ 22| K |878071131 |OisiEni dlazebnich kostek mozaikovych kamenivem tézenym netio MV m2 | 80500 70,00 5 663,00

FP

OE2tdnl vybouranfch diadebnich kostek od spojevacing matenaby, s uls2enim otdlbhgeh koslek na skibdku, 3 odkluentim odpadowyeh hmot na

hremady o § odkizenit vybouranych kostek ne vadalenost do 3 m mozakovieh, 5 plivadnim vypln&nkm spar kamankvom 1&2enym nakto

cemaniovau makiou
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PE Typ ed Popis MJ  Mnoistvi Jeena[CZK|]  Cena calkem [C2K]
Pozndmbs k saubord cun
- 1. Cany j50U Utady fon p0 SEIIANI VybOURAYE Kaster wladanyen 00 ipds 28 Sypkahs matondle bue pojve:
2. Plomlsidal vybourmys! dadubinich hostek na vadiienos! ofvs 3 m so cceiule cenami soulsni con 357 22-1 Vindamvia dioprav Suil
Vi B80,.8"skladba S3 80,900
o 988 Pfesun hmot 26 140,17
[ 23] K [gee223011 [Presun hmot pro pozemni kamunikace s kylem diazdéngm [t | 12447 210,00] 26 140,17]
PP Pfa3un hma! pro poeammni kemunikace s inyem Sia#atnym dopravnl vedalonast do 200 m fahekofy dilky objuhkiu
o PSV Prace a dodavky PSY 119 179,58
o 772 Podiahy z kamene 54 320,00
[24] K [772521180 [Kladeni diazby z kamene 2 pravoihijch desek a dlazeic do mally 1l 100, 110 a 120 mm [ m2 | 48s00 1120,00| 54 320,00
PP Wiadonl 0oy z kamane co mally z nejvy be dvaw rozdinych drutia pravothljch desek nabo diadd ve skiscbi se prening opnkujicich, il
pfis 50 S0 120 mm
Fozrdmia & fouboru cén’
1. Vyrownnl podila du so ecediufe Cosami sowbory con 771 58-07 Vyroyn i podhisdy ssmoniveiadnl stéksu SASUAQT katalngu 777 Podiaiy
F3C rdiaddic.
2 V cendch dadenl dielby na [ente 772 52-01 jsou tapoed ey | ndedy i oadd v farty,
Wl KAZD
Ll 48,5 48 500
vy Soulal 48,500
D KA Kamenické prvky §5 759.58
25| Kk [kaste ;J;brgrhr:‘la kamenickd oprava stédvajlcich schodistovyeh stupnl, véatng oli3ténl + konzervars stavajicicho m 756,262 175.00 44 847,08
henzorvate Skava)icing povichy e Zpevninim pevchl mpregracl - zachovanl prolskkeznho poveehu, hydrofabizaca pes adainost prot
PR powdlmastim vikdm dvausiofkovm ogsnokfomiitym prosifedkom zabrafiu/lel veazovdnl dplny a plimradnl ndrmrazy 4o 2achoydnim
I nosl
[26] K |Kaz0 |Konzervace povichu kamenné dia2by KAJ20 [ me | 48500 225,00 10 912,50
knnzErvocn sthvajieino poviehl 50 SpnY N AnIm Rewrch IMpregnas - zachavan] prodskiuznang pavichy, hydelobEace pro odsinest prot
(=] poviliimes inim viviim dvolsiod kevym ciganakfem | Epm prestiedsam zabrafuiel usazouant Epiny a pfimrzdnl namrazy se zachovdnim
prodys nost
w 48, °HASZ0 48,500
D 767 Konstrukee zémednické 9 100,00
|—2T [ K LE.‘ﬁ IBlavajJul oka S0mim - oka budou zachovana, ofiStana a srovndna, poté zakonzervovding _viz, odkaz 2/1 | kus | 14,000 650,00 9 1W-UU|
PP Stavs| i oka 50mm - oka budou zachovana, ofifiica = srevndna, polé wkonaervovine v odkez 711
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Jezuitsky kostel v Klatovech
Objekt:
VRN - Vedlejsi rozpoctoveé naklady
K5Q: CC-CZ,
Misto: Klatovy, nam.Miru st. 582, 333 01 Klatowy Datum: 21.10. 2018
Zadavatel: Ic:
Rimskokatalicka farmost Klatovy DIC:
Uchazet: IC: Wyplf adaj
Vyplfh Gdaj DIC: Vypln Gdaj
Projektant: IC:
ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven za vyu2iti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technicke padminky URS, kieré nejsou uvedeny v saupisu
praci (tzv. Uvodni €4zti katalogd) jsou neomezené dalkove k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci, které nemaji ve sloupci
"Cenova soustava’ uveden Zadny tdaj, nepochazi z Cenové soustavy URS. Pokud jsou v scupisu praci oznaéeny vrobky a materialy
obchodnim nazvem, lze je zaménil za jing, kvalitativng a technicky obdobné.
Cena bez DPH 52 500,00
Zaklad dang Sazba dana Vyse dand
oPH zAKladni 52 500,00 21,00% 11 025,00
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 63 525,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Jezuilsky kostel v Kiatovech
Objekt:
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
Mista: Klatovy, nam.Miru st. 582, 339 01 Klatowy Datum: 21.10. 2019
ATELIER
Zadavatel: Rimskokatalicka farnost Klatovy Frojektant: SOUKUP OPL
SVEHLA s.r.o.
Uchazet: Wypln adaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkemn [CZK]
Naklady stavby celkem 52 500,00
VRN - Vedlgjsi rozpoctove naklady 52 500,00
VRN - Prizkumné, geodetické a projektové prace 15 500,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 34 500,00
2 500,00

WVRENS - Finanéni naklady
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Jezuitsky kostel v Klatovech
Objekt:
VRN - Vedlejsi rozpoctoveé naklady
Misto: Klatovy, nam.Miru st. 582, 239 01 Klatowy Datum: 21.10. 2019
ATELIER
Zadavatel: Rimskokatolicka farmost Klatovy Projektant: SOUKUF OPL
SVEHLA s.r.0.

Uchazet: Vypln udaj Zpracovatel’

| PE Typ Kad Popis MJ  Mnaozstvi Jcana [CZK] Cena calkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 52 500,00
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 52 500,00
o VRN1 _Fnﬁzkumnﬂeodetinké a projektove prace 15 500,00

[ 1] K Jo11214000 \Archeclogicky dohled ke | 1.000] 3 500,00 3 600,00|
PR Archealogicky dahled

| 2| K [04150300R  |Restauratorsky dohled B ke | 1,000 5 000,00] 5 000,00|
PR Restauralorsky dotiad

| 3 | k |o12103000 |Gendeticke prace pied vistavbou ke | 1,000 1 000,00 1000.00]
2] Prizkumng, geadelicks 8 projakovs price geodalicks prase pfed vystavbowu

| 4 [ K [o1za03000 Gecoeticke prace po vystavoé ke [ 1.000 1000,00] 1.000,00]
FP Prizkurnné, geodaiickd a projeliove prace goodelicks prace po wistavhE

| 5 | K 013254000 Dokumentace skute&nsho provedeni stavby ke | 1.000] 5 000,00 5 000,00
FP Priszkurnng, geddelicd 2 projekbove prace projeklove prace dokumeniace stavby (vikresova & lextova) skuletného proveden| stavby
o VRN3 Zafizeni staveni5té 34 500,00

| 6 | K [032103000 |Nakiady na stavebni bufiky ke | 1000 8 000,00 8 000,00/
FP Zallzpan stavenifd vybaven| slaveniEtd rdklady na stavebni buliky

[ 7| Kk |o32503000 | Skidky na stavenisti ke | 1.000] 2 000,00 2 000,00]
PP Zatizeni stavendte vybaven| staveniiie skiddky na slawenisli
2 Pﬁf.ﬂ-lm.hl k polafee: ;

2afifidni ploch pro skisdhovan! @ echrany nezabudavamohe malersiu

| 8 | k |032903000 |Naklady na provoz a idr2bu vybaven! stavenista K | 1,000| 3 500,00| 3 500,00
PP Larizeni staveniSE vy baveni Staven St nakiady na provod & Ooribo vhayen | staveniste

[ 9 T« [oza103000 [Energie pro zafizani staveniste Ke | 1,000] 4 000,00| 4000,00/
PP Zafizenl staven B1& zabezpeiend siavenisi? energie pro zafizen] slavenite

[10] K [03a203000  [Oplocen stavenists, vtetné prendjmu ke [ 1.000] 11 000,00 11000,00|
pp Zallzeni slaven€i® zabespeleni slavenili® oploceni slavenifitd

[11] K oa4302R |Opatieni na ochranu zdiva kostela (bednéni do v 1m v celé dl. schodiste) ke | 1.000] 3 500,00 3 500,00
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PE Typ Kaod Popis M) Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]
PP Zalfizeni stavenistd zabespateni staveni&t® opalfeni na ochranu sousadnich pozembd

| 12| & |osg103000 |Rozebrani, bourdn! a cdvoz zafizen! stavenisté | ke | 1,000 2 500,00/ 2 500,00|
PP Zaiizeni slaveniéhd ruen| zafizeni slaveniSté rozebran, bewrdni 2 odvoz
D VRNS Finanéni naklady 2 500,00

[13] k Jos3103000 [Mistni poplatky - zabor pazemki [ ke | 1.000] 2 500,00/ 2500,00|

PP

Finantn! niklady pophalky misini poplatky
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Priloha &, 3 k SoD:

ZMENOVY LIST STAVBY &. .......

»Oprava schodisté pred kostelem Neposkvrnéného poceti Panny
Prajekt: Marie a sv. [gniace v Klatovech*
Stavba:
Zména:

Zdidvodnéni zmény: 1)

Posouzeni zmény:

Autorsky dozor projekianta:

Vyjadien AD, podpis a razitko;




Dopady:

do prajektove

dokumentace:

do Gasového planu:

Dopady do ceny:

~K& viz priloha

(Piflohy:  poloZkovy rozpotet

Zmen +/-

Vykresova Sdst

Fotodokumentace)

Vyjadfeni zhotovitele:

Zhotovitel:

Datum:

Podpis a razitko zhotovitele:

Vyjadfeni objednatele - TD:;

Doporuceni

Zavirefné stanovisko objednatele

Schvileni Radou mésta Klatovy dne:

V Klatovech dne;

Podpis TD




