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1. Smluvni strany

Objednatel : meésto Klatovy

Sidlo :nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
IC : 00255661

DIC : C200255661

) 1;; T

Bankovni spojeni

Zastoupen  ve vécech smluvnich: Mgr Rudolf Salvetr starosta mésta
ve veécech technickych: T M AEST investiGni referent
objednatele
g et R

tel l""‘l':-'\-|_.' s

'r\-'
S5

e-mail; 3&" EH—-'— **“f"‘“‘a* :

a
Zhotovitel - INVEST TEL, s.r.0.

Sidlo : Primyslova 824, 339 01 Klatovy

IC : 49193503

DIC : CZ49193503

Bankovni spojent :E‘i-‘m,f’ﬂfﬂf;;f?ﬂf

Cislo uctu B

Zapsan v obchodnim rejstuku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vloZzka 4100
Zastoupen

Ve vécech smluvnich : Petr Nejdl, |ednate1 spolecnost1 _
o S ¢l i
v . . Ew.??‘.\_‘_ﬁ "!:_.-I acley 1’%
Ve vécech technickych: i
tel. BT ,-}r, e-mail: =;

Platce DPH: ANO

(OS]



2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23.03.2020 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 31.03.2020.

3. Piredmét plnéni

3.1

3.1.1. Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Metropolitni sit’ Klatovy —
VII. etapa“ v k.u. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou
JH elektro s.r.o. Klatovy (€. zak. 2018223, datum 01/2020) a soupisu praci s vykazem vymér
v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou souéésti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
vsouladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky €. 62/2013 Sb., ptilohou ¢&. 4 této
smlouvy.

Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné viech
dalSich dokumentl a zaroveri spliiovat vSechny souvisejici pravni piedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou déle prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl v&dét a bez kterych se dilo nedd tadné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvysSuje cenu dila.

3.2
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy Ceské
republiky a dot€enymi CSN platnymi v dob€ provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti vEetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontroloval pfed zahajenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout naleZitou souéinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je v3ak opravnén
plnit sviyj zavazek z&asti i za pomoci jiné odborné zpisobilé osoby, odpovida viak objednateli
vzdy, jako by dilo provadeél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktualni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma z%usteny tyto : autorlzovane ¢1 odborné zplsobilé osoby:
- hlavniho stavbyvedoumho :crri*;ﬂ"ﬁa’a“; 2 *'{“{hf
- stavbyvedouctho: ,ﬁu Ji‘:ﬂ_j

jejichz prostledmctwm prokazal splnéni kvalifikacniho pfedpokladu. Stavbyvedouci bude
fidit provadéni stavby, bude se zdrzovat na stavbé a bude se u€astnit vsech kontrolnich dntt na
stavbé, pokud nebude pfedem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené
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v tomto bod¢ se budou podilet na pfedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na zadost
objednatele ucastnit kontrolnich dnii na stavbé a jejich pfipadnd zména musi byt pfedem
pisemné odsouhlasena objednatelem. Pted piipadnou zménou a nahrazenim vyse uvedenych
osob je povinen zhotovitel prokazat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim podminkam
kvalifika¢ni dokumentace.

34.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaSeni tvoficim pfilohu ¢. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni piedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9. 6. smlouvy.

3.42. Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po ptedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipadé¢, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel puvodni a nebude ohrozena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalit¢ a zplisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti pti vedeni a priibézné aktualizace seznamu vsech
poddodavateli véetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1 Objednatel preda zhotoviteli stavenisté: do 01.06.2020.
Zahajeni plnéni dila: od 01.06.2020.

4.2 Zhotovitel dokonéi dilo nejpozdéji: do 30.10.2020.

4.3.  Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem preda objednateli
nejpozdé€ji posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4.  Zéaru¢ni lhiita za€ind béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.5.  Objednatel ma pravo jednostrann¢ ukonéit platnost této smlouvy kdykoliv v prib&hu
jeji realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou
zhotoviteli, kterd ma u¢innost dnem nasledujicim po dni dorugeni. Vypovédi smlouvy nebrani
piedchozi uplatnéni pozastavky dila. V ptipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit cenu vsech jiz zhotovenych ¢asti dila, a pokud by bylo placeno ptedem, ma naopak
zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené ¢asti dila. Objednatel
nema povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za ndkup materialu pro provedeni predmétu
plnéni, ktery prokazatelné neni ke dni Uinnosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni
zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pferu$eni provadéni dila. Jestlize
k pferuseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k nafizeni preruseni provadéni dila dojde zjinych divoda neZ zavinénych objednatelem,
terminy k provadeni dila se neprodluzuji.

4.6.2. Zhotovitel je opravnén pierusit provadeéni dila, zjisti-li skryté ptekazky znemozhujici
provedeni dila sjednanym zplsobem. Pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné

oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich.
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Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokonceni a pfedani dila, a to o dobu skute¢ného trvani pferuseni. Béhem pferuseni
provéadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti
zniCeni, ztrat¢ nebo posSkozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi
pferuSeni provadeni dila ze strany objednatele nebo pro skryté pfekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pferuSeni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci z divodl na strané zhotovitele realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napf.
posileni kapacit, prodlouzeny rezim pracovniho dne atd.) zaji§t'ujicich vyrovnani zpoZzdéni,
a to do doby, nez bude prokazatelné¢ dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonéeni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pfipustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 23.03.2020.

S.1.

5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zékladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, pfiloha
¢. 2) ¢ini celkem 1 548 169,32 K¢ bez DPH

5.2.
5.2.1. Pfedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21%.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 1 873 284,88 K¢.

5.2.2. DPH bude u¢tovano dle pravnich pfedpisi platnych v dobé vystaveni dafiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymér
ptedloZzeného objednatelem v ramci zadavaciho tizeni vetejné zakdzky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
poloZkového rozpo€tu z nabidky podané zhotovitelem dne 23.3.2020 tvoti ptilohu ¢. 2 této
smlouvy.

5.2.3  Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani
bude hrazena objednatelem ptimo na ucet spravce dané v rezimu podle §109a Zakona o DPH.

52.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutenost
bezodkladné oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni,
nejvySe piipustnd a prekro€itelnd pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné touto
smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a
Uplnosti a zodpovida za to, ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. lze zménit pouze v téchto ptipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pfed terminem dokon¢eni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozSifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

c) bude-li zjisténo, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skutenosti nepfedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.



S.4. Zpisob zmény ceny

5.4.1. ZvySeni ceny dila:

Nastane-li n€ktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odiivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (piiloha ¢. 3), kde budou vy¢isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné& provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V pfipad¢ zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zaklad¢ jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznika pravo na navy$eni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvy$eni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se 0 ném
dozvedel nebo pti fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnli. Pisemné ozndmeni
nezaklada narok zhotovitele na zvyseni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost viak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2. SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim dorucenym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v piipad€, bude-li zji$t€no, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulaii zménového listu
(pfiloha ¢. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce mize dojit vzdy jen o pomérnou &4st
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek ur¢i jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednate] opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila ptedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 'V ptipadé jakékoliv zmeny ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
VySe uvedenym neni dotCena zavaznost § 222 zakona o zaddvani vefejnych zakazek.

5.5. 'V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytyenim inZenyrskych siti v&etné vyjadfeni spravcd siti,
dopravou, udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveni$té,
uklidem a udrZzbou prijezdovych komunikaci na stavenisté, dale naklady spojené s uvedenim
poSkozenych nemovitosti, jejich povrchli a porosti do pivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zaméfeni skutecného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a fakturaéni podminky

6.1.

6.1.1. Cena bude fakturovéna vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né
dil¢imi fakturami. Zhotovitel je povinen pfedloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
uplynuti pfislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede
vyCet praci a dodavek skute¢né a fadn¢ provedenych v daném mésici. Objednatel provede
uhradu na zdklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vidy za piislusny mésic
zpétn€ po pisemném schvaleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje
vyzadat eventuelni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych &asti
zjiStovaciho protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne jeho pievzeti,



jinak se ma za to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi
Uplaty za konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80% ceny dila stim, Ze zbyvajicich 20%
(z&drzné) bude uhrazeno na zékladé konecného ucetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o ptedani a
prevzeti dila, po predani originall stavebnich denikd a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2.,6.1.3.a6.1.4. této smlouvy.

6.1.2. Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je piedlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
uhradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zékona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpist.

6.1.3. Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je ptedloZeni dikazu o vyrovnani splatnych
pohledavek vsech poddodavatelii podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz dikazem se rozumi
prohlaSeni téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji vG¢i zhotoviteli zadné pohledavky
vyplyvajici z realizace pfedmétného dila (jeho &asti). Takové prohlaseni poddodavatele lze
nahradit pouze predlozenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku
poddodavatele neuhradit a zarovein dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele
piislusnému poddodavateli oznameno.

6.1.4. Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je predloZeni seznamu poddodavateld dle ¢l.
3.4.3. této smlouvy.

6.2.  Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu Skody vii¢i zhotoviteli.

6.3.  Uhrada bude provadéna v eské méné.

6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

- oznadeni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a &islo u€tu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zpisobem umoziyjicim dalkovy pfistup a ktery je shodny s islem uctu
uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, poloZkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,Metropolitni sit’ Klatovy — VII. etapa*,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptidané hodnoty,

6.4.2. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vrétit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhita splatnosti a nova lhita splatnosti zaéne plynout az doruenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech v&etné ptiloh
(odsouhlaseny zji§t'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.5.  Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych &astek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych casti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.



6.6.  Lhuta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednatel.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla sou¢asti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pradvnimi
piedpisy a normami, jakoz i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2.  Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zaruéni dobé.

7.3. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a ptedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od poZadavkil uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standard vyzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4.  Nedodélkem se rozumi nedokonéend prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5. Délka zarucni doby
7.5.1. Zaru¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésicl.

7.5.2. Zarutni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6.  Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma
objednatel pravo zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialii apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje ozndmit vadu bez zbyteéného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotfeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem piedpoklddané naroky z vady dila.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 3 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V pfipadé¢ pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel sou€asné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnl od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfi¢emz b€Znou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7
pracovnich dni od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhaty, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady véas (byt' ji tieba
neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnl po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
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nese zhotovitel 1 ve spornych pfipadech.

7.7.5. V pripad€¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spole¢né vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k Zadné ze smluvnich stran. Ndklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opaéném ptipadé hradi naklady
objednatel. Prokéze-li se ve spornych pifipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Zze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havérii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neu€ini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy 1 zapocaty den, o ktery nastoupi k odstranovani vady
pozdéji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhaty pro zahajeni odstrafiovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprosttedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pfi odstraniovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpedi.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZovat obecné zavazné pravni piedpisy, zavazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i1 veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pfed vznikem Skod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v pfipadé
vzniku 8kod tyto uhradit na vlastni ndklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakakoli povoleni ¢i schvaleni nutna pro provedeni dila, véetné
dokumentti pro budouci ptezkoumani a pfipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a pfipadnou zmeénu stavby pfed dokonenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zad4dvacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi pfedpisy v piipad¢, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prib&hu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. 1 nevhodné navrZené teSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového pieruSeni se prodluzuje lhita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokyni objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnl, odpovidad za vady dila a jiné nasledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoznujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.
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8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét prib&zné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokéazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny ukony spojené svykonem
dodavatelské €innosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, piekoptl, zabord, souhlast
a oznadmeni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV &. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaSeni o shodg, atesty,
certifikaty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhlim materiald, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které preda ve 3 vyhotovenich objednateli
souCasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na pfedchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru predany k odsouhlaseni ve 3 ti$ténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnti pfed zahdjenim piislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb véetné jejich zmén vyhl. & 62/2013 Sb., pfiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen ptedem oznamit objednateli,
nejpozdé€ji do 2 dnli od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pted realizaci
téchto zmén. DSPS pieda zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg ptipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladlim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materialech ¢i technologiich. Pokud v prib&hu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materialy apod., pfipadné se prokaze jejich $kodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych material(i, technologii apod., pfi¢emZ uvede disledek
Jejich uziti na cenu dila. Nové€ navrzené materialy a technologie muze zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pfi nakladdni s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v piipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuZit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem najemni
smlouvu k tomuto ucelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2.  Stavenisté

8.2.1. Podminky pfedani a pfevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po pfevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlaSuje, Zze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonfeny zpisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zpusob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potfebu zatizeni staveni§té véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zébor vefejnych
prostranstvi (v pfipad€ chodnikt nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v ptipadé potfeby najemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
stavenisté (napf. mezideponie a jiné).
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b) Pfipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s prislusnymi orgény a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadné dali zafizeni stavenisté si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zafizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeéi na své naklady dopravu a skladovani vSech materiald, stavebnich
hmot, vyrobkd, strojt a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady stavenisté. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a opravnénych uzivatell staveni§té. Zhotovitel je
povinen zabezpe€it mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost pfedmétu dila
do doby jeho piedani a prevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a poradek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
ndklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveni$té¢ v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$té¢ oznaCit stavbu viditelnou tabuli, kterd
bude obsahovat nédzev stavby, identifikaéni udaje objednatele, identifika¢ni 1daje
zhotovitele, termin zahdjeni a dokonéeni stavby a dalsi informace dle pokyna objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni oprdvnén umistovat na staveni§té jakakoli firemni
oznaleni, informacni, reklamni ¢ obdobné népisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatfeni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, sné¢hu, desti, zaplav€ a boufce a rovnéZ na své ndklady odstrani pii nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na piedmétu plnéni do doby predani dila.

1)Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim urenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zéchrannych sbor v souladu s CSN 730834,

J) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachdzejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich pfelozeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveni§té
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4. Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni$té po predani a prevzeti
dila - vyklizeni zatizeni staveni§té¢ s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude dokon¢eno
a protokolamé pfedano objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3.  Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a zaniku
provadéného dila, jakoz i nebezpe¢i Skody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci skody prechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni snizujici moznost vzniku jakychkoli
skod.

8.4. Kontrola zakryvanych casti dila
8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimélné 3 dny ptedem ke kontrole vSech
pra01 a zarlzem které maji byt zakryty nebo se_stanou neprlstupnyml a to telefomcky na
r'n A i.q'|l-|'-\. -,iﬂl-_.h A i
WL 1-1; i pracovnika mésta — AT hebo ¢ tel. ﬁ._"_ T A
.-’r‘-,.’ et
O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u¢ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila.
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Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamend se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokraGovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se pti dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen prib&Zné potizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaild a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inzenyrskych siti pfed jejich
zakrytim v€etné okotovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pfi pfedani dila.

8.5.  Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za u€elem provéieni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pii svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této 1huté, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dale je objednatel
opravnén stanovit dali, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodate¢ném terminu, jedna se o podstatné porudeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnd) bude u¢inén zipis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dni se zu¢astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

c) o zjiSténych zéavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a ptedan zG¢astnénym.

8.6. Zkousky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem radného provedeni dila a jeho nedilnou soudésti je i doloZeni vysledkd
potfebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavku prislusnych statnich organt.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhldaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich souddst
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespori 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepise protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za tdhradu nakladd provést
dodatené zkouSky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméfeni
v tiSténé a digitalni podobg, geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby zpracované dle
Obecné zavazné vyhlasky mésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptacni
protokol o pievzeti zaméfeni spraveem DTM, revizni zpravy dle CSN a dal$i nutna méfeni.

8.7.

8.7.1. Ptipadny postih za nedodrZeni obecné zavaznych pravnich pfedpist pti provadéni dila
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nebo v souvislosti s nim jde vZdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré pfedpisy tykajici se prav k dusevnimu
vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd&jsich pfedpish, dle piilohy ¢ 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zédkonné povinnosti pti vedeni stavebniho deniku mize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy ptipad poruseni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendava tdaje predepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veSkeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyZzadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechdna mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis predava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se uloZit druhy pripis dennich zaznami oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pfed ztratou, poSkozenim nebo zniCenim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organiim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku.
V pfipadé nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni
feSeni nastalé situace doruc¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na
adresu objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se k ndmu vyjadfit do 3
pracovnich dnd. JestliZe na zapis druha strana nereaguje ve stanovené lhité, ma se za to, Ze se
zapisem souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat vSechny predpisy o bezpeénosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dal$i zavazné piedpisy a normy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu i za Cinnost poddodavateld. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpe€nosti prace v souladu s piislusnymi
ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich ptedpisti. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob predani a prevzeti dila

8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnd pred ptredanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené lhité tadné dokondené dilo prevzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkl (ovéfuje se na misté¢ provedeni dila
a soucasti prohlidky je 1 provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokumentu:

dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v¢etné jeho zmén,
piilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé ptedané projektové
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dokumentace, tj. vykresové a digitalni podob& CD ve formatu pdf a dwg piipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby, stanoviska spravcd objektli o fadném ukongeni praci na jejich
pozemku nebo objektu, schéma skute¢ného zapojeni, schéma rozvlaknéni a zapojeni
v komorach, métici protokoly OTDR, PM, zkousky hutnéni.

a) zapisy a osvédeni o provedenych zkouskach pouZitych materiali a veskerych zkouskach
piedepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

b) zkusebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

¢) zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojt, u nichZ je toto ptedepsano platnymi pravnimi
piedpisy nebo CSN,

d) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

¢) seznam zafizeni, stroji a pristroji dodavanych v ramci pfeddvaného dila s piislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skuteéného stavu,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a presny seznam piedavanych ndhradnich dild jednotlivych zafizeni, strojt
a ptistrojQ,

h) zépisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

i) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

j) origindly stavebnich a montaznich denikq,

k) doklady vydané v souladu se zdkonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd&jsich pfedpisi,

1) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci ptedmétu dila pfeda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci pribézné potizovanou béhem stavby dila (fadn& datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo neptevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pritbéhu pfejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zpisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepted4a dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo nékterou
jeji Cast.

8.10.4. V piipadé¢ sporu o to, zda piedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel mize dilo ptevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uZivani preddvaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhtité.

8.10.6. O predani a ptevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7. JestliZze objednatel odmitne dilo pievzit, sepi$i ucastnici protokol s uvedenim diivodt
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zdkladé¢ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po iplném odstranéni vad a nedodélkd, prip. doloZeni poZadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k piejimacimu fizeni znalce. V ptipadé
neshody znalcii o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.  Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2. zaplati smluvni pokutu
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ve vy$i 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

9.2.  Jestlize zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim
zaruéni lhity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7., zaplati smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3.  Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢1.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4. Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH.
Dnem splnéni platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

9.5. Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.3. a 8.8.1., zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6. Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.7.  lJestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden
prodleni.

9.8.  Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z divodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.9.

9.9.1. Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na ptipadné poddodavatele.

9.9.2. Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendéafniho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.9.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pfipadné skody.

9.9.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapolitatelny oproti povinnosti

k uhrad€ ceny dila podle této smlouvy. K zapoétu dojde doru¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena zadnou hranici.

10. VysS$i moc

10.1.  Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
neprekonatelné a brani v plnéni zdvazkl z této smlouvy (napi. valka, mobilizace, povstani,
zivelné pohromy apod.).

10.2. Pokud nastane pfipad vy$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem udalost vys$si moci trva. Jestlize z toho diivodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendarnich dnl, dohodnou se smluvni strany nebo v ptipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.
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10.3. Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy3si
moci, je povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni
opravnéna se vy$§i moci dovoldvat. Obdobné poté, co u¢inky vy$si moci pominou, je dotéena
smluvni strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich dkonu

11.1. Osobami opravnénymi k ukonlim mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni organy a
technicky dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2. Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran
uvedené v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen poZadavek na zasilani na
jinou adresu.

11.3.  Oznameni se povazuje za dorucené pfi osobnim doruéeni ve chvili, kdy je zanechano
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doruc¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-1i adresat prevzit oznameni o tkonu druhé smluvni strany, povaZuje se oznameni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o tkonu zasilano postou, povazuje se za den dorudeni tieti den po podani
oznameni k poStovni prepraveé.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z davodu
stanovenych zdkonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazdé4 ze smluvnich stran dale mdze odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno ptedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy$si moc),
vjejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu del$i nez 30 dni nemutze plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskuteénénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
1 k thradé€ ceny za zpracovani posudku je ptislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoGtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice neZ 20 dna.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neptevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:
a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstraiovanim vad a nedodé&lka o vice nez 30

dnt,
b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3.,
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c) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyteénym $kodam
na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen piedat
objednateli staveni§t€ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly docasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v piipad¢ odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to aZz do fadného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud néklady, které nahradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zistavaji vSak v platnosti
yjednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zplisobené $kody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Dvody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené pii vykonu podnikatelské €innosti
pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urCenych k zabudovani do dila,
pficemzZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je déle povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd mize vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dal$i ndklady. '

13.1.4. Zhotovitel je dile povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
ptipadné Skody zplisobené na zivote, zdravi a majetku tfetich osob nebo na zivotnim prostiedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za $kodu zpisobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato Skoda nebyla zpisobena konanim ¢i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancl. Za v§echny ptipadné naroky ¢&i skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2. Pojistnd ¢astka za pojisténi dle ¢1.13.1. musi ¢init alespori 1.600.000,00 K¢.
13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pted podpisem této smlouvy original nebo
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kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle ¢L.13.1. a 13.2. této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢1 povahy provadéného dila: v pfipadé zmény dila je povinen pfizpiisobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen predlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, mize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k Ghradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
pfimo.

13.3.4. V pripad¢, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami

stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1.  Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doru¢eny druh¢ strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2.  Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk,
které budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouve se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢&ésti.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhite 10
pracovnich dnit od doru¢eni navrhu dodatku druhé strang. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy treti osob& nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel ud¢luje objednateli souhlas se zvetrejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etné jejich pfipadnych piiloh a dodatka.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism.e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o tinan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni
(zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jsich piedpist.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zdkonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkil ¢steéné nebo tplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i u€innost, nema to vliv na ostatni &asti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou. a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této
objednavky, vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich udaji, v rozsahu
identifikacnich, adresnych a kontaktnich udajt, v souladu s p¥islusnymi aktualné platnymi a
U¢innymi pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména zakon &. 106/1999
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Sb.. o svobodném piistupu k informacim, zdkon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovéani osobnich
udaj, a natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan
pro ucely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni a statistické idely objednatele a dale
pro ucely informovani vefejnosti o jeho ¢&innosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z
pravnich predpist Ceské republiky a Evropské unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moznym
zptistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i v3ech tkontl a
okolnosti s touto objedndvkou souvisejici. Osobni udaje zhotovitele mohou byt predavany téz
dal$im zpracovatelim nebo spraveim osobnich udaji. ktefi jsou zapojeni na zpracovani
osobnich udaji zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich tdajd. stejné jako o pravech
subjektii udaji, jako jsou pravo na pristup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udajt objednatele.

14.3.7. Tato smlouva je vypracovéna v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8. Smluvni strany prohlaSuji, ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné wiili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obeeniho zFizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 31.03.2020 Usnesenim ¢. 7/2020.

V Klatovech ...... .Y, L, vt
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Mgr. Rudolf Salvetr PetrNeJdl
starosta mésta Klatov jednatel spole¢nosti
(objednatel) (zhotovitel)

Prilohy:

C 1 — Cestné prohlaSeni - seznam poddodavatela v el. podobé na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet) v el. podobé na CD

C. 3 — formuldt zménového listu v el. podobé na CD

C. 4 - dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v el. podobé na

CD
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