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dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

»Klatovy — Kollarova ulice*
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Cislo smlouvy objednatele: 02/INV.HO/2019-Kollarova
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Objednatel

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo G&tu

: ve vécech smluvnich:

1. Smluvni strany

: mésto Klatovy

: ndm. Miru 62/1, 339 01 Klatovy

: 00255661

: CZ00255661

: Ceska spofitelna a.s., &fslo uctu 27-0821048319/0800 nebo

0821048319/0800,

Komeréni banka, a.s., ¢islo uétu 43-328930287/0100

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta mésta
za objekt komunikace a VO:

Bc. Lubos Broukal, investi¢ni referent
objednatele, tel.: 376 347 230, mobil:
724 789 139, e-mail: |broukal@mukt.cz
za objekt vodovod a kanalizace:

Petr Kodes, investi¢ni technik
objednatele, tel.: 376 347 284, e-mail:
pkodes@mukt.cz

ve vécech technickych:

: Silnice Klatovy a.s.
: Videniskd 190/1, 339 01 Klatovy

: 45357307

: CZ45357307

: Ceska spotitelna, a.s. / Raiffeisenbarnk a.s.
: 3738692/0800 / 1063004492/5500

Zapsan v obchodnim reJ jstifku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B vlozka 221

Zastoupen

Ve vécech smluvmch Bc. Pavel Panuska, feditel spolecnosti (opravnén na zakladé plné

moci)

tel.:376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Ve vécech technickych: FrantiS§ek Muzik, vedouci stavebni vyroby

tel.: 777 705 478, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz

Platce DPH: ANO xNE



2. Vychozi adaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 04.03.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 19.03.2019.

3. Pfredmét plnéni dila

3.1.

3.1.1. Pfedmétem tohoto dila jsou stavebni prace v ramci akce ,,Klatovy-Kollarova ulice®
dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zhotovené firmou MACAN PROJEKCE
DS s.r.o., a dalsi stavebni prace dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované
firmou Sumavské vodovody a kanalizace a.s. (8. zak. 1379-D z XI1/2018). Spolu se
soupisem praci a vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vyb&r zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podob& na CD je
v souladu s vyhl. &. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky €. 62/2013 Sb. piilohou €. 4 této smlouvy.
Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetn€ vSech
dalsich dokumentl a zdroveil spliiovat vSechny souvisejici pravni predpisy a legislativni
opatfeni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou déale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fAdnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda fadné uzivat. Provedeni té€chto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2.
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy Ceské
republiky a dotgenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zévazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontrolovat pred zahdjenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout naleZitou souinnost pfi provadeéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlaluje, Ze je opravnén a odborné zpisobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1. Tuto &innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sviij zavazek z&asti i za pomoci jiné odborné zptisobilé osoby, odpovida vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V ptipad€, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen pfedlozit mu aktualni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zaji$tény tyto autorizované ¢i odborné zpiisobilé osoby:
- hlavniho stavbyvedouciho: FrantiSka Muzika
- stavbyvedouciho: Stanislava Drdu

jejichZ prostiednictvim prokazal splnéni kvalifikaéniho pfedpokladu dle bodu 5 pism. b)
kvalifikaéni dokumentace. Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrZovat na
stavb& a bude se ualastnit viech kontrolnich dni na stavbé, pokud nebude predem

4



odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bod& se budou podilet na
pifedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost objednatele i¢astnit kontrolnich dnii na
stavb€ a jejich pfipadna zména musi byt pfedem pisemn& odsouhlasena objednatelem. Pied
pfipadnou zménou a nahrazenim vyse uvedenych osob je povinen zhotovitel prokazat jejich
kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim podminkdm kvalifikaéni dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaSeni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni ptedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze & 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢1. 9. 7. smlouvy.

3.42. Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v ptipadg, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokéaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel plvodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalit¢ a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipad& souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti pii vedeni a prib&Zné aktualizace seznamu viech
poddodavatelt véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba pInéni

4.1.
Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenité ve lhité nejpozdéji do 15.07.2019.
Zhotovitel zahdji plnéni dila (stavebni prace) nejdéle dne 15.07.2019.

4.2.
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji do 15.10.2019.

4.3.
Zhotovitel dilo zcela a fadn¢ dokonéi a pisemnym protokolem preda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4.
Zaru¢ni lhita zaCina béZet dnem pfevzeti dila objednatelem.

4.5.

Objednatel ma pravo jednostranné ukonéit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorudenou zhotoviteli,
kterd ma uc¢innost dnem nasledujicim po dni dorudeni. Vypovédi smlouvy nebréani piedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych &asti dila, a pokud by bylo placeno ptedem, ma naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypovédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené &asti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli naklady za nakup materidlu pro provedeni pfedmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni Géinnosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel je opravnén z objektivnich davodd zhotoviteli natidit pferuSeni provadéni
dila. V tom piipadé ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro dokong&eni a ptedani dila,
a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuSeni provadéni dila dojde
z jinych divodil neZ nafizenim objednatele, terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2. Zhotovitel je oprdvnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekdzky znemoziujici
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provedeni dila sjednanym zptsobem. PreruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od pferuSeni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokonéeni a pfedani dila, a to o dobu skute¢ného trvani preruseni. Béhem pferuSeni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpe¢nost pozastaveného dila proti
znileni, ztraté nebo poSkozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi
pferuSeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pferuSeni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v pfipad€ prodleni trvajictho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napf. posileni kapacit, prodlouZeny rezim
pracovniho dne atd.) zaji§tujicich vyrovnani zpozdéni, a to miniméaln€¢ do doby, nez bude
prokazatelné dosaZeno souladu s pldnovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse pripustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 04.03.2019.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zdklad€ ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, pfiloha
¢.2) ¢ini: 11 587 385,76 K¢ bez DPH

5.2.

5.2.1. Pfedmét plnéni podléha zékladni sazb& DPH ve vysi 21%. Dan z piidané hodnoty na
zakladé ¥adné vystaveného datiového dokladu vypoditd a odvede spravcei dané objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (v€etné DPH) ¢€ini 14 020 736,77 K¢.

Z toho cena za rekonstrukci vodovodu a kanalizace ¢ini 3 005 759,82 K¢ bez DPH.

5.2.2. DPH bude uétovano dle pravnich piedpisi platnych v dob& vystaveni datiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
pfedloZeného objednatelem v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakdzky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoétu z nabidky podané zhotovitelem dne 04.03.2019 tvofi prilohu €. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na Gcet spravce dané v reZimu podle §109a zakona o DPH.

52.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute€nost bezodkladné
oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
piipustna a pfekrocitelna pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné€ touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovidd za to, Zze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bod¢€ 5.2. lze zmenit pouze v té€chto pripadech:
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a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonéeni ke zm&nam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozSifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c) bude-li zjisté€no, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodévek nelze provést nebo jejich
provedeni nenf nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skuteénosti nepfedvidatelné v dob& podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

VySse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zédkona o zadavani vefejnych zakazek.

5.4. Zpiisob zmény ceny

5.4.1. ZvySeni ceny dila:

Nastane-li n€ktera ze skute¢nosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odiivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypofet zmény ceny dila a piedlozZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (p¥iloha &. 3), kde budou vy¢&isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V piipadé zmény u praci, které jsou obsaZeny v ocenéném soupisu praci, bude
zmeéna ceny stanovena na zaklad€ jednotkové ceny dané prace. V pfipad€ zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypo¢tend cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanikd jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemn& neozndmi nutnost
jejiho piekroCeni a vysi poZzadovaného zvySeni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pfi fadné péci mohl a mé&l dozvédét, nejpozdgji do 10 dnt. Pisemné ozndmeni
nezaklada nédrok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
piedchoziho sjednéni pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost viak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2. SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim doruenym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v ptipadg, bude-li zji§téno, Ze n&které ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkrétit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulaf¥i zménového listu
(ptiloha ¢. 3), kde budou vy¢isleny a popsany préce, které se vzhledem ke zméné& provadst
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vZdy jen o pomémou &4st
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V ptipad€ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i Sastku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila ptedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3. V ptipadé€ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zdkona o zaddvani veiejnych zakéazek.

5.5.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inZenyrskych siti v€etn& vyjadieni spravcd siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenité, tklidem
a udrzbou priijezdovych komunikaci na staveni§té, dale nédklady spojené s uvedenim
poSkozenych nemovitosti, jejich povrchl a porostd do pivodniho stavu, ndklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré zkousky, méfeni a revize,
zamefeni skute€ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.



6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturovana vZdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x meésicné dil¢imi
fakturami. Objekty tykajici se vodovodu a metropolitni sit€¢ bude zhotovitel fakturovat
oddélené. Zhotovitel je povinen pfedlozZit nejpozdéji do 5 pracovnich dn od uplynuti
prislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycCet
praci a dodavek skutené a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede tthradu na
zakladé faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za pfisluSny meésic zp&tn€ po
pisemném schvéleni zji§tovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyZadat
eventuelni zdlivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne jeho pfevzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vy$i uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 80 % fakturované ceny stim, Ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno aZ po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o pfedani a pfevzeti dila, po vydani kolaudaéniho souhlasu, po pfedéni originali stavebnich
deniki a po splnéni podminky uvedené v bodé€ 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dilo.

6.1.2.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je predloZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
uhradé za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zédkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist.

6.1.3.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je pfedloZeni diikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vech poddodavatell podilejicich se na realizaci dila, pficemz diikazem se rozumi prohlaSeni
téchto poddodavateld o tom, Ze nemaji vi&i zhotoviteli Zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace pfedmétného dila (jeho ¢€asti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze nahradit pouze
piedloZenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zarovei diikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pfislu$nému poddodavateli
0znameno.

6.1.4.
Daldi podminkou uvolnéni zadrzného je predloZeni seznamu poddodavateld dle ¢l. 3.4. této
smlouvy.

6.2.
Objednatel je opravnén zapolist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu Skody vici zhotoviteli.

6.3.
Uhrada bude provadéna v éeské méns.

6.4.

6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:
- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,
- IC,DIC,
- (islo faktury,



- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaCeni penéZniho uUstavu a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zveifejnén zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup a ktery je shodny s &islem Gctu
uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,Klatovy — Kollarova ulice«,

- . oznaleni ¢islem projektu: 02/INV.HO/2019-Kollirova

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- tudaje dle zékona o dani z pfidané hodnoty,

- v piipad¢€ pfenesené dafiové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH bude doplnén tdaj
»Dan odvede zakaznik*,

6.4.2. V ptipad€, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené ndleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve 1hité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
Ihita splatnosti a nova lhita splatnosti zaéne plynout aZ doruenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli fakturu ve 3 originalech vé&etn& pfiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3. Objednatel prohlasuje, Ze dila se tykd ekonomicka &innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan reZim prenesené dafiové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkon& doklad s naleZitostmi dle § 92e
odst. 2 zékona o DPH.

6.5.

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych <&astek, jestlize nékterd
z dokonCenych a vyfakturovanych &asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6.
Lhiita splatnosti faktur je 30 denni ode dne dorudeni objednatel.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsaZené v zaddavaci dokumentaci.

7.2.
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se

projevi v zarucni dobé.

7.3.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a predpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od poZadavki uvedenych v zaddvaci
dokumentaci nebo od obvyklych standard vyZadovanych u tohoto druhu dila.

7.4.
Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace proti poZzadovanému rozsahu.



7.5. Délka zaruéni doby
7.5.1. Zaru¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésici.

7.5.2. Zaruéni doba zaéina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zéru¢ni doby mé objednatel pravo
zejména

- - poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialli apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyteéného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem piedpokladané naroky z vady dila.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V pripadé pozZadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, neZ 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfiCemZz b&Znou vadu odstrani bezodkladng, nejpozdéji do 7
pracovnich dnll od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozZné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemzZ i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v€as, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy 1 zapocCaty
den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnt po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych ptipadech.

7.7.5. V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolecné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Néklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opaéném piipad€¢ hradi naklady
objednatel. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn.,
Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim vady prokazateln€ vzniklé a doloZené néklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neudini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdé&ji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhiity pro zahdjeni odstrafiovani vady
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ze strany zhotovitele oprdvnén zajistit odstranéni vady na nédklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za &innost
odborné firmy pfi odstratiovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto innost proved! sdm.

7.7.77. Pravo uplatnit ndroky z odpovédnosti za vady dila naleZi kromé& objednatele téz
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych &asti dila. Prdva vady dila reklamovat a
provést volbu mezi néroky je delegovano na spréavce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamaénich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potiebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Ulelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZovat obecné zdvazné pravni piedpisy, zdvazné i doporulené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i vedkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinitora BOZP,

¢) chranit objednatele pfed vznikem $kod v souvislosti s €innosti zhotovitele, v piipadé
vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakdkoli povoleni & schvéleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentil pro budouci pfezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a pfipadnou zménu stavby pfed dokonéenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi &i
jinymi predpisy v pfipad€, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v priibéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrZené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. JestliZze nevhodné pokyny bréni fadnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdé&leni stanoviska objednatele;
o dobu takového pieruSeni se prodluZuje lhita k dokongeni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokyni objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dni, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zplisobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) ozndmit pisemné objednateli bez zbytecného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoZiujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zpiisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét prib&Zzné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokézéani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny tukony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, pfekoptl, zabord, souhlasti
a ozndmeni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV & 163/20002 Sb. ve znéni NV & 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011- prohlaSeni o shodg, atesty,
certifikdty a osvédceni o jakosti k vybranym druhlim materidld, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfeda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montdzni vykresy pokud to dilo
vyZaduje. Tyto budou navazovat na predchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru preddny k odsouhlaseni ve 3 ti§ténych vyhotovenich nejpozd&ji do
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10 pracovnich dnl pfed zahdjenim pfislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute€ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
&. 499/2006 Sb veetné jejich zmén vyhl. & 62/2013 Sb., piiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skuteéného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem ozndmit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnt od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pfed realizaci
téchto zmén. DSPS pfedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg pfipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele uéinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materidlech ¢&i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materialy apod., pfipadné se prokéaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materialt, technologii apod., pfi¢emz uvede disledek
jejich uZiti na cenu dila. Nové navrZené materidly a technologie mtze zhotovitel pouZit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pfi nakladéani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuZzit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavtit s objednatelem nijemni
smlouvu k tomuto Géelu za Ghradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. Stavenisté

8.2.1. Podminky predani a pfevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zadit realizovat po pievzeti stavenité
od objednatele, o kterém bude podepsan zéapis.

8.2.2. Zhotovitel prohladuje, Ze mistni podminky na stavenisti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zptisob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté v¢etn€ napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje ndklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zdbor vefejnych
prostranstvi (v pfipadé chodnikli nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v pfipadé potfeby najemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
stavenisté (napf. mezideponie a jing).

b) Pfipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s pfisluSnymi orgény a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a sociélni, pfipadné dalsi zafizeni staveniSté si zabezpe¢i zhotovitel. Naklady na
vybudovéni provoznich zafizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady dopravu a skladovani vSech materiald, stavebnich
hmot, vyrobki, strojii a zatizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenidté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpeli na své naklady staveni$té. Zhotovitel zodpovidd za bezpeCnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikl a opravnénych uZivatelli staveni§té. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému podinani. Zhotovitel dale zodpovida za poZérni bezpecnost predmétu dila
do doby jeho pfedani a pfevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofddek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti, v souladu s platnymi pravnimi
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predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveni§té v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel neni oprdvnén umistovat na stavenis§té jakakoli firemni oznadeni, informaéni,
reklamni ¢i obdobné napisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni proti $kodlivym vliviim pocasi, zvI4sté zajidténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zdplavé a boufce a rovnéZ na své naklady odstrani pfi nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na pfedmétu plnéni do doby predani dila.

1)Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na staveni§té objednateli, jim uréenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zAchrannych sbort v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti viechna na staveniti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tfeba, zajisti
jejich pfeloZeni a zpétné uloZeni na vlastni ndklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveni$té
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
souddsti, bez ziskani pfedchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4. Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni3té po piedani a pievzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveni$t¢ s uvedenim povrchu do ptvodniho stavu bude dokon&eno
a protokoldrné preddno objednateli ke dni pfeddni dokonéeného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kaZzdy den prodleni.

8.3. Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpedi $kody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpedi $kody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechdzi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o pfedéani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici moZnost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4. Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné€ 3 dny pfedem ke kontrole viech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
C. tel. 376 347 230, 376 347 284 pracovnika mésta (Bc. Lubo§ Broukal, Petr Kode$) a TDI.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych Casti dila.
JestliZe se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel miiZe pokragovat v pracich.

8.4.2. JestliZze objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodatedné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen prib&Zné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailti a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inZenyrskych siti pted jejich
zakrytim vcetn€ okétovani a pfedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli p¥i predani dila.

8.5. Zisady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli souinnost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za Gc¢elem provéfeni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem piiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této 1huté, je objednatel
opravnén poZadovat tthradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Déle je objednatel
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opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dnti:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnli) bude ucinén zépis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnt se zi€astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
vZzdy ucast- stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dal§i osoby ¢i osob
uvedenych v €l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zépis
z kontrolniho dne a pfedéan ziGcastnénym.

8.6. Zkousky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem fadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je 1 doloZeni vysledkl
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavki piisludnych statnich orgént.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespoii 3
pracovni dny predem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén poZadovat a zhotovitel je povinen za uhradu nékladd provést
dodatené zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutna méfeni, geometrické zamé&feni v tiSt€né
a digitalni podobé, geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlaSky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptacni
protokol o prevzeti zamsfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna mé&feni.

8.7.
8.7.1. Pipadny postih za nedodrZeni obecné zavaznych pravnich piedpist pfi provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZdy pln€ k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i néaklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist, dle pfilohy &. 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrZeni smluvni ¢i zédkonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku muze
objednatel ulozZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 500 K¢ za kazdy piipad poruseni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava udaje predepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli dalsi uidaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vidy na vyZadani
k dispozici opravnéné osob& objednatele. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechéna mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se uloZit druhy pripis dennich zaznami oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v piipadé ztraty nebo zniéeni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
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pied ztratou, poSkozenim nebo znienim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim orgédntim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavb& nebo z diivodu urychleni feeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadtit do 3 pracovnich
dni. JestliZze na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se zdpisem
souhlasi. ' ‘ ' '

8.9. Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat vSechny predpisy o bezpetnosti
a ochrané zdravi pfi préci, hygienické, pozarni a dal§i zdvazné predpisy a normy. Zhotovitel
odpovid4d v plném rozsahu i za Cinnost poddodavatelli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném misté¢ pracovniho od&vu obchodni firmou zhotovitele, piip.
poddodavatele, jedné-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpeénosti prace v souladu s pfisludnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dal$ich
podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich piedpist. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se Fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob piedani a prevzeti dila
8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon¢enim a piedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dni pfed pfedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pfevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené 1hiitd ¥adn& dokonené dilo pievzit. Radnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedod&lki (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucdsti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani miniméalné té€chto dokumentt:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v&etné jeho zmén,
ptilohy €. 7 ve 3 stejnopisech véetn€ geodetického zaméfeni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podob€ CD ve formatu pdf a dwg pfipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby,

b) zépisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouZitych materialt a ve$kerych zkouskach
pfredepsanych projektovou dokumentaci, pfislu$nymi piedpisy, normami, piipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojd, u nichZ je toto pfedepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

€) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v prib&hu provadéni dila véetn&
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, stroji a pfistroji dodévanych v rdmci pfedavaného dila s pfislu§nymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

g) navody pro montdZ, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroja
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) dplny a pfesny seznam piedavanych nédhradnich dilG jednotlivych zafizeni, stroju
a pfistroju,

i) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

j) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoltech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zmé&nové listy,

k) originaly stavebnich a montaznich denikd,
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1) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich ptedpisi,

m) ostatni doklady potfebné ke kolaudaci pfedmétu dila pfeda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

n) fotodokumentaci prubézné pofizovanou behem stavby dila (fadné datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v priibéhu prejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplsobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ¢ast.

8.10.4. V ptipadé sporu o to, zda pfedavané dilo vykazuje vady ¢i nedod€lky, se m4 za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaZe opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel mize dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavdZe vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhiité.

8.10.6. O predani a pievzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi Gcastnici protokol s uvedenim divodd
neptevzeti dila. Opakované pfejimaci fizeni se kond na zéklad€ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélky, ptip. doloZeni pozadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V piipadé
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokéaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném v ¢l. 4.2.
zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2.

Jestlize zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zéruéni
Ihity, v terminu dle ¢1.7, odst.7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy kalendafni den prodleni.

9.3.
JestliZze zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

9.4.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepséani €astky u penézniho tstavu objednatele.
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9.5.
Jestlize zhotovitel porudi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4. a 8.8.1., zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6.

Pokud dojde k poruseni podminek viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K& (slovy padesattisic
korun) za kaZzdou neuast na kontrolnim dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnéni pfedmé&tu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun &eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8.
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l.4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapoéaty tyden prodleni.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdivodu poruSeni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat thradu smluvni pokuty ve vy3i 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovida vici objednateli vZdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na pfipadné poddodavatele.

9.10.2. Smluvni pokuta je splatnd uplynutim pétého kalendainiho dne po poruSeni povinnosti,
jejiz dodrZeni sankcionuje.
9.10.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu piipadné $kody.

9.10.4. Nérok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapogditatelny oproti povinnosti
k uhrad€ ceny dila podle této smlouvy. K zapo&tu dojde doruéenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vy$§i moc

10.1.

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivng
nepfekonatelné a brani v pln€ni zavazkd z této smlouvy (napt. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane pfipad vy$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
b&hem udalost vy$§i moci trva. Jestlize z toho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnti, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.

10.3.
Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy3si moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
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se vy$$i moci dovolavat. Obdobné poté, co ucinky vyssi moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich tikont

11.1.
Osobami opravnénymi k ikonlim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznadmen poZadavek na zasildni na jinou
adresu.

11.3.

Oznameni se povazuje za doruCené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechéno na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo b&Znou pracovni dobu adresita,
povaZzuje se za dorucené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pfevzit ozndmeni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o tkonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k poStovni pieprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodi stanovenych
zakonem a touto smlouvou. :

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipad€, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohldSeno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji Gpadek.

Kazda ze smluvnich stran dale mtzZe odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze j1 odstranit (tzv. vy$si moc),
v jejimZ disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi neZz 30 dnd nemlZe plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskuteénénych praci a dodévek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
1 k Ghradg ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze feSit zapoctem.

12.2.
12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nezZ 20 dnt.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepfevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k tthradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
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a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrafiovanim vad a nedodélkd o vice nez 30
dnq,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3.,

¢) zhotovitel pres upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo normami
technické povahy,

d) Cinnosti zhotovitele dochdzi k poskozovéni prav objednatele nebo ke zbyteénym $kodam
na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodlené po uCinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen piedat
objednateli staveniSt€¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly doCasn& zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v piipad¢ odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit vekeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonceni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokondenim dila vzniknou objednateli, pfesdhnou zistatek
ceny, kterou zbyvé uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od podatku rusi. Zistdvaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zplisobené Skody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Diivody pro odstoupeni vZdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zplisobené pfi vykonu podnikatelské &innosti
pokryvajici dilo jako takové véetn€ materidlu a zafizeni urlenych k zabudovéani do dila,
pfiCemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostatedné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od3kodnit objednatele za

vSechny ztraty a ndroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztrdtou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd mtze vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici néroky,
fizeni, Skody a dalsi naklady.

13.1.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu
piipadné Skody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prosttedi
vlivem €innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za Skodu zplsobenou pracovnim uUrazem na staveni$ti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osob€, pokud tato $koda nebyla zpisobena konanim ¢&i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancil. Za vechny ptipadné naroky ¢&i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym trazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.
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13.2.
Pojistna &astka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi ¢init alespori 11.000.000,00 K¢

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojiténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen pfizptsobit rozsah pojiSténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované
touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v prib&hu provadéni dila je zhotovitel
povinen pfedlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.2. JestliZe zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v poZadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrZovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapod&ist oproti povinnosti k Ghrad€ smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo. ‘

13.3.3. V pfipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odkodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrZeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1.

Smlouva je uzaviend okamZikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doru¢eny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou Fadné€ potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatk k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu ménénych Casti.

K néavrhu dodatkd k této smlouvé se smluvnim strany zavazyji vyjadiit pisemné ve lhité 10
pracovnich dnll od doruéeni navrhu dodatku druhé stran€. Po tuto dobu je timto ndvrhem
vazéna strana, kterd ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tieti osob&é nebo jinym osobam bez ptedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel ud&luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v&etné jejich ptipadnych piiloh a dodatki.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism.e)
zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zakoni
(z&kon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se Fidi obanskym zékonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkl ¢aste¢né nebo uplné
neplatné nebo neudinné nebo ztrati svou platnost ¢i G¢innost, nem4 to vliv na ostatni Casti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) udaji s ohledem na
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nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU &. 2016/679 a na zékon &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zakonern ¢. 101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich daji, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na
dobu neur¢itou pro ucely vnitini potfeby poskytovatele a dale pro tucely informovani
vefejnosti o jeho Cinnosti. Zaroveti pffjemce souhlasi s moZnym zpfistupnénim &i zvefejnénim
celé  této  smlouvy  vjejim  plném  zn&ni, jakoZ i  vech  tkont
a okolnosti s touto smlouvou souvisejici.

14.3.7. Tato smlouva je vypracovana v &tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8. Smluvni strany prohla$uji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho ziizeni

Tento pravni ikkon byl v souladu s ustanovenimi zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 19.03.2019 usnesenim &. 5/2019.

18 -04-2
V Klatovech ................. 019 V Klatovech ...... 1 50[‘ 2019 ..

Mgr Rudolf Salvetr Bc. Pavel Panhuska, feditel spole¢nosti
starosta mésta Klatov (opravnén na zékladé plné moci)
(objednatel) Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Prilohy:

C. 1 — &estné prohlaeni — seznam poddodavateld v el. podobé na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet) v el. podobé na CD

C. 3 — formulat zm&nového listu v el. podobé na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v el. podobé& na
CD

C. 5 - plnd moc v el. podobé na CD
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