Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

»Rekonstrukce Saten a zdzemi na zimnim stadionu v Klatovech*

C:Jislo smlouvy dodavatele:
Cislo smlouvy objednatele: ORM/8/2019/K¢



OBSAH:

Lo SIMIUVIT SETANY ...ttt ettt e bttt e tb e e ssba e e s saeb e e s e eseee e 3
2. Vychozi tdaje @ podklady .......ccoooiiiiiiiii e 4
3. PIedmEt PINEN....eiiiiiii e e 4
4, Doba plnéni ........ccooviviiiiiiiiice, BSOSO STRU ST PRURPURTSPTROOS 5
5.CeNA AIlA.. ettt 6
6. Platebni a fakturacni podminky ... 7
7. Zaruéni doba — zodpovednost Za VAAY .......cceeiiiiiiiiiiii e 9
8. Podminky provedent dila ........ccoooiiiiiiiiiiiiii e 10
9. SIMIUVIT POKULY L.ttt 16
L A3 15 v o o Lo O PP P R PUPRPPRTP 17
11. Doru¢ovani, formy pravnich UKONQ ........cccoooiiiiiiii e 17
12. Odstoupeni 0d SIMLOUVY .....oooiiiiiiiiii et 18
13 POJISIEMI ..ottt ettt 19
14, ZAVETEENA USTANOVEI ...ttt ettt sttt ettt et et et 20
15. Dolozka 0becniho ZEIZENI ... ..ottt 21
Prilohy



1. Smluvni strany

Objednatel : mésto Klatovy
Sidlo : nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
IC : 00255661
DIC : CZ00255661
Bankovni spojeni - Ceska spotitelna a.s., &islo u&tu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komer¢ni banka, a.s., ¢islo uctu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve v€cech smluvnich: Magr. Rudolf Salvetr, starosta mésta
ve v&cech technickych: Ing. Jifi Ku€era, investi¢ni referent
objednatele, tel.: 376 347 239, mobil:
602 334 305, e-matil: jkucera@mukt.cz
Ing. Pavel Kandk, reditel Zimni stadion
Klatovy, o.p.s.
tel.: 376 311 845, mobil: 777 699 721,
e-mail: zsklatovy(@seznam.cz
Zhotovitel . Interiery koupelen s.r.o.
Sidlo : Castkova 20, 326 00 Plzen
IC 126318644
DIC : CZ26318644
Bankovni spojeni : CSOB
Cislo Gétu : 204366063/0300
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vlozka 13147
Zastoupen

Ve vécech smluvnich : Roman Némecek
tel.: 602416151 e-mail: nemecek@interierykoupelen.cz
Ve vécech technickych: Radek Némecek
tel.: 725839470 e-mail: radek.nemecek@interierykoupelen.cz

Platce DPH: ANO



2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26.04.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 07.05.2019.

3. Predmét plnéni

3.1

3.1.1 Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Rekonstrukce Saten a
zazemi na zimnim stadionu v Klatovech* na pozemcich ¢. k. 2674 k. 0. Klatovy v rozsahu
dokumentace a soupisu praci s vykazem vymér zpracované firmou Stanislav Kolat.

.1.2 Dodévka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné
Sech dalSich dokumentid a zaroven spliovat vSechny souvisejici pravni piedpisy a
legislativni opatfeni.
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3.1.3 Pifedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vsak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védeét a bez kterych se dilo nedd fddné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvySuje cenu dila.

3.2
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetn€ soupisu praci
s vykazem vymér fadné zkontroloval pfed zahijenim dila a na pripadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout ndlezitou soucinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je viak opravnén
plnit sviyj zdvazek z¢asti 1 za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, odpovida vsak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V ptfipad¢€, Ze objednatel o to pozZada, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktualni vypis ze zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohladuje, Ze ma zajiSténu autorizovanou osobu pro pozemni stavby
(stavbyvedouciho) podle zakona €. 360/1992 Sb., ktera je povétena odbornym vedenim
realizace stavby - stavbyvedoucim, kterou je Radek Némecek a kterd bude fidit provadéni
stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se
mimo jiné zdrzovat na stavbé a ucastnit kontrolnich dnii na stavbé. Prostiednictvim uvedené
osoby zhotovitel prokazal splnéni technického kvalifikaéniho pfedpokladu autorizace v oboru
pozemni stavby.

34

3.4.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v ¢estném prohldseni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni ptedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze €. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9. 6 smlouvy.

342 Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipadé, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokéze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité¢ a zplisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii vedeni a priibézné aktualizace seznamu vech
poddodavateli veetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1
Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté ve 1haté nejpozdéji do 09.05.2019.
Zahdjeni plnéni dila (stavebni prace): 09.05.2019.

4.2
Zhotovitel dokondi dilo nejpozdéji: 19.07.2019.

4.3
Zhotovitel dilo zcela a fadn¢ dokonéi a pisemnym protokolem preda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu pievezme.

4.4
Zaru¢ni lhita zacina bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.5

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doruc¢enou zhotoviteli,
kterd ma ucinnost dnem nasledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy nebrani predchozi
uplatnéni pozastavky dila. V ptipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych ¢ésti dila, a pokud by bylo placeno piedem, méa naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypovédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli naklady za nakup materialu pro provedeni predmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni u€innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6

4.6.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli natidit preruSeni provadéni dila. Jestlize
k preruseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, mé zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu pro dokonceni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k nafizeni preruSeni provadéni dila dojde zjinych divodl neZ zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2 Zhotovitel je opravnén pierudit provadéni dila, zjisti-li skryté pfekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zpisobem. Pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od pteruseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o piedpokladané délce pferuseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatienich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokonceni a predani dila, a to o dobu skuteéného trvani pieruseni. Béhem pferuseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpe€nost pozastaveného dila proti
zni€eni, ztrat¢ nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatifenych k provadéni dila. Pfi
preruseni provéadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté piekazky nese odiivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pteruseni provadéni dila objednatel.
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4.6.3 Zhotovitel je povinen v piipadé¢ prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napf. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajist'ujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimalné do doby, neZ bude
prokazateln€ dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonéeni dila.

S. Cena dila

Cena nejvySe pripustnd za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 26.04.2019.

5.1
5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na zédklad¢ ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, pfiloha
¢. 2) ¢ini celkem 5.147.154,- K& bez DPH.

5.2.

5.2.1 Pfedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vys$i 21 %. Dan z ptidané hodnoty na
zakladé¢ fadné vystaveného danového dokladu vypocita a odvede spravci dané objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné¢ DPH) ¢ini 6.228.056,- K¢.

5.2.2 DPH bude u¢tovano dle pravnich predpistG platnych v dobé vystaveni dafiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymér
predlozeného objednatelem v rdmci zadavaciho fizeni verejné zakdzky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 26.04.2019 tvoii piilohu ¢. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovéan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem piimo na Gcet spravce dané v rezimu podle §109a Zakona o DPH.

52.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost bezodkladné
oznamit objednateli.

5.3

5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
pfipustné a piekrocitelna pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2 Ize zménit pouze v téchto ptipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozSifeni nebo =zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

c) bude-li zjisténo, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skute¢nosti nepfedvidatelné v dob& podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.



5.4 Zpusob zmény ceny

5.4.1 ZvySeni ceny dila:

Nastane-li n¢ktera ze skute¢nosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predlozit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (piiloha ¢. 3), kde budou vyé&isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V pripadé zmény u praci, které jsou obsaZeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zékladé jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvyseni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnl. Pisemné ozndmeni
nezaklada néarok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
piedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost viak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené Casti dila.

5.4.2 SniZeni ceny dila:

Objednatel je opradvnén jednostrannym pisemnym oznamenim dorucenym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v pfipad€, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulaii zménového listu
(ptiloha ¢. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné& provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vzdy jen o pomémou &ast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a doddvek.

V piipad¢€ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i &astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila ptedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zakona o zaddvani vefejnych zakazek.

5.5

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vyty¢enim inZenyrskych siti véetné vyjadieni spravch siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zatizenim a provozovanim staveni$té, uklidem
a udrzbou piijezdovych komunikaci na staveni$té, dale naklady spojené s uvedenim
poSkozenych nemovitosti, jejich povrchil a porostd do pivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zaméfteni skute¢ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a fakturaéni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovdna vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen pfedloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dn od uplynuti
piisludného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némzZ uvede vycet
praci a dodavek skute¢né a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede uhradu na
zékladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za ptislusny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjiStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat



eventuelni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjiStovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne jeho prevzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cen€, rozhodne o vys$i uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, Zze zbyvajicich 20 %
(z&drzné) bude uhrazeno na zéklad€ kone¢ného tcetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni vSech vad a nedodélk uvedenych v protokolu o piedani a
prevzeti dila, po piedani originélii stavebnich denikti a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2, 6.1.3 atéto smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.1.2

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je piedlozZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
uhradé za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpist.

6.1.3

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je predlozeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatelt podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz diikazem se rozumi prohlaseni
téchto poddodavateld o tom, Ze nemaji vGcéi zhotoviteli Zaddné pohledavky vyplyvajici
z realizace predmétného dila (jeho €asti). Takové prohlaSeni poddodavatele 1ze nahradit pouze
piedlozenim zdlvodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele piislusnému poddodavateli
0Znameno.

6.2
Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturam zhotovitele svlj narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu Skody vi€i zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v ¢eské meéné.

6.4
6.4.1 Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto tdaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1C,DIC,

- ¢islo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s ¢islem uctu
uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,Rekonstrukce $aten a zazemi na zimnim stadionu v Klatovech®,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- Udaje dle zékona o dani z ptidané hodnoty,

- v piipadé pfenesené danové povinnosti podle § 92e zékona o DPH bude doplnén udaj
wDan odvede zakaznik“,

6.4.2 V piipad¢, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhiteé splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé neplyne
lhata splatnosti a nova lhiita splatnosti zatne plynout az dorucenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech véetné piiloh



(odsouhlaseny zjist'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, ze dila se tyka ekonomicka ¢innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zékoné doklad s naleZitostmi dle § 92e
odst. 2 zakona o DPH.

6.5

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych &astek, jestlize néktera
z dokonCenych a vyfakturovanych ¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6
Lhita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doru¢eni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovidd za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soudasti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecn& zdvaznymi pravnimi
piedpisy a normami, jakoz i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zaruéni dobe¢.

7.3

Vadou se pro tucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od poZadavki uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardi vyZzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedodélkem se rozumi nedokon¢end préace proti pozadovanému rozsahu.

7.5 Délka zarucni doby
7.5.1 Zaru¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2 Zaruéni doba zacina béZet dnem ptevzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napt. u vad materialli apod.)

- pozZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotCeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem pfedpokladané naroky z vady dila.

7.7
7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
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reklamaci objednatele uznava. V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dni od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuzndva. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pficemz bé&éznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozd€ji do 7
pracovnich dnll od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou,

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v¢as (byt' ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnii po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Ndklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel 1 ve spornych piipadech.

7.7.5 V piipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru oprdvnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opa¢ném piipadé hradi naklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Zze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazateln€ vzniklé a doloZené néklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstratiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocCaty den, o ktery nastoupi k odstraniovani vady
pozdeji. Objednatel je v piipad€ nedodrzeni 24hodinové lhiity pro zahdjen{ odstrafiovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele odbornou
firmou a ozndmit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pfi odstranovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7 Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila ndlezi kromé& objednatele téz
ptipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi ndroky je delegovéno na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpe¢i.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ufelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZovat obecné zavazné pravni ptedpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
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podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pred vznikem $kod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v pfipadé
vzniku $kod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své néklady jakakoli povoleni ¢i schvéleni nutna pro provedeni dila, véetng
dokumentl pro budouci prezkoumani a pfipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim chlasené
stavby a pfipadnou zménu stavby pied dokonéenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi ¢&i
jinymi piedpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fddnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového pieruseni se prodluZuje lhata k dokondeni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynt objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnd, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplisob odstranéni této
piekazky nebo zménu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét pribéZné veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametra pfedmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vytizovani veskerych povoleni, prekopl, zabort, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV & 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢&. 305/2011- prohldseni o shodg, atesty,
certifikaty a osvédceni o jakosti k vybranym druhim materidld, strojim a zaf{zenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfedd ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s piedanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat pottebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na predchéazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popi. autorskému dozoru pfedany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnti pted zahdjenim piislu§né prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti ptedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. ¢ 62/2013 Sb., ptiloha & 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skutecného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem oznamit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnd od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vZdy vSak pred realizaci
téchto zmén. DSPS piedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg ptipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele uéinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materialech ¢i technologiich. Pokud v prib&hu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., pfipadné se prokazZe jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouZiti obdobnych materiald, technologii apod., pfi¢emz uvede disledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materidly a technologie maze zhotovitel pouZit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.
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8.1.9 Pii nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v pfipadé€ nutnosti mezideponie je povinen vyuZzit pro takovy ucel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem ndjemni smlouvu
k tomuto ucelu za tihradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky pfedani a prevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zaclit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonCeny zplGsobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zplsob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potfebu zafizeni staveni$té véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje ndklady
tadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zabor vefejnych
prostranstvi (v pfipadé chodnikid nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pred
poskozenim) a v pfipadé potieby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveni$té (napf. mezideponie a jiné).

b) Ptipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s prislusnymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a sociélni, ptipadné dal$i zafizeni staveni$té si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zafizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpe¢i na své néklady dopravu a skladovani vSech materiald, stavebnich
hmot, vyrobk, stroji a zatizeni a jejich piesun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpeci na své nédklady staveni$té. Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikil a opravnénych uzivatelll staveni§té. Zhotovitel je
povinen zabezpecit mista provddéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost predmétu dila
do doby jeho predani a prevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
néklady odpady, které jsou vysledkem jeho c¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznalit stavenisté v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen v rdmci zafizeni staveniSté oznalit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat nézev stavby, identifikaéni Gdaje objednatele, identifikaéni 1daje
zhotovitele, termin zah4jeni a dokonceni stavby a dal$i informace dle pokynt objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné napisy bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle prfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatteni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, sn€hu, de$ti, zaplavé a boufce a rovné€z na své naklady odstrani pfi nich
vzniklé skody nebo znecisténi na ptedmétu plnéni do doby piedani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoZnit pfistup na stavenisté objednateli, jim urenym tietim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sbort v souladu s CSN 730834,

) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich prelozeni a zpétné ulozeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
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soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni ptisluiného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4 Lhita pro odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni stavenisté po piedani a prevzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveni$t€ s uvedenim povrchu do ptvodniho stavu bude dokongeno
a protokolarné ptedano objednateli ke dni predani dokon¢eného dila. Nedodrzeni tohoto
terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1 000 K& za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi provadéného dila, nebezpedi $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpedi 3kody a zéniku
provadéného dila, jakoz i nebezpe¢i $kody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpec¢i Skody ptechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o piedani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni snizujici moznost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4 Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem ke kontrole viech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
C. tel. 376 347 239 pracovnika mésta (Ing. Jifi Kucera).

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u¢ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢&asti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel miZe pokragovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodatetné pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen prib&Zné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailli a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inZenyrskych siti pred jejich
zakrytim vCetné okotovani a piedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii ptedani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umozZnit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za ucelem provéfeni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem pifiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhit, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dale je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dnu:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dni) bude ulinén zdpis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnii se zucastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
Ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a ptedan zicastnénym.

8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.
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8.6.2 Dokladem faddného provedeni dila a jeho nedilnou souc¢ésti je 1 doloZeni vysledki
potfebnych individudlnich a komplexnich zkou$ek a pozadavkl prislusnych statnich organt.
Provedeni zkousek se #idi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konéni jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepise protokol.

8.6.4 Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za uhradu nakladi provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym nékladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméreni v titéné
a digitalni podobé, geodetické zameéteni skute€ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlasky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptacni
protokol o pievzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy die CSN a dal3i nutna méfeni.

8.7
8.7.1 Pripadny postih za nedodrZeni obecné zavaznych pravnich ptedpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy plné k tizi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i ndklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhldskou &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdé€jSich predpist, die pfilohy ¢. 9 ktéto vyhlasce.
V pfipad¢ nedodrZeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku muze
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy piipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava udaje predepsané pravnimi ptedpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyZzadéni
k dispozici opravnéné osob¢ objednatele. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechéna mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni priipis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zaznami oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pted ztratou, poSkozenim nebo zni€enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z dlivodu urychleni feseni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadiit do 3 pracovnich
dnd. Jestlize na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhité, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.

8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pii praci, hygienické, poZarni a dalsi zdvazné ptedpisy a normy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu i za ¢innost poddodavatelli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném misté¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
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poddodavatele, jedné-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpe¢nosti prace v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalich
podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel
poskytne koordindtorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém pfipadném trazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpisob predani a pievzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a piedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné S5 pracovnich dnG pied predanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pfevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené 1lhité tadné dokonéené dilo pievzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkt (ovéfuje se na misté¢ provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéreni funkénosti dila) a pfedéani minimalné téchto dokumenti:
dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. v&etné jeho zmén,
piilohy €. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu pdf a dwg pripadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby.

a) zapisy a osvé€dceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald a veskerych zkouskach
piedepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojii, u nichZ je toto pfedepsano platnymi pravnimi
piedpisy nebo CSN,

d) =zépisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v prib&hu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

e) seznam zafizeni, stroji a piistroji doddvanych v ramci pfedavaného dila s prislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a piistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a presny seznam pfeddvanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, strojii
a pristroju,

h) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvéilené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

J) origindly stavebnich a montaznich denikq,

k) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdgjsich predpist,

1) ostatni doklady potrebné ke kolaudaci pfedmétu dila pfeda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonéeni dila,

m) fotodokumentaci prabézn€ pofizovanou bé&hem stavby dila (fadné datovanou
a popsanou).

8.10.3 Objednatel je opravnén dilo neptevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu piejimaciho Fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zpusobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepifeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
Jjeji cast.

8.10.4 V ptipadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze
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tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel muze dilo prevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzZivani{ pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavadze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhaté.

8.10.6 O pfedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi UiCastnici protokol s uvedenim divoda
neptevzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zadkladé¢ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélki, ptip. doloZeni poZzadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vys$i 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy néasledujici den prodleni ve vy$i 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodlenti,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel neza€ne s odstrafiovanim vad, které se vyskytly pied uplynutim zarucni
lhitty, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3
JestliZze zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vyst 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho tistavu objednatele.

9.5
Jestlize zhotovitel porudi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6 Pokud dojde k poruSeni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000,00 K¢ (slovy
padeséttisic korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v priloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun ¢&eskych) za kazdého takového neuvedeného
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poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na ptipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrZeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pripadné skody.

9.10.4 Nérok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapolitatelny oproti povinnosti
k uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zédpoc¢tu dojde doru¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vys$si moc

10.1

Pro ucely této smlouvy se za vy3s$i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
nepiekonatelné a brani v plnéni zavazkd z této smlouvy (napf. véalka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane ptipad vy$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smiuvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vys$§i moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnd, dohodnou se smluvni strany nebo v ptipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy$si moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vy$8i moci dovoldvat. Obdobné poté, co G¢inky vy$s$i moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich ukonu

11.1
Osobami opravnénymi k ukonlim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky

dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2
Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou

adresu.
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11.3

Oznameni se povazuje za dorucené pifi osobnim doru€eni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, ze stane-li se tak mimo b&znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresét pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
doru¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k poStovni pieprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodi stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze druha smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvencni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji ipadek.

Kazda ze smluvnich stran dale mtze odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit (tzv. vys$§i moc),
v Jejimz dusledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnd nemuzZe plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pii odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepi§i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskuteénénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
1 k hradé ceny za zpracovani posudku je piislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoctem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

12.2.2 Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskute¢nil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepievzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstranovanim vad a nedodélkti o vice nez 30
dnu,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l 13.3,

c) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
pfikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyteCnym $koddm
na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodlené¢ po u¢innosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveni§t€¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly docasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).
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12.4.2 Objednatel je v piipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonceni dila
nadhradnim zhotovitelem.

Pokud néklady, které ndhradnim dokon¢enim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén piedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po¢atku rusi. Zistavaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran.
na zaplaceni zplsobené Skody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Divody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupuyjici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za skody zpisobené pfi vykonu podnikatelské &innosti
pokryvajici dilo jako takové v&etné materidlu a zafizeni urenych k zabudovani do dila,
piiCemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd mize vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zéroveil zavazuje od$kodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dal$i naklady.

13.1.3 Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu
piipadné Skody zplisobené na zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za Skodu zpisobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato $koda nebyla zplisobena konanim &i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancii. Za vSechny ptipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym trazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za pojisténi dle €l. 13.1 musi ¢init alespon 6.000.000 K¢&.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle €l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v pfipadé zmény dila je povinen piizpusobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované
touto smlouvou. V pifpadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen ptedloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3 JestliZze zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v poZadovaném rozsahu nebo nepiedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
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pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrZovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavfeni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné 1 veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k hradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
ptimo.

13.3.4 V piipad€, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé stran€é. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, tadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K navrhu dodatkli k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadrit pisemné ve 1haté 10
pracovnich dnil od doru€eni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazéna strana, ktera ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etné jejich ptipadnych piiloh a dodatki.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluplisobit pti vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism. ¢)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékond
(zékon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢jsich predpist.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkt ¢asteéné nebo uplné
neplatné nebo nedcinné nebo ztrati svou platnost ¢i u€innost, nema to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) udaji sohledem na
nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 2016/679 a zakon ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na
dobu neurcitou pro ucely vnitfni potieby poskytovatele a dale pro ucely informovani
vefejnosti o jeho ¢innosti. Zaroven pifjemce souhlasi s moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim
celé této smlouvy v jejim plném znéni,  jakoz 1 véech  tukont
a okolnosti s touto smlouvou souvisejici.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovéna v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dv€ zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlauji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
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seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho z¥Fizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvélen Radou mésta Klatovy dne 07.05.2019 usnesenim ¢&. 8/2019.

07. 05 2019

e Hen

R e AL A . e Bl
R b e
Mgr. Rudolf Salvetr Roman Némecek
starosta mesta Klatov jednatel
(objednatel) (zhotovitel)

Prilohy:

C. 1 — &estné prohlaseni — seznam poddodavatelii v el. podob& na CD

. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZzkovy rozpocet) v el. podobé na CD

. 3 — formulaf zménového listu v el. podob& na CD

. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v el. podobé na

CD

O O
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