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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 Zájmové území se nachází v zastavěné části města Klatovy, severovýchodně od 

historického centra města, v V. čtvrti města Klatovy. Dotčené pozemky se nacházejí ve veřejném 

uličním prostoru v Kličkově ulici. 

  b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Města Klatovy. Jde o opravu  

stávajícího stavu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

 Stavba není podmíněna žádným úlevovým řešením ani výjimkou. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Stavba výměny části stávajícího vodovodu bude probíhat ve stejné trase a dimenzi jako je 

stávající úsek vodovodu.  

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 V zájmovém území nebyl proveden geologický, hydrogeologický ani stavebně historický 

průzkum.  

 Zatřídění hornin je provedeno dle předchozích zkušeností dle ČSN 73 6133: 

     hornina tř. I. – 50 %  (dle ČSN 73 3050 III.tř.) 

     hornina tř. II. – 50 % (dle ČSN 73 3050 IV.tř.- 40%, V.tř.-10%)  
 

 V rámci projektovaných prací byla získána vyjádření a zákresy inženýrských sítí od 

následujících správců: 

     CETIN a.s. 

     ČEZ Distribuce, a.s. 

     ČEZ ICT Services, a.s. 

     Telco Pro Services, a.s. 
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     GasNet, s.r.o. 

     Technické služby města Klatov 

     Město Klatovy 

     Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 

     T-Mobile Czech Republic a.s.  

     Vodafone Czech republic a.s. 

     AIRWEB spol. s r.o. 

     Nej.cz s.r.o. 

     INVEST TEL, s.r.o. 

 
 Před zahájením zemních prací je nutné ověřit a vytýčit všechna podzemní vedení 
včetně jejich přípojek, která se nacházejí v navržené trase stavby! Zároveň je nutné předem 
ověřit kopanými sondami skutečnou polohu a hloubku křižovaných vedení, včetně jejich 
přípojek. Zároveň bude kopanou sondou předem ověřená poloha, materiál a dimenze 
vodovodu v místě předpokládaného začátku výměny. Kopanými sondami bude zároveň 
ověřena poloha, materiál a dimenze stávajících vodovodních přípojek.     

 Při výměně vodovodu ve veřejném prostoru dojde mimo jiné ke křížení s podzemním 
vedením nízkého napětí! Je nutné zde respektovat veškeré podmínky provozovatele uvedené 

v aktuálních stanoviscích, které je zhotovitel povinen si zajistit v předstihu před zahájením stavby! 

 Stavební práce v ochranném pásmu nízkého napětí budou probíhat ručně, za dodržení 

všech bezpečnostních opatření a za přítomnosti pověřeného technika provozovatele! Budou 

dodrženy veškeré předpisy bezpečnosti práce.  

 Zhotovitel stavby musí v dostatečném rozsahu zajistit opatření zamezující vzniku rizika 

ohrožení života nebo zdraví při stavebních pracích v ochranném pásmu zejména nízkého napětí! 

 Zhotovitel zajistí stabilitu objektů v blízkosti stavby (ploty, lampy, sloupy VO, dopravní značky 

apod.). 

 Stavební práce se budou řídit Pravidly Rady města Klatovy č. P1/2011 ve znění pravidel č. 

P1/2012 a č. P1/2014 úplné znění „Pro povolování výkopů“. Dále se bude zhotovitel stavby řídit 

Technickými standardy pro vodovodní a kanalizační zařízení města Klatov a integrovaných obcí. 

Zároveň se bude zhotovitel řídit Technickými podmínkami pro výstavbu vodovodních a 

kanalizačních přípojek provozovatele vodovodu a kanalizace v Klatovech.  

    

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka 

povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.    



4 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemek pro výstavbu se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

 Stavba nezmění odtokové poměry v lokalitě (stávající stav bude zachován), stavba 

nevyžaduje nové řešení odvodu dešťových vod. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Sanace – stavba nezahrnuje. 

 Stávající úsek vodovodního řadu bude demontován a odstraněn, včetně všech armatur. 

 Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně.  

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Pozemky určené pro výstavbu nespadají pod ochranou ZPF a ani nejsou určené k plnění 

funkce lesa. Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určených k plnění funkce 

lesa.  

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Stavba je součástí stávající technické infrastruktury města Klatovy. Rozsah projektované 

výměny vodovodu je stanoven dle požadavku vlastníka a provozovatele těchto sítí.  

 Stavba nevyžaduje přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba bude řešena v návaznosti na celoplošnou obnovu povrchů v ulici Kličkova. Nutno 

vzájemně zkoordinovat! Zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s investorem. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
 

Parcelní číslo:  2774/39 

Katastrální území: Klatovy [665797] 



5 

 

Výměra [m2]:  3131 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno dle listiny, vedení, zřizování a provozování vedení 

 

Parcelní číslo:  3626/1 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  5573 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno zřizování a provozování sítí  

 

Parcelní číslo:  2771/17 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  761 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno dle listiny 

 

Parcelní číslo:  2771/36 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  2245 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno dle listiny 

 

Parcelní číslo:  2760/62 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  909 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
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Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno dle listiny 

 

Parcelní číslo:  2760/64 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  2617 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno dle listiny 

  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Parcelní číslo:  2774/39 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

 

Parcelní číslo:  3626/1 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

 

Parcelní číslo:  2771/17 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

 

Parcelní číslo:  2771/36 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

 

Parcelní číslo:  2760/62 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

 

Parcelní číslo:  2760/64 

Katastrální území: Klatovy [665797] 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

 Jedná se o výměnu části stávajícího veřejného vodovodu včetně části přípojek v horní části 

Kličkovy ulice, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Palackého a Neumannova.  

b) Účel užívání stavby 

 Stavba veřejného vodovodu slouží k zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou. 

Vzhledem ke stáří a technickému stavu části veřejného vodovodu v horní (severní) části ulice 

Kličkova, je požadována jeho výměna v rozsahu dle této PD.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jde o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není podmíněna žádným úlevovým řešením. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Vzhledem k tomu, že zde bude provedena výměna části veřejného vodovodu ve stejné trase 

a dimenzi, nepodléhá proto předmětná stavba vydání územního ani stavebního povolení.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí!!! Stavba bude 

realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se tak na stavebníka povinnosti 

vyplývající z ust. §22-23 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči.  

Ochranné pásmo veřejného vodovodu je dle zákona O vodovodech a kanalizacích v šířce 

1,5 m od kraje vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možno provádět 

jakoukoliv činnost jen v souladu s výše uvedeným zákonem a se souhlasem provozovatele. 
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g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

Navrhované parametry stavby: 
 
- Oprava vodovodu řad 1 - TLT DN80 v délce 196,0 m  
- Oprava vodovodu řad 2 - TLT v celkové délce 198,0m (DN 150 v délce 97,0m a TLT DN 125 
v délce 101,0m) 
- Oprava vodovodu Korálkova ulice – TLT DN80 v délce 20,4m  
- Propojení tlakových pásem č.1 – TLT DN125 v délce 2,8m 
- Propojení tlakových pásem č.2 – TLT DN80 v délce 2,0m 
- Propojení tlakových pásem č.3 –TLT DN80  
- Propojení tlakových pásem č.4 – TLT DN80 v délce 3,7m 
- Výměna stávajících vodovodních přípojek 12ks PEHD d32 v celkové délce 21,5m  
- Výměna stávajících vodovodních přípojek 1ks PEHD d40 v celkové délce 4,0m  
 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

 Realizací stavby opravy vodovodu nedojde ke změně počtu napojených obyvatel na stávající 

vodovodní řad. Nedojde tedy ke změně množství spotřebované pitné vody.  

 Stavba opravy vodovodu nebude mít vliv na hospodaření s dešťovou vodou. Stávající 

odtokové poměry zůstanou zachovány. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Stavba bude koordinována se stavbou obnovy povrchů v severní části Kličkovy (horní) části 

Kličkovy ulice. Stavba nebude členěna na jednotlivé stavební objekty a nebude dále členěna na 

etapy.  

 Předpokládaná doba výstavby bude trvat cca 66 pracovních dní. Stavba však bude 

koordinována s ostatními stavebními pracemi, které jsou plánovány v ulici Kličkova. 

 

Výměna vodovodu 

 Plánovaná výměna vodovodů v Kličkově ulici se bude týkat zejména dvou vodovodních řadů, 

přičemž každý z těchto řadů je v jiném tlakovém pásmu. Nejdříve bude provedena odstávka 

vodovodů v ulici Kličkova mezi ulicemi Palackého a Korálkova včetně výměny části vodovodu 

v Korálkově ulici (v křižovatce). Zde bude provedena výstavba. Posléze bude provedena odstávka 

v Kličkově ulici mezi ulicemi Korálkova a Neumannova. V odstavené části ulice bude proveden 

vždy provizorní pozemní vodovod, pro zajištění zásobování, který bude napojen na stávající 

vodovodní hydrant v Korálkově ulici. Odstávka a napojení provizorního vodovodu na stávající 

vodovodní řad bude provedena po dohodě a dle podmínek provozovatele.  
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j) Orientační náklady stavby. 

 Orientační náklady budou patrné z kontrolního rozpočtu stavby. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba splňuje požadavky na uspořádání sítí v uličním prostoru. Vodovod je podzemním 

objektem technické infrastruktury, vedené v místní komunikaci a v chodnících. 

b) Architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Stavba nemá nároky na architektonické řešení. Vodovod  je podzemní objekt technické 

infrastruktury. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Na základě požadavku vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu v Klatovech bude 

provedena oprava - výměna části stávajícího vodovodního řadu LT80, LT125 a LT150 v severní a 

střední části Kličkovy ulice. Důvodem výměny části veřejného vodovodu je jeho stáří a již 

nevyhovující technický stav.    

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba nemá nároky na splnění požadavků na bezbariérové řešení pro užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Stavba bude užívána v souladu se 

stávajícím Provozním řádem veřejného vodovodu města Klatovy. Bude zpracován dodatek 

provozního řádu vodovodu, který bude aktualizovat informace dle realizované stavby (Zajistí 

zhotovitel stavby.).  

 Při užívání a provozu vodovodu budou dodržovány veškeré příslušné platné právní předpisy 

ČR a příslušné ČSN, resp. EN. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 Na základě stáří a technického stavu části stávajícího veřejného vodovodu a na základě 

požadavku vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu je zde projektovaná kompletní oprava - 

výměna části stávajících vodovodních řadů v Kličkově ulici. 

a) Stavební řešení 

Oprava vodovodu  

- Oprava vodovodu řad 1 - TLT DN80 v délce 196,0 m  
- Oprava vodovodu řad 2 - TLT v celkové délce 198,0m (DN 150 v délce 97,0m a TLT DN 125 
v délce 101,0m) 
- Oprava vodovodu Korálkova ulice – TLT DN80 v délce 20,4m  
- Propojení tlakových pásem č.1 – TLT DN125 v délce 2,8m 
- Propojení tlakových pásem č.2 – TLT DN80 v délce 2,0m 
- Propojení tlakových pásem č.3 –TLT DN80  
- Propojení tlakových pásem č.4 – TLT DN80 v délce 3,7m 
- Výměna stávajících vodovodních přípojek 12ks PEHD d32 v celkové délce 21,5m  
- Výměna stávajících vodovodních přípojek 1ks PEHD d40 v celkové délce 4,0m  
 

· Oprava vodovodu řad 1 – TLT DN80 v délce 196,0m 
 V ulici Kličkova bude provedena mezi ulicemi Palackého a Neumannova oprava - výměna 

části stávajícího vodovodního řadu 1. Výměna bude provedena ve stejné trase a dimenzi. Celková 

výměna vodovodního řadu bude provedena v celkové délce 196,0m z TLT DN80. Vyměněný úsek 

pak bude opět napojen na stávající vodovod, stávající armatury budou obnoveny ve stejném 

rozsahu (řadová šoupata), budou provedena propojení s vodovodním řadem 2, který je v jiném 

tlakovém pásmu, viz dále. Na propojích talkových pásem budou osazena uzavírací šoupata.  

 Vodovodní řad 1 je situován v komunikaci a nezasahuje do prostoru chodníků. Výměna řadu 

1 bude zahájena v komunikaci Kličkova pod křižovatkou Kličkova x Palackého, kde bude 

provedeno zaslepení řadu. Následně bude oprava postupovat do křižovatky Kličkova x Palackého, 

kde bude proveden uzel, ve kterém bude proveden druhý propoj tlakových pásem. Řad 1 pak bude 

pokračovat Kličkovou ulicí až do křižovatky Kličkova x Korálkova, kde bude proveden uzel, ve 

kterém bude třetí propojení tlakových pásem. Oprava řadu 1 bude zakončena v křižovatce 

Kličkova x Neumannova, kde bude řad propojen se stávajícím vodovodem.     

 Výstavba řadu 1 bude rozdělena na 2 části, s ohledem na nutnou odstávku stávajících 

odběrných míst (odstávka ulice bude rozdělena na 2 části). Nejdříve bude provedena výstavba a 

odstávka vodovodního řadu 1 a i řadu 2 ve střední části ulice Kličkova, mezi ulicemi Palackého a 
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Korálkova. V druhé části výstavby bude provedena odstávka vodovodních řadů 1 a 2 v horní části 

ulice Kličkova, mezi ulicemi Neumannova a Korálkova. Jako zdroj vody náhradního zásobování 

bude vždy využit stávající hydrant v ulici Korálkova (více viz dále).     

 Veškerá původní vodovodní potrubí včetně všech stávajících armatur budou ze země 

odstraněny. 

 Před zahájením stavby je nezbytně nutné vytýčení a ověření polohy všech stávajících 

inženýrských sítí a jejich přípojek kopanou sondou! Kopanými sondami bude ověřena poloha 
stávajícího vodovodu v místě předpokládaného zahájení opravy ve střední i horní části 
ulice, v místech opravovaných vodovodních přípojek a propojů tlakových pásem. Před 

zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit platná vyjádření od všech správců inženýrských 

sítí! Mimo jiné se v zájmové lokalitě nachází plynovod, optické telekomunikační kabely a podzemní 

vedení nízkého napětí!   

 

 

· Oprava vodovodu řad 2 – TLT DN150, DN125 v celkové délce 198,0m 
 

 V ulici Kličkova bude provedena mezi ulicemi Palackého a Neumannova oprava - výměna 

části stávajícího vodovodního řadu 2. Výměna bude provedena ve stejné trase a dimenzi. Celková 

výměna vodovodního řadu bude provedena v celkové délce 198,0m. Řad bude proveden z TLT 

DN150 v délce 97,0m a z TLT DN125 v délce 97,0m. Vyměněný úsek pak bude opět napojen na 

stávající vodovod, stávající armatury budou obnoveny ve stejném rozsahu (řadová šoupata), 

budou provedena propojení s vodovodním řadem 1, který je v jiném tlakovém pásmu, viz dále. Na 

propojích talkových pásem budou osazena uzavírací sekční šoupata.  

 Vodovodní řad 2 je situován v komunikaci a nezasahuje do prostoru chodníků. Výměna řadu 

2 bude zahájena v komunikaci Kličkova pod křižovatkou Kličkova x Palackého, kde bude proveden 

propoj s druhým vodovodem v jiném tlakovém pásmu. Následně bude oprava postupovat do 

křižovatky Kličkova x Palackého, kde bude proveden uzel, ve kterém bude proveden druhý propoj 

tlakových pásem, s řadem 1. Řad 2 pak bude pokračovat Kličkovou ulicí až do křižovatky Kličkova 

x Korálkova, kde bude proveden uzel, ve kterém bude třetí propojení tlakových pásem. Oprava 

řadu 2 bude zakončena v křižovatce Kličkova x Neumannova, kde bude provedeno čtvrté 

propojení tlakových pásem a bude řad 2 napojen na stávající řad.     

 Výstavba řadu 2 bude také rozdělena na 2 části, s ohledem na nutnou odstávku stávajících 

odběrných míst (odstávka ulice bude rozdělena na 2 části). Nejdříve bude provedena výstavba a 

odstávka vodovodního řadu 2 a i řadu 1 ve střední části ulice Kličkova, mezi ulicemi Palackého a 

Korálkova. V druhé části výstavby bude provedena odstávka vodovodních řadů 2 a 1 v horní části 

ulice Kličkova, mezi ulicemi Neumannova a Korálkova. Jako zdroj vody náhradního zásobování 

bude vždy využit stávající hydrant v ulici Korálkova (více viz dále).     
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 Veškerá původní vodovodní potrubí včetně všech stávajících armatur budou ze země 

odstraněny. 

 Před zahájením stavby je nezbytně nutné vytýčení a ověření polohy všech stávajících 

inženýrských sítí a jejich přípojek kopanou sondou! Kopanými sondami bude ověřena poloha 
stávajícího vodovodu v místě předpokládaného zahájení opravy ve střední i horní části 
ulice, v místech opravovaných vodovodních přípojek a propojů tlakových pásem. Před 

zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit platná vyjádření od všech správců inženýrských 

sítí! Mimo jiné se v zájmové lokalitě nachází plynovod, optické telekomunikační kabely a podzemní 

vedení nízkého napětí!   

 

· Oprava vodovodu Korálkova – TLT DN80 v celkové délce 20,4m 
 V křižovatce ulic Kličkova a Korálkova bude provedena oprava – výměna stávajícího 

vodovodního řadu v Korálkově ulici. Výměna bude provedena ve stejné trase a dimenzi. Celková 

výměna vodovodního řadu bude provedena v celkové délce 20,4m z TLT DN80. Výměna 

stávajícího řadu bude provedena cca 1,0m za hranici plánovaných úprav povrchů v Kličkově ulici. 

 Vyměněný úsek pak bude opět napojen na stávající vodovod, stávající armatury budou 

obnoveny ve stejném rozsahu (řadová šoupata), budou provedena propojení s vodovodními řady 

v Kličkově ulici.   

 

· Propojení tlakových pásem č.1 – TLT DN125 v délce 2,8m 
 V Kličkově ulici pod křižovatkou s ulicí Palackého bude provedeno propojení tlakového 

pásma č.1 z TLT DN125 v délce 2,8m. Propojením DN125 bude propojen řad 2 se stávajícím 

vodovodním řadem v ulici. Na propojení bude osazeno šoupě DN125. Dle informací provozovatele 

zde leze předpokládat rozdíl ve výškovém umístění řadů. Bude předem ověřeno kopanou sondou. 

 

· Propojení tlakových pásem č.2 – TLT DN80 v délce 2,0m 
 V křižovatce ulic Kličkova a Palackého bude provedeno propojení tlakových pásem č.2 z TLT 

DN80 v délce 2,0m. Propojení bude provedeno mezi řadem 1 a uzlem řadů 2 a stávajícím řadem 

probíhajícím Palackého ulicí. Na propojení bude osazen podzemní hydrant s předřazeným 

šoupětem a šoupě DN80. Rozsah výškového rozdílu zde bude předem ověřen kopanou sondou. 

 

· Propojení tlakových pásem č.3 – TLT DN80  

 V křižovatce ulic Kličkova a Korálkova bude provedeno propojení tlakových pásem č.3 

vodovodů z TLT DN80. Propojení bude provedeno mezi řadem 1 a uzlem řadů 2 a stávajícím 

řadem v Korálkově ulici. Na propojení bude osazen podzemní hydrant s předřazeným šoupětem a 

šoupě DN80. Rozsah výškového rozdílu zde bude předem ověřen kopanou sondou. Součástí 
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propojení bude oprava části řadu v Korálkově ulici. 

  

· Propojení tlakových pásem č.4 – TLT DN80  
 V křižovatce ulic Kličkova a Neumannova bude provedeno propojení tlakových pásem č.4 

vodovodů z TLT DN80. Propojení bude provedeno mezi řadem 1, řadem 2 a stávajícím řadem 

v Neumannově ulici. Na propojení bude osazen podzemní hydrant s předřazeným šoupětem a 

šoupě DN80. Rozsah výškového rozdílu zde bude předem ověřen kopanou sondou.   

 

 Po provedení opravy - výměny vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška nově 

položených vodovodních řadů, bude proveden jeho proplach a desinfekce. Budou provedeny 

laboratorní rozbor vody z nově vybudovaných vodovodních potrubí dle podmínek provozovatele. 

V případě že laboratorní rozbory budou vyhovovat všem předepsaným parametrům, bude možné 

za spolupráce s provozovatelem přepojení nově provedeného úseku vodovodního řadu na původní 

vodovodní řad, kdy bude zrušen provizorní vodovod a budou řádně přepojeny přípojky k přilehlým 

objektům. Provedená stavba bude kompletně geodeticky zaměřena (souřadnicový systém S-JTSK, 

výškový systém Bpv). Zhotovitel stavby zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby.    

 

· Dočasné pozemní provizorní vodovody 
 
 Před zahájením stavby zhotovitel stavby projedná rozsah a podmínky odstávek 

s provozovatelem veřejného vodovodu! Aktuální stanovisko a podmínky si zajistí zhotovitel stavby 

od provozovatele v dostatečném předstihu! Každá z provizorních přípojek bude opatřena funkčním 

uzávěrem! Provizorní vodovodní přípojky budou napojeny na stávající přípojky před vodoměrem 

buď v suterénu napojovaných objektů, nebo bude provedena odkopávka části přípojky u objektu a 

provizorní přípojka bude napojena před objektem.  

 Před zprovozněním každého z provizorních pozemních vodovodů bude proveden jeho 

proplach, desinfekce a bude proveden odběr kontrolních vzorků a jejich vyhodnocení. V případě 

křížení provizorního vodovodu nebo provizorních přípojek Kličkovu ulici, bude zřízen přes vodovod 

nebo přípojky ochranný přejezd, který ochrání vodovod před jeho poničením případným 

přejížděním stavební mechanizací.     

 Po dobu výstavby výměny vodovodních řadů budou v ulici Kličkova postupně instalovány 

dva dočasné pozemní provizorní vodovody z potrubí minimálně PEHD d63 PE100, 

s propojeními (odbočeními) d32 nebo  d63 na stávající přípojky nebo do napojovaných objektů. 

Provizorní vodovody budou po dobu svého fungování napojeny na stávající podzemní hydrant 

v Korálkově ulici, vše po dohodě s provozovatelem. Napojený hydrant bude označen a vymezen 

zábranami. Příslušná řadová šoupata budou uzavřena, budou provedeny nutné propoje a 
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zaslepení řadů.   

 Předpokládaná odstávka a zajištění náhradního zásobování pitnou vodou po celou dobu 

výstavby se bude týkat objektů zejména v ulici Kličkova, mezi ulicemi Palackého a Korálkova a 

v druhé etapě objektů v ulici Kličkova mezi ulicemi Neumannova a Korálkova. Dle zvolených 

technických opatření při odstávce se náhradní zásobování může týkat i objektů v blízkosti 

předmětných křižovatek s ulicí Kličkova.   

 

 
· Výměna vodovodních přípojek 

 
 V rámci stavby bude provedena oprava a přepojení celkem 13ks stávajících vodovodních 

přípojek pro přilehlé nemovitosti na nově provedené úseky vodovodu v celkové délce 25,5m. 

Přípojky budou provedeny z potrubí PEHD d32 v celkové délce 21,5m (12ks) a z potrubí PEHD 

d40 v celkové délce 4,0m (1ks).  

 Výměna bude provedena pouze v rámci veřejných části vodovodních přípojek, ve veřejném 

prostoru v komunikaci.   

 Přípojky budou provedeny v případě přepojení v délce 0,5m a v případě jejich nutné delší 

výměny a přepojení v délce cca 4,0m.         

 Na vodovodní přípojky bude použito vodovodní potrubí PEHD PE100 SDR11, dvouvrstvé, 

vnější průměr d32, d40 mm.   

 Napojení přípojek na nově provedený vodovodní řad bude prováděno pomocí litinových 

navrtávacích pasů se závitovým výstupem v příslušné dimenzi. Přepojení potrubí na původní 

přípojky bude provedeno pomocí mosazných mechanických spojek v příslušné dimenzi. Sestavy 

přípojek jsou uvedeny v příloze D.4. Kladečské schéma vodovodu. Pro možnost uzavření 

vodovodních přípojek budou na přípojkách osazena litinová šoupata pro domovní přípojky, 

s teleskopickou zemní soupravou, s podkladovou deskou a samonivelačním uličním poklopem pro 

přípojky, viz příloha D.4. Uzávěr na odbočení z řadu bude uzavřen. 

 

 Vzhledem k existenci množství stávajících sítí ve veřejném prostoru, bude nutné provádět 

výkopové práce v tomto prostoru ručně.  

 
Tab.č.1 Přehled vodovodních přípojek 

OZNAČENÍ 
VE 

VÝKRESU 
ČP 

MATERIÁL 
STÁVAJÍCÍ - 

PŘEDPOKLAD 

DIMENZE 
STÁVAJÍCÍ - 

PŘEDPOKLAD 

DÉLKA 
PŘEPOJENÍ/VÝMĚNY 

(m) 

NOVÉ 
PROVEDENÍ - 
PŘEDPOKLAD 

POZNÁMKA 

P1. 313 PE 32 4,0 PE d32   
P2. 355 PE 32 4,0 PE d32   
P3. 514 PE 40 4,0 PE d40   
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P4. 350 PE 32 0,5 PE d32 
 P5. 656 PE 32 4,0 PE d32 
 P6.  659 PE 32 0,5 PE d32   

P7. 401 PE 32 4,0 PE d32   
P8. 486 PE 32 0,5 PE d32   
P9. 439 PE 32 0,5 PE d32   

P10. 414 PE 32 0,5 PE d32   
P11. 460 PE 32 0,5 PE d32   
P12. 458 PE 32 0,5 PE d32   
P13. 498 PE 32 2,0 PE d32   

Celková délka přípojek: 25,5 m   
 

 
 Poloha stávajících vodovodních přípojek je zakreslena orientačně, jejich přesná 
poloha bude vytýčena před zahájením stavby. Zároveň bude nutné v předstihu kopanou 
sondou ověřit přesnou polohu, materiál a dimenzi přípojek. 
 Vlastní napojení objektů na nově vybudované přípojky bude možné teprve po schválení 

provedení provozovatelem. Veškeré práce spojené s napojením stávajících přípojek na obnovené 

části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozovatelem ŠVaK a.s.   

  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Vodovodní potrubí  

Vodovodní potrubí použité na výměnu vodovodu bude je navrženo z tvárné litiny FGS (GS) 

s grafitem ve formě kuliček dle ČSN 545 a ISO 2531. Dimenze porubí DN80, DN125 a DN150 

délky trub 6,0m.  

Jako těsnění budou trouby opatřeny elastomerem EPDM dle EN681-1 a ISO 4633.  

Vnitřní ochrana trub bude provedena cementovou vystýlkou z vysokopecního cementu 

nanášená odstředivě dle ČSN EN 545 a ISO 4179.  

Vnější ochrana u trub bude provedena metalizací slitinou (85% Zn + 15% AL) a uzavírací 

epoxidový povlak. Tvarovky budou použity s vnější ochrannou vrstvou epoxidu.  

Trouby budou vyrobeny odstředivě lité, tvarovky a příslušenství odlévané jiným způsobem. 

Spojovací systém – spojování bude provedeno pomocí spoje hrdlo/dřík na masivní profilované 

elastomerové těsnění, které se osadí do drážky hrdla. Hrdlové spoje budou všechny jištěny 
proti podélnému posunu a tření. 
 Potrubí bude doplněno v celé délce o vytyčovací vodič Cu 10 mm2. Vodič bude vždy vyveden 

minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur. Do výkopu bude dle normy ČSN 73 

6006 přiložena 200mm nad vrchol vodovodního potrubí v celé jeho délce bílá výstražná fólie 

určená pro vodovodní potrubí.  
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 Podzemní hydranty DN80 budou osazeny litinové, s dvojitým uzavíráním, epoxidovou 

povrchovou úpravou a ovládáním z nerezové oceli. Před hydrantem bude umístěno litinové šoupě 

DN80. Přesná poloha hydrantů bude při stavbě předem konzultována s provozovatelem. 

 Šroubové spoje budou prováděny v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího 

materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřené speciální vodoodpudivou pastou 

popř. vazelínou.   

   

Uzavírací armatury   
 Uzavírací armatury budou splňovat technické parametry, dokladované certifikátem vydaným 

na základě zákona č. 22/1978Sb., a jeho pozdějších novel a vyhlášky č. 163/2004Sb. K zaručení 

dlouhodobé spolehlivosti budou uzavírací armatury opatřeny vnitřním tlakovým těsněním, nikoliv 

pouze „O“ kroužky.  

 Uzavírací armatury, šoupátka budou v tzv. bezúdržbovém provedení, tzn. bude vydáno 

prohlášení výrobce, že armatury není nutné (pro standardní pitnou vodu) po dobu 10 let pravidelně 

udržovat – protáčet. Na armatury bude doloženo písemné potvrzení o technické a provozní záruce 

na dobu 10let. Tato záruka bude potvrzena výrobcem. 

 Veškeré armatury a tvarovky musí splňovat požadavky těžké antikorozní ochrany – 

technologií dozorovanou odbornou společností, např. německou GSK. O této skutečnosti bude 

doloženo písemné osvědčení o dozorování každého výrobního závodu, kde se výrobky vyrábějí. 

 Dodavatel armatur písemnou formou potvrdí spolehlivost armatur prohlášením, že v případě 

oprávněné reklamace budou uhrazeny veškeré přímé škody spojené s uznanou vadou výrobku. 

Toto prohlášení je vhodné potvrdit dokladem o sjednaném pojištění v tomto duchu s minimální 

pojistnou částkou 20mil. Kč. 

 Při návrhu armatur dodavatelem stavby je nutno přihlížet k typům používaným v městské 

vodovodní síti. Osazované armatury budou přednostně dodávány od firmy Hawle. Armatury jiných 

výrobců je možné osadit pouze po písemném odsouhlasení vlastníka a provozovatele vodovodu 

na základě doložení výše požadovaných parametrů.  

 Pro ovládání řadových šoupat budou osazeny zemní teleskopické soupravy, desky, se 

samonivelačním poklopem.  

 

Domovní přípojky 
 Na domovních přípojkách budou osazeny litinové šoupátkové uzávěry z tvárné litiny, 

opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK. Vřeteno bude z nerezové 

oceli s válcovaným závitem a měkce těsnícím klínem. Napojení na PE potrubí bude mechanickým 

nástrčným spojem se zajištěním tahových sil. Navrtávací pasy budou z litinových dílů z tvárné 

litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK. Ostatní kovové díly 

budou z nerezové oceli.  
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 Vodovodní přípojka musí mít v místě napojení na vnější rozvodné potrubí přípojkový uzávěr 

se zemní teleskopickou soupravou pro domovní přípojky, samonivelačním poklopem 

s podkladovou deskou. Přípojkový uzávěr je možné umístit se souhlasem provozovatele veřejného 

vodovodu na jiném veřejně přístupném místě tak, aby byla umožněna manipulace bez nutnosti 

překonání jakýchkoliv překážek. Poloha uzávěru se označí orientační tabulkou podle ČSN 75 

5025. Napojení vodovodní přípojky a následná montáž bude provedena pracovníkem 

provozovatele vodovodu. Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovným polovině 

profilu potrubí hlavního řadu.  

 

Zakládání potrubí do otevřeného výkopu   
 Při výstavbě otevřeným výkopem bude vodovodní potrubí ukládáno do otevřeného výkopu, 

do pažené rýhy. Minimální šířka výkopu pro vodovod bude činit 1,2m (včetně tloušťky pažení stěn 

výkopu), v závislosti na hloubce rýhy dle ČSN EN 1610.  

Vodovodní potrubí bude pokládáno do lože z drceného kameniva (štěrkopísku) fr. 0–8 mm, 

tl. min. 150 mm, úhel uložení 90°, případně dle doporučení výrobce vodovodního potrubí. Potrubí 

je nutné pokládat tak, aby nedocházelo k bodovému zatížení potrubí. 

 V případě zakládání potrubí v podzemní vodě bude pod ložem provedena vrstva drenážního 

štěrku tl. 100 mm s drenážní trubkou DN80. Rozhraní drenážního štěrku a pískového lože bude 

odděleno geotextílií. Zároveň bude po dobu stavby v dolní části daného úseku výkopu vybudována 

provizorní čerpací šachta. Činnosti těchto drenážních zařízení budou ukončeny vždy po dokončení 

daného úseku stavby. 

 Pokládka potrubí bude prováděna dle technologického předpisu výrobce a dle ČSN EN 

1610. Výše uvedené parametry jsou doporučené, zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky 

pro zajištění statické únosnosti výrobků a použitého materiálu stanovené výrobcem. Technické 

listy a instalační pokyny k použitému potrubí si zajistí zhotovitel před zahájením stavby!!! 

 

Obsyp 
 Po položení potrubí se provede u vodovodního potrubí obsyp ze štěrkopísku fr. 0/8 mm do 

výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Boční obsyp bude hutněn lehkým strojním dusadlem, krycí 

obsyp hutněn nebude. 

 

Zásyp 
 Zásyp rýh bude prováděn vhodným nesoudržným materiálem splňujícím podmínky dle TP 

146. Před vrácením vytěžené zeminy zpět do výkopu nebo rýhy musí být zhotovitelem stavby 

jednoznačně prokazatelně doloženo, že se jedná o zeminu použitelnou dle ČSN 73 6133 a TKP3, 

TP146. V prostoru komunikace budou při výstavbě respektovány požadavky správce komunikace.   

Předložená projektová dokumentace uvažuje, že v komunikacích pro zásyp bude použita z 50% 
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vytěžená zemina z výkopu vhodná k přímému použití bez úpravy dle TP146 a z 50% se uvažuje 

s použitím nově dodaného materiálu dle podmínek TP146, např. štěrkodrť fr. 0-63 mm. Zhotovitel 

při provádění zemních prací je povinen provádět zkoušky dle TP146 a souvisejících předpisů a 

posoudit tak vhodnost daného materiálu určeného pro zásyp. Toto bude zhotovitelem stavby 

jednoznačně prokazatelně doloženo a konzultováno s geologem. Ve složitých případech zpracuje 

zhotovitel technologický předpis a předloží jej vlastníkovi, správci k odsouhlasení. 

 Pažení se z rýhy odstraňuje s postupujícím zásypem s ohledem na soudržnost zeminy. 

 Pokládka potrubí bude prováděna dle technologického předpisu výrobce a dle ČSN EN 

1610. Výše uvedené parametry jsou doporučené, zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky 

pro zajištění statické únosnosti výrobků a použitého materiálu stanovené výrobcem. Technické 

listy a instalační pokyny k použitému potrubí si zajistí zhotovitel před zahájením stavby!!! 

 
Povrchy 
 Výstavba vodovodu v ulici Kličkova bude koordinována s obnovou povrchů v této ulici. 

Převážná část vodovodu bude opravována v prostoru s plánovanou obnovou povrchů. Před 

zahájením stavby opravy vodovodu zde již budou odstraněny asfaltové povrchy, včetně obrubníků 

a chodníků. Po provedení stavby vodovodu v tomto prostoru dojde v rámci výkopu ke zpětnému 

zásypu s 50% výměnou materiálu až na horní úroveň podkladních vrstev komunikace. Zpevněné 

povrchy včetně podkladových vrstev komunikace pak budou obnoveny v rámci jiné PD. 

 Část opravy vodovodu bude zasahovat mimo oblast plánované obnovy povrchů v ulici 

Kličkova. Jde o části prostoru začátku výměny řadu 1 a 2 v Kličkově ulici, dále část řadu 

v křižovatce s ulicí Korálkova (bude výměna vodovodu zasahovat mimo prostor plánovaných oprav 

povrchů) a křižovatky Kličkova x Neumannova. Rozsah obnovy povrchů je zakreslen v koordinační 

situaci V těchto prostorech dojde v rámci stavby opravy vodovodu k odstranění stávajících 

zpevněných povrchů a k jejich následné obnově, v rozsahu vyznačeném v koordinační situaci. 

Bude zde tedy provedeno odstranění a zpětná obnova povrchů dle přílohy D.5. Vzorové příčné 

řezy uložení potrubí. Obnova komunikace bude provedena dle požadavku správce komunikace dle 

Pravidel Rady města Klatovy č.P1/2011 ve znění pravidel č. P1/2012 a č. P1/2014 úplné znění 

„Pro povolování výkopů“.   

  

Provádění zemních prací 
 Potrubí bude uloženo do rýhy v nezámrzné hloubce s určeným ložem a obsypem. Dále při 

zemních pracích budou zhotovitelem dodržovány podmínky bezpečnosti práce a budou 

dodržovány podmínky vlastníků či správců dotčených pozemků. 

 Po realizaci stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu nebo do 

stavu dle příslušné PD.  
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Výstražná fólie 
 Vodovodní řady budou v zasypané výkopové rýze vyznačeny výstražnou folií, dle ČSN 73 

6006. Pro vodovodní potrubí bude použita výstražná folie bílé barvy. Nejmenší přípustná hloubka 

umístění výstražné folie pod povrchem terénu je 200 mm. 

  

Identifikační vodič 
 Vodovodní potrubí bude doplněno v celé délce o vytyčovací vodič Cu 10mm2. Vodič bude 

vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur. Po provedení stavby 

bude provedena zkouška jeho funkčnosti. K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude 

doložen protokol o funkčnosti identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 

 

Zkoušky hutnění 
 Zkoušky hutnění budou prováděny dle TP146, případně dle požadavku správce komunikace, 

majitele dotčeného pozemku nebo investora. 

  

Zkoušky potrubí 

 

Zkoušky tlakové 
 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 

vodovodního a závlahového potrubí. Tlakové zkoušky na vodovodním potrubí budou prováděny 

vždy pro celý úsek potrubí, i s osazenými uzávěry a jinými armaturami.  

 Před tlakovou zkouškou bude proveden obsyp potrubí kromě armatur a rozebíratelných 

spojů. Po úspěšné tlakové zkoušce bude dokončen obsyp potrubí a proveden zásyp rýhy.  

 Tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 

 Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují 

zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být konce zkoušeného úseku zabezpečeny 

proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem (např. betonové bloky). Použité 

tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za 

vnějších teplot pod 0 oC, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí 

mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 

 Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Při 

malých průměrech potrubí na rozvodné vodovodní síti nemají úseky překročit délku 500 m a v 

ostatních případech 1000 m. V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. 

Úseková tlaková zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles 

zkušebního přetlaku větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik 

vody. 
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Desinfekce potrubí 
 Před uvedením do provozu bude provedena desinfekce vodovodu a propláchnutí 

vodovodního potrubí. Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, 

určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném 

posouzení jakosti vody dle vyhl. 252/2004 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, 

která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 

mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví 

spotřebitele a jeho potomstva. 

 Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i 

fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 

5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody ŠVaK 

a.s. 

 

Kontrola ovladatelnosti armatur 
 Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), kohoutů, 

uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti 

provádí výhradně pracovníci provozu ŠVaK a.s. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v 

provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřeny). Ovladatelnost 

armatur se kontroluje: 

 a) před zahájením stavby 

 b) po dokončení stavby 

 Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným postupem 

ŠVaK a.s. 

 

 Veškeré materiály, jež přijdou do styku s pitnou vodou musí být doloženy atestem 
dokládajícím jeho zdravotní nezávadnost! Doklady dokazující zdravotní nezávadnost použitých 

materiálů budou doloženy zhotovitelem ke kolaudačnímu nebo jinému řízení.  

 Veškeré použité materiály musí být v souladu s příslušnými předpisy a platnými zákony ČR. 

Veškeré montážní a stavební práce budou probíhat dle předpisů výrobců jednotlivých materiálů, 

příslušných norem ČSN a příslušných zákonů ČR. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 Stavba výměny veřejného vodovodu ve veřejném prostoru bude probíhat otevřeným 
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výkopem.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.  

 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení. 

Jedná se o provedení výměny části veřejného vodovodu v Kličkově ulici. Vodovod bude proveden 

z tvárné litiny DN80, DN125 a DN150. Na vyměňované části vodovodu budou obnoveny armatury 

ve stejném složení. Jde o podzemní stavbu, která bude po napojení na stávající vodovod součástí 

požárního zabezpečení v dané lokalitě. Materiálové provedení bude splňovat  požadavky 

provozovatele a tím i pro požární zabezpečení (viz kapitola B.2.6. odstavec b).  

 Stavbu není nutné zabezpečovat požárně bezpečnostním zařízením a nebude zde zřizována 

požární jednotka ani hlídka.  

 Po dobu celé výstavby dojde k odstávce předmětných stávajících vodovodů v ulici Kličkova, 

od ulice Palackého po ulici Neumannova. Odstávka bude rozdělena na dva úseky v souladu 

s postupující výstavbou vodovodu. Provizorní zásobování vodou bude zajištěno ze stávajícího 

hydrantu v Korálkově ulici. Provizorní pozemní vodovod bude zajišťovat zásobování objektů 

v Kličkově ulici a případně v nejbližších objektech, kterých se bude odstávka týkat (dle zvoleného 

postupu odstávky, po dohodě s provozovatelem). Nejprve bude provedena výměna části 

stávajícího vodovodu mezi ulicemi Plackého x Korálkova a posléze Korálkova x Neumannova. Po 

realizaci stavby budou na nových vodovodech provedeny všechny potřebné zkoušky a následně 

dle podmínek a po předchozí dohodě s provozovatelem dojde k přepojení nově provedených 

úseků na původní vodovod. Následně bude zrušen provizorní vodovod a dojde k opětovnému 

napojení dotčených objektů.    

 Stavba bude probíhat v zastavěném území města Klatovy, ve veřejném uličním prostoru – v 

komunikaci. Stavbou bude částečně zamezeno přístupu k jednotlivým parcelám v ulici Kličkova. 

Příjezd pro RZS, HZS k nemovitostem bude zajištěn. Plánovaná realizace stavby bude předem 

nahlášena HZS a RZH. Při výstavbě nebude umožněn průjezd ulicí Kličkova. Pracovní místo bude 

označeno přechodným dopravním značením, bude vyznačena objízdná trasa. Kompletní 

zpracování DIO zajistí zhotovitel stavby. 

 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Stavba nemá nároky na splnění požadavků tepelně technického řešení a žádné alternativní 
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zdroje energie zde nebudou použity. 

 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 

práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných 

ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a 

pracovním postupům a dalším podmínkám prováděných prací. 

 Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

Provoz vodovodního řadu nebude produkovat vibrace, hluk ani prach. 

 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Není řešeno, při výstavbě se nepředpokládají žádné negativní účinky vnějšího prostředí, 

které by ovlivnily výstavbu a následný provoz. 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vzhledem k charakteru stavby a účelu užívání nebyly přijata žádná opatření.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Není řešeno, stavba ochranu před bludnými proudy nevyžaduje. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Není řešeno, stavba ochranu před technickou seizmicitou nevyžaduje. 

d) Ochrana před hlukem 

 Vzhledem k charakteru stavby a účelu užívání není nutné stavbu chránit před hlukem.  

e) Protipovodňová opatření 

 Nejsou řešeny, zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Není řešeno, při výstavbě se nepředpokládají žádné negativní účinky vnějšího prostředí, 
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které by ovlivnily výstavbu a následný provoz.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Opravované vodovodní řady budou opět napojeny na stávající vodovod.   

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Napojení opravovaných - vyměňovaných části vodovodu na stávající vodovodní řad budou 

provedeny přesně dle podmínek provozovatele veřejného vodovodu, společnosti Šumavské 

vodovody a kanalizace a.s.    

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

 Stavba vodovodu dočasně omezí provoz v ulici Kličkova, mezi ulicemi Palackého a 

Neumannova.   

 Stavba výměny vodovodu bude probíhat v koordinaci se stavbou obnovy povrchů v ulici 

Kličkova (jiná PD). V této chvíli není znám postup a rozsah prací, včetně časového harmonogramu 

této stavby. 

 Před zahájením stavby zhotovitel stavby vypracuje a předloží ke schválení kompletní DIO, 

pro stavební práce v Kličkově ulici, zejména mimo prostor plánovaných úprav povrchů. Jde 

zejména o zásah do křižovatky Kličkova x Neumannova. Bude provedeno v koordinaci s DIO pro 

stavbu obnovy povrchů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Není relevantní. Stavba bude probíhat ve stávající komunikaci.  

c) Doprava v klidu 

 Doprava v klidu bude dočasně omezena v ul. Kličkova, od křižovatky s ulicí Palackého po 

ulici Neumannova.   

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Stavba bude probíhat také v chodnících. Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna 
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v koordinaci s obnovou povrchů v ulici Palackého, není zde řešeno. 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Po skončení prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, nebo 

budou upraveny dle požadavků příslušných správců.  

b) Použité vegetační prvky 

 Stavba neobsahuje výsadbu vegetačních prvků. Stavba vodovodu se dotýká pouze 

komunikace. 

c) Biotechnická opatření 

 Stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 

 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále 

budou důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení předány jejich 

uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 

 V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o 

tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.  Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést 

úklid všech ploch, které při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 

 Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních 

činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 

 V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace 

s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejících 

vyhlášky a nařízení.  

 
Likvidace odpadů nebo jejich využití 
Během výstavby je předpoklad výskytu níže uvedených typů odpadů. Zatřídění odpadu podle 
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"Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 93/2016 Sb. jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

navazujících změnách“, kterou se vyhlašuje Katalog odpadů" je následující:  

 č. 17 02 03 - Plasty  

 č. 17 03 - Asfaltové směsi 

 č. 17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 

 č. 17 05 04 - Zemina a kamení  

 č. 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 

     

 Původcem odpadu bude dodavatel stavby, který zajistí likvidaci odpadů a nevyužitelné 

zeminy. Likvidace odpadů musí být v souladu s prováděcími předpisy k zákonu o odpadech, 

zejména s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu. 

 

17 05 04 – Zemina a kamení 
 Část výkopku použitelného pro zpětný zásyp bude dočasně uložena na mezideponie do 

vzdálenosti 2,0km, která bude určena po dohodě s investorem. Zeminu a kamení lze ukládat a 

využívat na povrchu terénu k dorovnání terénních nerovností na pozemcích ve vlastnictví investora 

a místních nezpevněných komunikací investora.   

 Přebytečná zemina a nevyužitelná zemina, jejíž mechanické vlastnosti nezaručují 

dostatečnou míru zhutnění, bude předána na trvalou skládku oprávněné osobě, např. skládka 

Štěpánovice, dle aktuálně platného ceníku dané skládky.   

 

17 02 03 – Plasty 
 Při stavbě vodovodu budou vznikat odpady při montáži plastového potrubí. Takto vzniklý 

odpad bude určen pro recyklaci oprávněnou osobou, např. ELIOD servis, s.r.o. Při kolaudaci bude 

doložen doklad o převzetí tohoto odpadu ke zpracování oprávněnou osobou v souladu se 

zákonem o odpadech. 

 Plastové odpady je nutno před jejich předáním oprávněné osobě shromažďovat odděleně 

z důvodu následného způsobu odstranění tohoto odpadu, jak vyplývá z příslušných ustanovení 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 

terénu. 

 

17 03 – Asfaltové směsi 
 Živice z povrchu komunikací budou odváženy k recyklaci oprávněné osobě, např. recyklační 

centrum AZS 98, s.r.o. Zavlekov, dle platného ceníku.  

 Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích, chodnících, mimo staveniště 

a projednané prostory. 
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1704 – Kovy (včetně jejich slitin) 
 Kovy ze stavební činnosti budou odváženy k recyklaci do sběrných dvorů. 

 

17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 

 Ostatní stavební odpady budou odváženy k recyklaci oprávněné osobě, nebo k uskladnění 

na skládku.  

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Při provádění zemních prací v blízkosti 

stávajících stromů je doporučeno dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavební činnosti. Konkrétně se jedná o následující články řešící způsob 

ochrany: 

- ochrana stromů před mechanickým poškozením 

- ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani 

jinak neovlivňuje. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nevyžaduje, nemá vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu 

řízení. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

 Stavba nevyžaduje. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Ochranné pásmo vodovodu je dle zákona O vodovodech a kanalizacích v šířce 1,5 m od 

kraje vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možno provádět jakoukoliv 

činnost jen v souladu s výše uvedeným zákonem a se souhlasem provozovatele. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Veřejný vodovodu slouží k požárnímu zabezpečení okolních staveb.  Plánovaná odstávka 

části veřejného vodovodu se nedotkne stávajících nadzemních hydrantů v nejbližším okolí Kličkovy 

ulice. V předmětné části ulice se nacházejí pouze podzemní hydranty. Uzavírka části ulice bude 

v předstihu nahlášena HZS. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 Před zahájením zemních prací je nutné vytýčit veškerá podzemní vedení včetně jejich 
přípojek, která se nacházejí v místě stavby a v její blízkosti! Kopanou sondou je nutno ověřit 
polohu a hloubku těchto vedení! Poloha zakreslených IS je pouze orientační dle vyjádření 
jednotlivých správců. V případě předpokládané kolize je nutné ihned informovat 
projektanta. Statické zajištění sloupů VO, značek, sloupků a plotů v blízkosti projektované 
stavby zajistí zhotovitel stavby!  
 Při křížení veškerých sítí je nutno postupovat dle pokynů příslušných správců těchto 
dotčených sítí! 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba vyžaduje materiály na stavbu vodovodu (litinové potrubí, tvarovky), obsypy, zásypy, 

zpevněné asfaltové plochy. Spotřeby materiálů budou zřejmé z výkazu výměr. 

 Skladování stavebního materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích, mimo staveniště a 

projednané prostory. Stavební materiál a přebytečný výkopový materiál bude po dohodě ukládán 

na mezideponie, na pozemku investora do vzdálenosti 2,0km.  

 Veškerý materiál si zajistí zhotovitel a skladovací plochy budou určeny po dohodě 

s investorem. 

b) Odvodnění staveniště 

 V případě výskytu spodní vody bude ve stavební rýze zřízena dočasná čerpací jímka, do 

které budou drenážním potrubím svedeny veškeré vody z výkopu. Bude provedena vrstva 

drenážního štěrku tl. min 100mm s drenážní trubkou DN80. Rozhraní drenážního štěrku a 

štěrkopískového lože bude odděleno geotextílií. Nežádoucí podzemní voda bude odčerpávána na 

terén/do kanalizace (v případě přečerpávání do kanalizace je nutné předem domluvit podmínky  
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s provozovatelem). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pro příjezd ke staveništi budou využívány ulice Palackého, Korálkova a Neumannova. 

Stávající komunikace budou udržovány v čistotě, zajistí zhotovitel stavby, případně zajistí 

bezprostřední úklid komunikace.   

 Zajištění vody a energií po dobu výstavby zajistí zhotovitel po dohodě s investorem. 

V případě odčerpávání vyšší hladiny spodní vody bude využívána stávající kanalizace, je toto 

možné pouze na základě předchozí dohody s provozovatelem. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 U příslušných správců sítí byl proveden průzkum existence podzemních inženýrských sítí. 

Zjištěná podzemní a nadzemní vedení k datu odevzdání dokumentace byla orientačně zakreslena 

do situace. Před zahájením stavby musí být požádáno o vytýčení všech podzemních vedení a 

kopanými sondami bude ověřena skutečná poloha a hloubka uložení těchto sítí. Statické zajištění 

sloupů VO, plotů a všech staveb v blízkosti projektované stavby zajistí zhotovitel stavby! Před 

zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu staveb v blízkosti 

projektované výměny vodovodu a kanalizace.  

 Nejméně 1,00 m od vytýčeného podzemního vedení se musí zahájit ruční výkop. O použití 

strojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po 

dohodě s provozovateli těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Při pracích v ochranných pásmech budou respektovány nařízení a podmínky správců 

příslušných inženýrských sítí.  
 Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným hlukem, 

prašností a znečišťováním komunikací a aby nebyl narušován noční klid. Stavební práce budou 

probíhat v pracovních dnech od 7:00 hod do 21:00 hod. Stavba, při jejím provádění a dokončení, 

nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba nevyžaduje žádnou ochranu, sanace. Při stavbě dojde k vybourání stávajícího 

vodovodu ve stejné trase a dimenzi. Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního 

prostředí. Stavba bude prováděna ve veřejném prostoru, proto je nezbytné ji zabezpečit proti 

vstupu neoprávněných osob (zábrany/oplocení). Stavba bude dostatečně označena! Stavbou bude 

částečně zamezeno přístupu k jednotlivým parcelám. Při výstavbě bude umožněn příjezd vozidel 

RZS, HZS. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. 
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 V případě přerušení stavebních prací, je nutno staveniště zabezpečit proti vstupu 

nepovolených osob a postupovat dle NV č. 591/2006 a vyhlášky  ČBU č. 239/1998. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Realizace stavby vyžaduje dočasný zábor pozemků, ale pouze v nejbližším okolí realizované 

stavby. Umístění mezideponie a skladu materiálu určí investor před zahájením realizace, bude 

však do vzdálenosti 2,0km. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Stavbou nepožaduje žádná opatření na bezbariérová opatření. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Během výstavby je předpoklad výskytu níže uvedených typů odpadů. Zatřídění odpadu podle 

"Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 93/2016.“ ze dne 23.3.2016 jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a navazujících změnách“, kterou se vyhlašuje Katalog odpadů" je následující:  

č. 170203 - Plasty 

č. 1703 - Asfaltové směsi 

č. 1704 - Kovy (včetně jejich slitin) 

č. 170504 - Zemina a kamení  

        č. 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 

 

 Původcem odpadu bude zhotovitel stavby, který zajistí likvidaci odpadů a nevyužitelné 

zeminy. Likvidace odpadů bude řešena v souladu s prováděcími předpisy k zákonu o odpadech v 

platném znění, zejména s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Část výkopku použitelného pro zpětný zásyp potrubí bude uložena na deponii nedaleko 

staveniště. Deponie bude vytvořena na vlastním stavebním pozemku investora.  Přesné množství 

zeminy bude zřejmé z výkazu výměr. 

 Nevyužitelná zemina, jejíž mechanické vlastnosti nezaručují dostatečnou míru zhutnění, 

bude předána oprávněné osobě k recyklaci a likvidována, např. recyklační centrum AZS 98 s.r.o. 

Zavlekov.  
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále 

budou důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení předány jejich 

uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí 

zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které při realizaci stavby 

používal a uvést je do původního stavu.  

 Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního prostředí. Při výstavbě bude 

kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. 

 V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace s 

odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejících 

vyhlášky a nařízení v platném znění.   

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a 

udržovacích prací a prací s nimi souvisejících, jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a 

předpisy souvisejícími. 

 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti, týkající se bezpečnosti práce, musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, 

pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Dodavatel stavebních prací musí v rámci 

dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 

dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 

stavebních prací k dispozici na stavbě. 

 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle oploceno do výšky 

min. 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.  

 Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikaci 

s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. U liniových staveb nebo u 

stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým 

zábradlím ve výši 1,1 m. Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m, 

nápadnou překážkou nejméně 0,6 m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9 m, 

pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu. 

 U prací prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických 

důvodů nelze ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, 
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např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných 

komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a 

dále podél komunikace ve vzdálenosti min. každých 50 m. 

 Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, stroje, nestabilní konstrukce a 

stavební díly) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo 

vyloučeno. 

Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 

označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 

osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou dobu stavby musí 

být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na 

staveništi (pracovišti). Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné 

osvětlení.  

 Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, 

musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Výkopové 

práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně. 

 Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody v šířce min. 0,75 m. Na 

veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké min. 1,5 m. 

Přechody nad výkopem hl. do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na 

veřejných prostranstvích dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hl. na 1,5 m 

musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Pro pracovníky pracující 

ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být 

zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Prostor 

smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty 

zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability 

stěny výkopu je řešen projektem. Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Způsob zajištění je 

uveden v projektu stavby.  

 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením. Pouze v případě ručního 

hrabání výkopu nepřesahujícího hloubku větší než 1,4 m může být upuštěno od pažení. Vstupují-li 

do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 

V zeminách nesoudržných, podmáčených, nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je 

nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. 

 Je zakázáno sestupovat do strojem hloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné 

ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li se ve 

stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které 

by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené 

potrubí vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
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 Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu, za současného zasypávání 

odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn 

výkopu, nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, 

ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu. 

 Sklony svahů výkopu určuje projekt. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek 

oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací, po konzultaci 

s projektantem, upřesnit určený sklon svahu. 

 Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník 

odpovědný za provádění zemních prací určit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu.  

 Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability 

svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. Při práci na svazích se sklonem 

nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření proti sklouznutí pracovníků nebo 

sesunu materiálu. 

 Před započetím zemních prací musí být zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních 

vedení inženýrských sítí a jiných překážek, aby nedošlo k jejich poškození stavebními pracemi. 

S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 

být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. To platí i pro území v blízkosti 

staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny! 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavba nevyžaduje. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Dopravně inženýrská opatření, provedená v rámci přípravy stavby a staveniště, budou 

stanovena pro omezení dopravy a pohybu osob v rámci dočasných záborů veřejné komunikace. 

Zpracuje zhotovitel stavby a předloží ke schválení, v koordinaci s plánovanou obnovou povrchů 

v Kličkově ulici. Pro úseky mimo plánovanou obnovu povrchů bude zhotovitelem zpracováno 

kompletní DIO a předloženo ke schválení.   

 Dočasné zábory omezí dopravu v ulici Kličkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku 

s ulicí Neumannova. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Výstavba výměny vodovodu bude realizována v koordinaci s plánovanou obnovou povrchů 
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v Kličkově ulici. Ohledně koordinace obou staveb je nutno se předem informovat u investora a 

provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace.  

Program organizace výstavby 

 

Před zahájením výkopových prací dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí s následným 

vytyčením trasy stavby výměny vodovodu. Výškový systém je Balt p.v. Místa, materiál a dimenze 

napojení na stávající sítě, propoje tlakových pásem budou ověřeny předem kopanou sondou.  

Stavba výměny vodovodu ve stejné trase a dimenzi bude zahájena v momentu, kdy v ulici 

Kličkova budou již odstraněny svrchní asfaltové vrstvy komunikace a obrubníky (PD na obnovu 

povrchu v ulici Kličkova, nutná koordinace). Dojde ke krátkodobé odstávce stávajícího vodovodu 

pro zajištění zdroje pro pozemní dočasný vodovod a umožnění výstavby opravy vodovodů (po 

domluvě s provozovatelem). Provizorní pozemní vodovod bude proveden samostatně pro obě 

části opravované ulice.   

Budou provedeny výkopy pro každý z vodovodů, dle stávající hloubky a budou odstraněny 

stávající části vodovodu, včetně armatur. Na dně rýhy bude zhotoveno lože, na které se provede 

montáž nového potrubí vodovodu ve stejné trase a dimenzi. V případě výskytu spodní vody bude 

provedeno štěrkové lože s drenážním potrubím pod kanalizací. Po pokládce potrubí dojde k 

předepsaným zkouškám. Potrubí bude následně obsypáno a zasypáno – obojí nutno hutnit 

(přesné pokyny pro hutnění budou určeny dle použitého materiálu potrubí dle výrobce).  

Výška zásypu bude provedena do horní úrovně podkladových vrstev komunikace (obnovu 

povrchů bude řešit jiná PD). V prostoru mimo plánovanou obnovu povrchů budou provedeny 

podkladní vrstvy komunikace a následně zpevněné vrstvy komunikace, dle vzorových příčných 

řezů uložení potrubí a v souladu s TP 146. 

Před napojením nově provedeného vodovodu na stávající vodovod bude proveden proplach 

a desinfekce potrubí. Budou provedeny laboratorní rozbory vody. Až v případě výsledků rozborů 

splňující předepsané parametry dojde za přítomnosti provozovatele a krátkodobé odstávky, k 

odstranění provizorního vodovodu a znovu napojení nového a stávajícího vodovodního potrubí, 

včetně přípojek. Bude zrušen provizorní vodovod a objekty budou napojeny tak, jak bylo 

provedeno před stavbou. Výstavba bude v ulici rozdělena na dvě části, stejně tak provizorní 

zásobování.     

 

Předpokládané kontrolní prohlídky 

1. Příprava staveniště, mimo oblast úpravy povrchů bude provedeno odstranění  

  asfaltových povrchů v šířce výkopu 

2. Provedení provizorního pozemního vodovodu 

3. Výkopové práce 
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4. Odstranění původního a položení nového vodovodního potrubí včetně armatur 

5. Provedení předepsaných zkoušek na potrubí 

6. Zaměření skutečné polohy 

7. Zpětný zásyp výkopů 

8. Provedení proplachu, desinfekce a laboratorních testů  

9. Přepojení na stávající síť 

10. Odstranění provizorního vodovodu, přepojení objektů nově provedených  

 přípojek na stávající přípojky 

11. Mimo oblast úpravy povrchů bude provedena obnova zpevněných povrchů 

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude možné na pozemku investora, přesný prostor bude určen 

v koordinaci s plánem výstavby obnovy povrchů v Kličkově ulici. 

 
 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 Stavba opravy vodovodních řadů umožní kvalitní dodávku pitné vody v Kličkově ulici.    
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