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E.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

 
 
 Stav stavby, která bude odstraněna, je uspokojivý a bez vážných statických 

poruch. 
 

 Rozsah staveniště je vzhledem k navrženému rozsahu a způsobu bouracích prací 
dán dotčenou st.p.č. 488/2.  
 

 Na plochu staveniště je předpokládán příjezd a přístup z náměstí průjezdem 
budovou radnice č.p. 63.  

 
 Veškeré deponie a mezideponie suti budou prováděny na ploše staveniště.  

 
 Pozemek staveniště včetně doporučených ochranných pásem bude během 

demolice stavby oplocen a označen tak, aby nebyl možný přístup nepovolaných 
osob na staveniště. 

 
 Předpokládaná doba provádění bouracích prací je 2 měsíce bez jakýchkoliv 

nutných technologických přestávek. 
 
 Připojení energií bude provedeno staveništním rozváděčem, případné užitkové 

vody bude z vnitřních rozvodů radnice čp. 62 a 63. 
 
 
 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
1. Odpady vznikající při provádění stavby 
 

Odpady, které vzniknou při bouracích pracích, budou předány do zařízení 
oprávněných osob s uplatněním snahy o upřednostnění jejich materiálového využití 
před odstraněním v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č.381/2002, 
383/2001).  Kontakty na provozovatele výše uvedených zařízení si lze vyžádat u 
místního stavebního úřadu. 

Veškeré níže uvedené odpady budou ukládány na určená místa a do 
odpadních nádob (tříděný odpad) a stavebníkem  budou ukládána na řízenou 
skládku. Jedná se zejména o následující druhy odpadů: 
 
Název a druh odpadu    kód odpadu   kategorie 
výkopová zeminy a kameny   17 05 01   O 
beton       17 01 01   O 
cihla       17 01 02      O 
keramika      17 01 03   O 
sádrová stavební hmota    17 01 04     O 
dřevo       17 02 01   O 
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sklo       17 02 02   O 
plasty       17 02 03    O 
směs kovů      17 04 07   O 
textilní materiál     20 01 11   O 
směsný komunální odpad    20 03 01   O 
 

Stavebník, jakožto původce, je povinen zacházet s odpady v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. tzn.: 
 1. předcházet jejich vzniku, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti 
 2. nakládat s nimi pouze v souladu se zákonem 
 3. zařazovat je podle druhů a kategorií dle katalogu odpadů 
 4. nelze-li je využít, zajistit jejich zneškodnění 

5. shromažďovat je tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
 6. zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
 
 
 
2. Způsob skladování odpadů během stavby do odvozu k uložení 
 
stavební suť  - otevřené kontejnery nebo přímo na nákladní auta 
papír, plasty, sklo  - do samostatných nádob označených barvou a textem 
komunální odpad  - do samostatné nádoby na komunální odpad 
 
 
 
3.    Bezpečnostní opatření během stavby 
 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních mechanizmů bude na stavbě průběžně 
skladováno: 1x pytel VAPEXU, 1x lopata, 1x hrábě. 
Případná kontaminovaná zemina bude zneškodněna ve spalovně odpadů. 
 
4.   Sociální zařízení staveniště 
 

V průběhu výstavby možné využívat mobilní WC, které bude umístěno na 
plochu staveniště. Bude prověřen jeho bezproblémový provoz. 

 
5. Odpovědnost za dodržování zásad hospodaření s odpady 
 

V průběhu demoličních prací odpovídá za dodržování zásad stavebník. Při 
uzavírání smlouvy na případné jednotlivé subdodávky prací se doporučuje zakotvení 
povinnosti zacházení s odpady dle výše uvedených zákonů a vyhlášek do této 
smlouvy. 
 
 
 
 
 
 


