
Město Klatovy - Nám. Míru 62, 339 01  Klatovy
IČO: 00255661

Č Í S L O  P A R É

D A T U M

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

O B J E D N A T E L

L O K A L I T A

S T U P E Ň

T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

Prvního pluku, 347/12a, 180 00 Praha 8
Land05 s.r.o.

VYPRACOVALY

Ing. Martina Havlová, PhD.
Bc. Klára Maierová

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03779

ČÁST

SO 01 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
ZPRACOVATEL ČÁSTI

T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

Prvního pluku, 347/12a, 180 00 Praha 8
Land05 s.r.o.

AUTORIZACE

NÁZEV VÝKRESU

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Č Í S L O   V Ý K R E S UF O R M Á TM Ě Ř Í T K O

24 x A4 01

Klatovy, k.ú. Klatovy [665797]
p.č.: 4278, 503/1, 503/14, 503/15, 503/20, 469/1;

A K C EA K C E

PASK KLATOVY
REVITALIZACE ZAHRADY 

08/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03779

DUSP/DPS

REVIZE 01 25/03/12

AutoCAD SHX Text
-



REVITALIZACE ZAHRADY U PAVILONU SKLA PASK – DPS   1/23 

REVITALIZACE ZAHRADY U PAVILONU SKLA PASK_ 
 
parcela č.: 4278, 503/1, 503/14, 503/15, 503/20, 469/1 
 
 
 
 
 
SO 01 Krajinářské úpravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVY JE VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 
 
Obsah této dokumentace je pouze ideovým nástinem řešení a neslouží jako výrobní 
dokumentace. Před započetím vlastních prací je třeba provést zaměření skutečného stavu 
zejména s ohledem ke stanovení výšky + 0,000 m nově navržené zpevněné plochy a dalších 
souvisejících nebo omezujících prvků, zejména pak kořenů stávajících stromů, zhodnotit 
proveditelnost záměru a o výsledku informovat investora a autora projektu (dále AD). 

 
Projektová dokumentace je autorským dílem a je chráněna dle autorského zákona. 
Dokumentace může být objednatelem použita pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 
Projektová dokumentace jako celek ani žádná jeho součást nemůže být bez výslovného 
svolení zhotovitele (autora) užita objednatelem či jakoukoli třetí osobou k projektování jiných 
staveb, než pro které byla zpracována a objednateli dodána. 
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2. PODKLADY 

 

 PAVILON SKLA KLATOVY Dokumentace pro provedení stavby (ateliér a05, 2013) 

 Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 smrk na p. p. č. 503/1 v k. ú. 
Klatovy (Hostašova ul. – PASK) 

 Znalecký posudek č. 225 – 3 988/21 – Zhodnocení provozní bezpečnosti a perspektivy 
douglasky (Pseudotsuga menziesii)  

 
 

3. ÚVOD 

  
Zahrada byla založena před osmi lety a byla bez pravidelné odborné péče a také často 
bez zálivky. Záhony proto degradovaly a vytratily se kvetoucí druhy, některé záhony jsou 
zaplevelené. Trávník trpěl letními přísušky a sešlapem, jeho kvalita neodpovídá 
reprezentativnímu prostoru před PASKem.   
 
V roce 2024 bude PASK slavit 10let a město se proto rozhodlo zahradu revitalizovat, aby byla 
důstojným partnerem Pavilonu i Muzeu. Záhony budou kompletně obnoveny a doplněny sem 
budou kvetoucí druhy trvalek a jarních cibulovin. Bude doplněna akumulační nádrž, která bude 
jímat ze střechy domu. Tato nádrž zajistí přísun vody pro zahradu. Rozvod vody je kvůli 
vysokému standardu nároků na zeleň řešen automatickou závlahou. Ta zajistí kvalitní 
pobytový trávník i v letních suchých měsících tak, aby snášel pohyb lidí a zároveň byl 
reprezentativní. V okolí jehličnatých stromů bude proveden tzv. air-spade – vyfoukání zhutnělé 
zeminy z kořenové zóny stromů. To zajistí více vzduchu kořenům stromů a také kvalitní 
substrát pro trávník v těchto místech. Díky tomuto opatření se mimo jiné stane půda propustná 
pro vodu.  
 
Úprava zahrady přispěje k její dlouhodobé udržitelnosti, která nyní právě na pravidelné zálivce 
selhávala. Zahrada se stane zelenou oázou. Díky plošné zálivce trávníku bude mít zahrada 
příznivé mikroklima. Bude se zde dařit stromům a zeleni obecně a tak zeleň bude ochlazovat 
nejenom zahradu, ale i blízké okolí. Zahrada bude zeleným útočištěm a interakčním prvkem 
pro živočich (například ptáky a drobný hmyz) v ploše města. 
 
Pro zahradu je nutná následná odborná péče, intenzivněji prováděná v prvních dvou letech, 
než se výsadby zapojí. 
 
Dělení dokumentace: 
  

 SO 01 Krajinářské úpravy 

 SO 02 Automatický závlahový systém 

 SO 03 Akumulační nádrž 

 SO 04 Oplocení 
  

4. STÁVAJÍCÍ STAV 

 
V zahradě jsou situovány dvě budovy: Krajské muzeum a stávající Pavilon skla. Pavilon slouží 
jako pavilon pro expozice unikátní soukromé sbírky šumavského skla firmy Lötz, která 
je příležitostně doplňovaná výstavami českého i zahraničního skla. 
V rámci stromového patra se zde nachází douglaska (Pseudotsuga menziesii), která byla 
zhodnocena odborným posudkem (č. 225 – 3 988/21). Bylo doporučeno v roce 2024 
zopakovat tahovou zkoušku. Nyní není nutný stabilizační zásah.  Dále se zde vyskytuje tis 
(Taxus baccata) a borovice černá (Pinus nigra).  V rámci realizace zahrady v roce 2014 byly 
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vysazeny 3 ks javoru babyka (Acer campestre) a 1 ks vícekmenného svitelu latnatého 
(Koelreuteria paniculata), které zde budou zachovány bez ošetření. 

 
Trávník je proschlý, na místech vyšlapaný a lysý. V místech se nachází terénní nerovnosti – 
prohlubně, je nutná rekonstrukce trávníku, rekonstrukce trávníku v dlažbě, doplnění dlažby 
a instalace automatické závlahy.  
Trvalkovému patru dominuje Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´. Druhé největší 
zastoupení má Miscanthus sp. Dále se na řešeném území nachází Anemone japonica ́ Andrea 
Atkinson´. Většina záhonů bude pro větší druhovou pestrost a zlepšení podmínek kompletně 
rekonstruována. Doplněny budou také schody do zahrady od vstupu do Pavilonu. 
 
 

4.1. Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 
pohled na Pavilon a svitel latnatý 

 
Proschlý trávník a pohled na trvalkové záhony 
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Provizorní schody 

 
Místo pro doplnění dlažby – zvýšený pohyb v tomto místě 
 

  
Trávník v kořenovém prostoru stávajících stromů – nutná rekonstrukce pomocí technologie 
air-spade 
 



REVITALIZACE ZAHRADY U PAVILONU SKLA PASK – DPS   8/23 

 
Miscanthus sp. a Anemone sp. 

  
Okrasná travina Calamagrostis     
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Stávající mobiliář 
 
 

5. OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI 

 
V kořenové zóně ponechávaných stromů a okrajů porostů nebude skladován žádný stavební 
materiál, zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před hutněním 
(pojezdem) mechanizace a strojů (kořenová zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů 
ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny dle ČSN 83 
9061). 
Během stavby budou chráněny všechny dřeviny na staveništi – 10 ks. Rozsah péče bude jasně 
definován u každého stromu individuálně dle rozsahu kořenů v plánovaném výkopu 
na kontrolním dni autorským dozorem stavby. 
 
 
V žádném případě nesmí docházet k najíždění těžké mechanizace ani parkování vozidel 
do kořenového prostoru stromů! Toto bude ze strany investora přísně sankcionováno 
a kontrolováno. 
 
Ochrana kmenů dřevin – kmeny dřevin v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním 
prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu 
vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  
Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející 
pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem 
např. jutovou bandáží. 
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Případné nutné zásahy v koruně – odstranění větví smí být provedeno pouze arboristou 
s Cerifikátem ETW, ISA nebo CČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát 
bude předložen před zahájením prací. 
Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů v kořenovém prostoru je třeba provádět 
zásadně ručně a v zónách, které budou určeny autorským dozorem, bude odstranění zeminy 
provedeno vyfoukáním staré vrstvy zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, 
např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 
5 do 30 cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic). 
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit 
pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými 
stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  
Ochrana kořenů – Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem 
k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů neklesajících pod -5°C 
a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. V případě provádění 
výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. 
silnou vrstvou geotextilie.  
Při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření půdního profilu. V případě, že dojde 
k časové prodlevě mezi zemními pracemi a stavební činností, je nutné obnažené kořeny 
chránit před vysycháním (např. silnou vrstvou geotextilie 200g/m2, která bude pravidelně 
vlhčena v závislosti na povětrnostních podmínkách) do doby než se započne se samotnou 
stavbou. Konstrukční vrstvy budou kladeny šetrně s ohledem na kořenový systém. 
 
 

5.1. Napravení zhutnění půdy  

 
U dvou stromů dojde k napravení zhutnění půdy v ploše vymezené pro vyfoukání staré vrstvy 
zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, 
kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 5 do 30cm, aniž by došlo k poškození kořenů 
(kromě vlásečnic). 
 
Ve vymezené ploše dojde ke kompletnímu vyfoukání půdy do hloubky 0,1m a pro každý strom 
bude dostředně vyfoukáno 6 rýh celkové hloubky 0,3 m a šířky alespoň 0,2 m a celkové délky 
pro jeden strom 30 bm, viz referenční foto. Tyto rýhy a následně i plocha budou vyplněny 
substrátem, viz níže.  
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Ilustrační foto 

 

5.2. Doplnění substrátu v kořenové zóně 

 
Po odstranění povrchů a zeminy z mezikořenových prostorů sem bude doplněn nový substrát. 
Nově doplňovaný substrát bude o složení: kompost 40%, kamenivo 4-16mm 20%, liapor 20%, 
písek 10 %, rašelina 10%. Substrát bude před zasypáním odsouhlasen AD. 
 

5.3. Péče o dřeviny během stavby 

 
V průběhu stavební činnosti bude provedena doplňková závlaha u stávajících dřevin v blízkosti 
stavební činnosti. V době suchých dnů v množství 100l/ strom, nejlépe v ranních či večerních 
hodinách. Jedná se o 10 ks dřevin. Kontrola dřevin a případná péče o ně bude probíhat min. 
1x týdně. Pokud nastane taková situace, kdy je usazeno větší množství prachu v průběhu 
výstavby na listech stromů, bude prach následně odstraněn proudem vody v době nízké 
sluneční intenzity, a to tak, aby proudem nebyly listy poškozeny. Do péče o dřeviny během 
stavby se počítá i případná ochrana proti škůdcům a chorobám. 
 
Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle: 
Právní předpisy: 
Zákon č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 17/1994 Sb. O životním prostředí 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických na stavby 
 
České technické normy: 
ČSN 839011 Práce s půdou 
ČSN 839061 Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 
ČSN 839041  Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu 

 

6. HTÚ (HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY) 

 
Na plochách zakládání trávníků dojde ke stržení stávajícího drnu, a to do hloubky – 10 cm 
pod finální výšku terénu v místě nově založeného trávníku. Veškeré výkopy v kořenových 
prostorech stromů budou provedeny metodou ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu 
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vyfukuje zeminu nebo substrát, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic). 
Výjimku tvoří rekonstrukce trávníku, viz dále v kapitole příslušné technologie.  
Dále dojde ke srovnání terénu tak, aby plynule navazoval na okolní terén (odkop či násep) 
a došlo k dorovnání nerovností do výšky 15cm. Substrát pro horní zásyp HTÚ nebude 
obsahovat kameny větší 5 cm a stavební suť. Substrát bude bezplevelný. Hutnění HTÚ po 
15 cm. 
Návrh počítá s rekonstrukcí trávníku i v ploše stávající zatravňovací dlažby, kde bude zakládán 
lokálně i porost mateřídoušky. Substrát z dlažby bude vyfoukán do hloubky 7 cm metodou ref. 
AIR-SPADE®. 
Pro založení štěrkových záhonů dojde k odkopání do hloubky -0,37m. 
V rámci rekonstrukce záhonů dojde k vyjmutí 107 kusů trsů stávajících travin, které budou 
znovu použity. Zbylých 350 ks rostlin bude vyjmuto a odvezeno na depo investora.  
HTÚ budou konzultovány a odsouhlaseny v rámci AD. 
V rámci HTÚ musí dojít k napravení zhutnění zeminy vlivem pohybu stavební mechanizace. 
Je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy. Rostlý terén musí být tedy 
nakypřen/zdrsněn vhodnou formou tak, aby došlo k propojení podloží a dosypávané vrstvy. 
Před započetím ČTÚ dojde k přebírce HTÚ AD krajinářských úprav. 
 
 
 

7. ČTÚ 

 

7.1. ČTÚ – Čisté terénní úpravy 

 
V rámci celého řešeného území mimo zpevněné plochy budou realizovány ČTÚ. 
Před započetím ČTÚ dojde k přebírce HTÚ AD. Až po finálním schválení HTÚ budou práce 
na ČTÚ zahájeny.  
Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše odplevelit, následně 
rozrušit, pokud jeho svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25. Na plochách se sklonem větším 
než 1 : 1,25 je potřeba povrch podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno 
dosáhnout dostatečného spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Pláň 
podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší 
než 5 cm od požadované roviny.  
Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm, aby bylo zajištěno 
dostatečné spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy, a musí napravit také 
zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění 
v hlubších vrstvách půdy. 
Terén bude následně urovnán, odstraněny budou kameny nad 3 cm a jiné organické zbytky. 
Je třeba prověřit propustnost podloží; v případě zhoršené propustnosti je třeba navrhnout 
lokálně nebo celoplošně taková opatření, aby byl pozemek připraven pro výsadbu a následný 
kvalitní růst rostlin a trávníku.  
Veškerý odpad bude odvezen na skládku mimo řešené území dle zákona o odpadech (zákon 
č.238/1991 Sb.).  
Povrch bude urovnán hrabáním, u zpevněných ploch bude vyspádován směrem od obrub tak, 
aby se nesplavoval (-3 cm pod horní okraj pevných ploch při finálním dokončení přípravy 
pláně). V bezplevelném stavu bude připraven pro rozprostření bezplevelných pěstebních 
substrátů (viz dále). 
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7.2. Příprava pláně 

 
Na povrch připravený dle kapitoly ČTÚ bude dle typu založení vegetačního pokryvu 
rozprostřeno odpovídající množství substrátu.  
 

- Na plochy určené pro založení nového trávníku / travo-bylinného společenstva bude 
rozprostřen bezplevelný substrát vegetační vrstvy (mocnost 10 cm): Katrovaná zemina 
s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s pískem 
v poměru 3:2. (zeminy s kompostem / písek).  

 
Zdroj a kvalita použité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena agrochemickým 
rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Zemina bude před použitím případně vhodně 
upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. 
Zrnitostní složení – jílovitá frakce (0,002mm) 3%, prachovitá frakce (0,002-0,063mm) 18%, 
písčitá frakce (0,063-2,0mm) 36%, štěrkovitá frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchní vrstva 
substrátu musí obsahovat 5 % organických látek.  
 

- Na plochy určené pro regeneraci trávníku v zatravňovací dlažbě a pro porosty 
mateřídoušky / travo-bylinného společenstva bude rozprostřen bezplevelný substrát 
vegetační vrstvy (mocnost 7 cm): Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích 
příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s pískem v poměru 3:2. (zeminy s kompostem / 
písek)  

- Na plochy štěrkového záhonu bude rozprostřena směs katrované ornice 
rovnoměrně promíchané se štěrkem – kamennou drtí fr. 2/16 (směs tří frakcí – 2/5, 4/8, 8/16 
ve vyrovnaném poměru). Vzniklá vegetační vrstva bude o složení zemina-štěrk-kompost – 
zkompostovaná organická hmota (nejedná se o neutralizované rašeliny) v poměru 3:1:1 
a celkové mocnosti 30 cm. Směs bude buďto míchána přímo na záhoně nebo bude promísena 
mimo záhon a na záhon dovezena. Po navezení bude povrch záhonů urovnán a připraven 
k výsadbě. Po výsadbě bude provedeno mulčování (viz dále technologie založení trvalkových 
záhonů).  

 
Další parametry pěstebních substrátů a zemin budou ČSN 83 9011. 
Vzorky všech substrátů budou před navezením na místo předloženy k odsouhlasení AD. 
Veškerý odpad bude odvezen na skládku mimo řešené území dle zákona o odpadech (zákon 
č.541/2020 Sb.)  

 
Povrch navezených substrátů bude urovnán hrabáním, u zpevněných ploch bude vyspádován 
směrem od obrubám tak, aby se nesplavoval (-3 cm pod horní okraj pevných ploch 
po zamulčování).  
Takto uložený a rozprostřený substrát bude ponechán do doby vzejití plevelů (obzvláště 
ornice). Následně bude plocha 1x celoplošně chemicky odplevelena. Následuje celkové 
urovnání povrchu, odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm. Dodavatel zajistí 
dobré odtokové podmínky případnou drenáží. Před vlastní výsadbou budou upravené plochy 
přebrány AD. 
 

7.3. Mulč 

 
Po výsadbě bude provedeno celoplošné mulčování záhonů drceným štěrkem šedo-okrové 
barvy fr. 4/16 ve vrstvě 7cm. Následuje vydatná zálivka. 
Vzorek mulče bude před navezením na místo předložen k odsouhlasení AD. 
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8. DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE 

 

8.1. Odstranění provizorních tvárnicových schodů 

 
V zahradě byly provizorně umístěny tvárnicové bloky jako schody, které sloučí pro sestupu 
z rampy do zahrady. Jedná se o 5 stupňů z tvárnic rozměru 500 x 300 x 250 mm, které jsou 
bez základů. 
 
Stupně budou naloženy, odvezeny na skládku a skládkovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Odstranění stávající betonové dlažby 

 
Část stávající betonové dlažby bude na vytyčených místech (v části budoucího rozšíření 
záhonu a nově navržené cesty) odstraněna vč. podloží -0,3m.  
 
Dlažba může být dle jejího stavu repasována. Poškozené kusy a veškerý odstraňovaný 
materiál bude přemístěn na odpovídající skládku.  
 

8.3. Odstranění ocelové pásoviny 

 
Části obruby záhonů z ocelové pásoviny budou odstraněny. Ocelová pásovina je kotvena trny 
bez betonových základů. Poškozené kusy a veškerý odstraňovaný materiál bude přemístěn 
na odpovídající skládku.  
 

 

9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

9.1. Zatravňovací dlažba 

 
Dle návrhu bude provedeno vytyčení nové zatravňovací dlažby. Dlažba bude zcela shodná 
s dlažbou již na místě použitou – ref. Godelmann LUNIX. Jedná se o typovou betonovou 
dlažbu – lícní beton z vysoce pevné křemenné drtě, barva šedá, povrch Nativo. Dlažba 
sestává z desek o rozměrech 600 x 450 x 120mm, oběžná zkosená hrana s 4 x 2,6mm, kolmé 
ú svislé hrany zaoblené, j Při realizaci je nutno počítat s prořezem. 

Dlažba bude odsouhlasena před dodáním dlažby AD. 
V místech, kde je navržena nová dlažba / chodník k muzeu musí dojít kvůli bezbariérovému 
napojení ke zvýšení terénu o 4cm. Toto zvýšení je u plochy rampy u muzea PASK a klesá do 
ztracena k budově krajského muzea. Zároveň dochází k dorovnání terénu do ztracena kolmo 
na tuto osu ve směru západ východ. Toto terénní dorovnání je navrženo z vibrované štěrkodrti, 
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která je použita jako ložná vrstva pro samotnou dlažbu. V těchto místech bude tedy o 4-1cm 
větší mocnost oproti 30cm, které jsou použité v okolních plochách, kde je zatravňovací dlažba 
osazena, viz výkres 06 VYTYČOVACÍ A KLADEČSKÝ PLÁN. Pláň bude hutněná pláň (Edef2 
= 45 MPa). 

 
Samotná skladba lože pod dlažbou bude odpovídat pojezdu dodávek (bude 
odsouhlaseno AD).  
Předpokládaná skladba bude následující: 

- hutněná pláň s uloženou drenáží (Edef2 = 45 MPa) 
- vibrovaná štěrkodrť o mocnosti  - 30 cm 
- štěrk fr. 4/8 - 3 cm 
- prostor mezi zatravňovacími dlaždicemi bude vyplněn směsí zeminy s kompostem / 

pískem - 3:2 
- osetí trávníku bude provedeno dle kap. 10.4. 

 

9.2. Chodník z betonové dlažby nepravidelného dláždění 

 
Chodník bude spojovat stávající betonový chodník a stávající vydlážděný prostor za budovou 
Krajského muzea. Chodník, je navržen tak, aby snesl občasný pojezd aut zásobujících PASK. 
 
Chodník je tvořen 3 různými rozměry dlažby světle šedé barvy (stejná barva jako u stávající 
zatravňovací dlažby – barva betonových bloků bude odsouhlasena AD), které jsou kladeny 
nepravidelně a budou položeny na sraz. Rozměry dlažby jsou: 1200 x 400 mm, 800 x 400 mm, 
600 x 400 mm. Celková výška prvku je 120 mm. (viz. 06 06 VYTYČOVACÍ A KLADEČSKÝ 
PLÁN). Cesta bude ve stejné výšce jako stávající rampa k PASK a v místech navazování na 
stávající dlážděný prostor za krajským muzeem, bude mít stejnou výšku, jako tento prostor. 
To znamená, že je třeba se vypořádat s převýšením, kde je rampa u muzea PASK o 4cm výše 
než prostor u Krajského muzea. Chodník / tři druhy dlaždic jsou osazeny v rovině, ale terén 
kolem něj střechovitě padá v ose západ – východ do ztracena, viz výkres 06 VYTYČOVACÍ A 
KLADEČSKÝ PLÁN.  
 
Při realizaci je nutno počítat s prořezem. Aby se zabránilo vícepracím, doporučuje se při 
respektování požadované šířky pokládky zjistit si přesný odstup krajních obrub položením 
jednotlivých řad bloků před zahájením instalačních prací. 
 

Samotná skladba lože pod dlažbou bude odpovídat pojezdu dodávek (bude 

odsouhlaseno AD).  

Předpokládaná skladba bude následující: 

- hutněná pláň s uloženou drenáží (Edef2 = 45 MPa) 

- vibrovaná štěrkodrť fr. 0/32 - 25 cm 

- betonová směs C 25/30 – 8 cm 

V místech navrženého chodníku byla odstraněna zatravňovací dlažba, která se bude nazpět 

doplňovat po dokončení tohoto chodníku do jeho okolí. Šířka dlažby v nepravidelném dláždění 

činí 400 mm a šířka zatravňovací dlažby činí 600 mm. Při realizaci je nutno počítat 

s prořezem (tvarovou úpravou zatravňovacích dlaždic), aby zatravňovací dlažba správně 

sedla do mezer dlažby v nepravidelném dláždění.  
 

9.3. Ocelová pásovina 

 
Obruba záhonů bude z ocelové  pásoviny 6 x 150 mm třídy oceli 10 dle ČSN EN 10027, 
kotvená do půdy přes ocelové roxorové trny navařené po 1m. 
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9.4. Betonové schody 

 
Monolitické betonové schody z vibrovaného vysokopevnostního betonu C 50/60 o rozměrech 
2x170x280mm, šíře 800mm. Jedná se o monolit na místě odlévaný s jemně strženými 
hranami s povrchovou úpravou a barevností, která bude totožná s nájezdovou rampou. 
Beton bude vzorkován, vzorky budou předloženy AD k odsouhlasení. Rampa bude navrtána 
a osazena roxory přes chemickou kotvu, které propojí schodiště s rampou. Pod schody bude 
zhotovena drenáž a podkladní vrstva ze štěrku fr. 8/16. Štěrk bude hutněn a vyrovnán 
 

 
Ilustrační obrázek 
 
 

10. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ  

 
 
Zakládání veškerých vegetačních prvků bude podléhat oborovým normám.  

Poloha všech rostlin bude před výsadbou odsouhlasena AD ! 
Pro kvalitní vývoj zeleně je nezbytné zabezpečení trvalé zálivky, pravidelnou zálivku je nutné 
zajistit samozřejmě také všem travnatým plochám.  
 
Při zakládání zeleně budou dodržovány následující normy: 

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační prvky 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích 
 
 

10.1. Rekonstrukce záhonů okrasných travin a trvalek 

 
V rámci rekonstrukce záhonů dojde k vyjmutí 107 kusů trsů stávajících travin, které budou 
znovu použity. Trsy budou udržovány na zakládce v průběhu stavby v takové kondici, aby 
je bylo možné opět vysadit v předepsané prvotřídní kvalitě.  
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Ponechávané části záhonů budou odpleveleny a na závěr přemulčovány v rámci mulčování 
okolních ploch. 

 
Po vytyčení nových tvarů záhonů dojde k odkopávkám -0,37m a doplnění pěstebního 
substrátu o mocnosti 30 cm (viz kap. HTÚ, ČTÚ, Příprava pláně). Ten bude po vzejití plevelů 
odplevelen a následovat bude založení záhonu. 

 
Popis:     založení trvalkového záhonu  
Druhové složení:   viz kapitola 11. Specifikace rostlinného materiálu  
Způsob založení:   bodově do jamky o velikosti 0,01 m3, dle osazovacího plánu  
Závlaha:    plošně po výsadbě 10 l/ m2 /následně automatická závlaha 
Substrát:  Plochy záhonů budou založeny na štěrkovém substrátu. Celková 

mocnost štěrkového substrátu bude 30 cm + 7 cm štěrkový mulč.  
 
Jedná se o směs katrované ornice a kompostu rovnoměrně promíchané se štěrkem – 
kamennou drtí fr. 2/16 (směs tří frakcí – 2/5, 4/8, 8/16 ve vyrovnaném poměru). Vzniklá 
vegetační vrstva bude o složení ornice-štěrk-kompost (zkompostovaná organická hmota; 
nejedná se o neutralizované rašeliny) v poměru 3:1:1 a celkové mocnosti 30 cm. Směs bude 
buďto míchána přímo na záhoně nebo bude promísena mimo záhon a na záhon dovezena. 
Po navezení bude povrch záhonů urovnán a připraven k výsadbě. Po výsadbě bude 
provedeno mulčování (viz dále technologie založení trvalkových záhonů).  
 
Po výsadbě bude provedeno celoplošné mulčování záhonů drceným štěrkem šedo-okrové 
barvy fr. 4/8 ve vrstvě 7cm. Následuje vydatná zálivka. 
Vzorek mulče bude před navezením na místo předložen k odsouhlasení AD. 
 
Technologie založení  
Zakládání trvalkového záhonu bude realizováno dle podmínek ČSN, viz úvod této kapitoly. 
Podklad (urovnaná pláň) bude vyčištěn do hloubky min. 0,37 m od nežádoucích příměsí, 
stavebních zbytků, kamenů s rozprostřeným pěstebním substrátem. Plochy záhonů budou 
poté upraveny jemnými terénními úpravami s přímou vazbou na chodníky, dlažbu a případné 
další pevné hrany.  Zvláště pečlivě bude upravena vegetační vrstva půdy. Směs bude buďto 
míchána přímo na záhoně nebo bude promísena mimo záhon a na záhon dovezena. 
Po navezení bude povrch záhonů urovnán a připraven k výsadbě.  
Výsadba bude probíhat bodově do jamky o velikosti 0,01 m3, v pravidelném trojsponném rastru 
dle osazovacího plánu nebo dle pokynů AD. Výsadbu trvalek je nutné koordinovat s výsadbou 
cibulovin viz dále. Těsně před výsadbou se mohou některé bujně narostlé rostliny ostříhat, 
nesmí se však ostříhat stálezelené rostliny, traviny či jiné rostliny náchylné k vyhnívání.  
Po výsadbě dojde k zamulčování 7 cm štěrku - drcené kamenivo šedo-okrové barvy fr. 4/16. 
Vzorek mulče bude předložen k odsouhlasení AD. Při mulčování se doporučuje jednotlivé 
rostliny zakrýt květináčem, aby se při mulčování po rostlinách nešlapalo a obsypat štěrkem. 
Následně se květináčky odstraní a štěrkem se zahrnou i rostliny. Je nutné, aby byly zahrnuty 
i rostliny (místa odkud vyrůstají). Překrytí štěrkem jim neuškodí naopak, je nutné pro správný 
vývoj společenstva. Finální výška terénu vč. mulčování bude u pevných hran (obrubníku) – 
3 cm pod jeho horní hranou.  

Před mícháním substrátu a aplikaci mulče je vzhledem k pedologickým poměrům nutné 
ověřit stav v terénu tak, aby výsledné souvrství nebylo příliš výsušné. 

 

10.2. Založení výsadeb mateřídoušky 

 
Popis:     výsadba trvalek do zatravňovací dlažby  
Druhové složení:   viz kapitola 11. Specifikace rostlinného materiálu  
Způsob založení:   bodově do jamky o velikosti 0,01 m3, dle osazovacího plánu  
Závlaha:    plošně po výsadbě 10 l/ m2 /následně automatická závlaha 
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- Substrát:   
- Směs zeminy s kompostem / pískem - 3:2 (viz kap. 7.2.) 

 
 
Založení viz kap 10.1. bez mulčování. 
 

10.3. Výsadba cibulovin do záhonu 

 
Specifikace rostlin: viz kap.11. specifikace rostlinného materiálu 
Způsob založení: bodová výsadba 
Závlaha:                             cisterna/automatická závlah 
 

Technologie založení:  
Výsadba jarních cibulovin bude provedena na podzim (ideálně společně se zakládáním 
záhonů). Místa pro výsadbu budou vytyčena a odsouhlasena AD v rámci KD. Rozmístění 
jednotlivých cibulí bude provedeno „nahodilým rozhozem cibulovin“ do plochy záhonů 
okrasných rostlin dle osazovacích plánů. 
Hloubka výsadby bude přizpůsobena obvyklé hloubce výsadby daného druhu cibule 
s podsypem štěrkopísku; výsadba cibulí, zakrytí zeminou. Výsadba bude prováděna bodově 
sázecím kolíkem s následnou zálivkou. 
Mulčování v rámci mulčování záhonu. 
 
 

10.4. Rekonstrukce / založení trávníku  

 
Popis:      založení travobylinného společenstva  
Druhové složení:    osivo namíchané na zakázku dle specifik stanoviště  

RSM 2.4 bylinný trávník (ref. fa. Agrostis trávníky s.r.o.) 
Způsob založení:    přímý výsev, 15g / m2– dle zvolené osevní směsi  
Závlaha:     cisterna / následně automatická závlaha 
Způsob založení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky Zakládání 
a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011) a SPPK D 02 
001 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí v aktualizované verzi (2017). 
 
Podklad - urovnaná pláň - viz kap. 7.2. bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m od nežádoucích 
příměsí, stavebních zbytků, kamenů. Plochy budou poté urovnány jemnými terénními 
úpravami, stávající vegetační kryt bude vyvláčen a odstraněn. Doplnění 10 cm pěstebního 
substrátu. Travo-bylinné porosty budou založeny přímým výsevem v ideálním agrotechnickém 
termínu: jaro/podzim. Přesný postup osetí bude konzultován s dodavatelem směsi 
a s architektem.  
Směs osiva bude namíchaná na zakázku na základě stanovištních podmínek v rámci dodávky 
realizace odbornou šlechtitelskou stanicí a bude konzultována/ odsouhlasena autory projektu. 
Dodavatel je povinen předložit míchací protokoly na směsi.  
Travo-bylinný porost bude následně dostatečně zalit – množství 20l/m2, následně automatická 
závlaha 

Doporučený postup: 

- kultivátorování a urovnání povrchu (v rámci přípravy půdy) 
- sběr kamenů, kořenů, stavebních zbytků a nežádoucích příměsí (v rámci přípravy 

 půdy)  
- rozprostření pěstebního substrátu na bezplevelný podklad (zbaveného vytrvalých 

 plevelů, cizích příměsí a hrud - v rámci přípravy půdy) 
-  jemné terénní úpravy  
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- totální odplevelení půdy 
- předseťové zpracování půdy 
-  případné další odplevelení a vyčištění ploch 
- uválení ploch 
- hnojení startovací dávkou hnojiva (např. ledek amonný apod.) 
-  výsev a zapravení semen do půdy 
- dokončovací péče, zálivka (20 l/m2) 
-  zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly  

 

Hlavní úkony dokončovací péče:  

- Pravidelná závlaha  
- hnojení (5 g dusíku / m2) po první seči 
- kosení 
-  válení 
-  odplevelení 
-  případný dosev 
 
Směs dle RSM 2.4. – bylinný trávník  

Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Vítek´ 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus 
cristatus) ´Rožnovská´ 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barborka´ 
18%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Reverent´ 36%, Kostřava 
krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´ 10%,  Kostřava drsnolistá (Festuca 
trachyphylla) ´Dorotka´ 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Slezanka´ 15% 

Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus 
deltoides) 0,3%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,4%, Máchelka srstnatá (Leontodon 
hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago 
media) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,2%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus 
bulbosus)0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2%, Mateřídouška vejčitá 
(Thymus pulegioides) 0,4% 

Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 
´Pirouette´ 0,3% 

 
Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75% rostlinami požadované osevní 
směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 
 

10.5. Rekonstrukce trávníku v zatravňovací dlažbě 

 
Popis:  založení travobylinného společenstva v dlažbě 
Druhové složení:    osevní směs pro štěrkové trávníky  
Způsob založení:    přímý výsev, 25 g/ m2  
Závlaha:     cisternou / následně automatická závlaha 
Počet sečí za rok:    5-6 dle intenzity sešlapu 
 
Proběhne viz kapitola 10.4. po doplnění 7 cm pěstebního substrátu. 
 
Doporučené složení směsi osiva pro štěrkový trávník (ref. RSM 5.1. - Štěrkový trávník 
s řebříčkem Agrostis):  
Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa 
pratensis 30%, Achillea millefolium 2%  
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Směs osiva bude odsouhlasena autory projektu. Předložen bude míchací protokol. 

11. SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU  

 
Použitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a musí být z fytopatologického 
hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Vysazovat je možné 
pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo konformní 
rozmnožovací materiál (CAC). 
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru.  
 
Před výsadbou bude AD provedena kontrola kvality sazenic. Ke kontrole výsadbového 
materiálu bude AD zhotovitelem vyzván s dostatečným předstihem. 
 

11.1. Okrasné traviny a trvalky 

 

TRVALKY - NAVRŽENÉ 

zkratka latinský název český název velikost počet 
ks 

ahu 
Anemone hupehensis var.japonica   
'Bressingham Glow' sasanka k11 

 25 

aja Anemone japonica 'Whirlwind' sasanka k11  23 

ano Aster novae - angliae 'Violetta' hvězdnice k11  46 

adu Aster dumosus ´Alice Haslaw´ hvězdnice k11  25 

dpi Dianthus plumarius 'Ine'* hvozdík k11  24 

dpd Dianthus plumarius 'Doris'* hvozdík k11  22 

dpa Dianthus plumarius 'Albus Plenus'* hvozdík k11  26 

dpm Dianthus plumarius 'Maggie'* hvozdík k11  25 

     

epp 
Echinacea purpurea 'Pink Double 
Delight' třapatka k11 

 89 

epw 
Echinacea purpurea 'Primadonna 
White' třapatka k11 

 89 

gca Geranium x cantabrigiense 'St. Ola' kakost k9  84 

kma Knautia macedonica 'Melton 
Pastels' chrastavec k9 

 82 

CELKEM 
  

 560 

 
 
 

11.2. Cibuloviny 

CIBULOVINY  

zkratka latinský název český název velikost počet ks 

A1 Allium sphaerocephalon česnek  I. jakost 550 

A2  Allium aflatunense 'Purple Sensation' česnek I. jakost 360 

C1 JUB - QUIET CONTRASTS směs cibulovin I. jakost 590 

CELKEM 1500 
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11.3. Mateřídouška 

TRVALKY - NAVRŽENÉ MEZI DLAŽBU   
zkratka latinský název český název velikost počet ks 

tse Thymus serphyllum ´Magic Carpet´ mateřídouška k6 145 

CELKEM    145 

 
 

11.4. Trvalky – stávající zachované nebo přesazované - traviny 

TRVALKY - STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ NEBO PŘESAZENÉ 

zkratka latinský název český název počet ks 

cac Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerster´ třtina 99 

msi Miscanthus sinensis sp. ozdobnice 8 

CELKEM 107 

 
 
 
 
12. NÁSLEDNÁ PÉČE 

 
Nezbytnou podmínkou pro plnohodnotné plnění funkce navržených vegetačních prvků 
je následná pravidelná rozvojová a udržovací péče. Pro následnou péči je nutné zajistit dovoz 
zálivkové vody.  
 

 
12.1. Rozvojová péče po dobu prvních 3let 

 
V průběhu prvních 3 let po výsadbě bude realizována tzv. rozvojová péče. Rozvojová péče 
zahrnuje pravidelnou zálivku - automatický závlahový systém, seč trávníku a pletí záhonů.  
 
 
 
 
12.1.1. Trvalkové záhony 

 
 

12.1.1.1. První jarní údržba 

 
Každé jaro proběhne jednorázová jarní údržba, úklid po zimě. Záhony budou vyčištěny 
od suchých částí. Traviny a trvalky budou ostříhány dle správného agrotechnického termínu 
a dle počasí. Ze záhonů a z výsadbových mís budou odstraněny veškeré odpadky. 
V neposlední řadě, proběhne kontrola mulče s jeho doplnění a rovnoměrné rozprostření 
po plochách záhonů. 
 
 

12.1.1.2. Udržovací péče 

 
Zálivka záhonů je řešena automatickou závlahou. Odplevelování záhonů bude prováděno 
v prvním roce 10 x ročně v období IV.-IX. ručně tak, aby nebyla poškozena výsadba. 
Odplevelování musí provádět pracovník, který spolehlivě dokáže rozeznat kulturní vysazené 
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druhy od plevelů. Navržené rostliny se budou v záhonech postupně rozrůstat a bude 
se snižovat intenzita nutnosti pletí (10, 8, 6, 4 x za rok). Po vyčištění a odplevelení záhonu 
a stromových mís bude mulčovací / krycí vrstva urovnána do jedné roviny. Výsadbové plochy 
budou pravidelně čištěny od odpadků a nečistot. Intenzita úklidu proběhne po celou dobu 
rozvojové péče v intervalu 12 x / rok, včetně hrabání listí. Veškerý odstraněný materiál bude 
neprodleně naložen a odvezen na skládku. U štěrkových záhonů bude pravidelně doplňován 
mulč. Nový mulčovací materiál musí být shodný s původním materiálem. Intenzita doplňování 
mulče se bude postupně snižovat, dle toho, jak se rostliny budou rozrůstat. Mulčovací materiál 
pomáhá udržovat výsadbové plochy v bezplevelném stavu. Mulčovací materiál bude ručně 
doplněn v takové mocnosti, která odpovídá projektu. Výsadba bude po doplnění mulčovacího 
materiálu zvolna prolita rovnoměrně plošně 25 l vody/m2. 
 

12.2. Obecné zásady péče o trávník 

 
Péče o trávník je důležitou součástí údržby výsadeb. Udržovací seč je prováděna minimálně 
20-(35)x za rok s odstraněním posečené hmoty. 
 
Sečení nově založeného trávníku provádíme při výšce cca 80-100 mm a to zásadně ostrými 
nástroji. Výšku snižujeme maximálně o jednu třetinu z celkové výšky rostlin. První sečí 
zlikvidujeme více jak 90 % jednoletých plevelů, které vzejdou současně s osivem trav (plevele 
z půdní zásoby). Po třetí seči nově založený trávník můžeme kosit již na požadovanou výšku.  
 
První jarní ošetření začíná důkladným úklidem trávníku, shrabáním listí, odstraníme všechno 
napadané nebo naváté listí, větve, případně kameny. Ostřejšími a ještě lépe vertikutačními 
hráběmi vyhrabeme či prořežeme stávající drn do hloubky 3-5 mm. Tímto zásahem trávník 
provzdušníme, odstraníme mech a vznikající plst.  
 
Pokud trávník neprosperuje a žloutne, často vlivem velkého utužení půdy vlivem pohybu osob, 
je třeba přejít v průběhu sezony k aerifikaci s následným rovnoměrným rozházením ostrého 
křemičitého písku (1000g na 1m2). Trávník je třeba hnojit nejlépe aplikací plného 
kombinovaného hnojiva (30 g na 1m2). Je třeba si uvědomit, že velké množství sečí 
ve vegetačním období odčerpá z půdy množství živin, které pro úspěšný růst trávníku musíme 
do půdy zpátky dodat a průběžně udržovat. Pro rychlou regeneraci poškozených travních 
rostlin je možné pravidelně rozhodit i malou dávku ledku vápenatého (10g na 1m2). V případě 
silně poškozených míst v trávníku nebo jeho nedobrého stavu je vhodné provést přísev 
původní použitou směsí pro založení trávníku. Pod stromy nebo namáhanými místy, kde není 
možné udržet požadovanou kvalitu trávníku, je vhodné provádět každoročně na jaře dosevy 
jílkem jednoletým.  
 
V plné letní sezoně, kdy probíhá intenzivní zálivka a seč, přihnojujeme travní porosty 
dusíkatými hnojivy ve 14 až 20 denních intervalech. Na začátku podzimu je vhodné zopakovat 
jarní zásahy jako je vertikutace, případně i aerifikace. Je vhodné aplikovat kombinovaná 
hnojiva. 
 
Pokud je třeba upravit nevyhovující půdní reakci vápněním (optimální je pH 5.5 - 6.5) je vhodné 
aplikovat mletý vápenec, nebo lépe dolomitický vápenec, který obsahuje navíc hořčík. Nikdy 
ale nevápníme a nehnojíme současně ani vápenatá hnojiva a průmyslová hnojiva nemícháme. 
V návaznosti na klimatické podmínky provedeme v listopadu poslední seč travního porostu, 
současně odstraníme napadané listí a jiné organické zbytky. Trávníky přezimujeme mírně 
obrostlé. Stařina /odumřelá travní hmota/ musí být před nástupem zimy z trávníků odstraněna, 
jinak hrozí v průběhu zimy silná infekce houbovými chorobami. Při déletrvajících mrazech 
bez sněhové pokrývky po trávnících nechodíme ani je jinak nezatěžujeme z důvodu silného 
poškození travních rostlin. Při oblevě rovněž na travní plochu nevstupujeme, neboť hrozí 
vyšlapání nerovností ve změklé půdě. 
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Vertikutace 
Vertikutace je vertikální řez trávníkového drnu. Provádí se speciálními vertikutačními hráběmi, 
na větších plochách motorovým vertikutátorem. Nože se zařezávají do hloubky 3-5mm 
kořenové sféry, čistí travní drn od odumřelé travní hmoty a umožňují přístup vody, živin a světla 
do trávníku. Po tomto zásahu je důležité přihnojení trávníku nejlépe plným kombinovaným 
hnojivem v případě jeho dobrého stavu nebo u poškozených trávníků přihnojení rychleji 
rozpustnými dusíkatými hnojivy pro včasnou regeneraci. 
 
Aerifikace 
Aerifikace je provzdušnění půdy aerifikačními vidlemi nebo aerifikačním válcem. Duté 
hroty tohoto nářadí pronikají do hloubky 100-120mm, odkud na povrch vynášejí válečky půdy. 
Je třeba zohlednit hloubku uložení rozvodů automatické závlahy!!! Vzniklé otvory 
se zasypávají ostrým křemičitým pískem, čímž dochází k úpravě vzdušných a vodních poměrů 
v půdě. Je vhodné ji aplikovat v případě silně utuženého travního drnu a půdy 
nebo při povrchovém přemokření. 
 
 

V Praze dne 17. 8. 2023 
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