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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby    :     Skládka TKO Štěpánovice – IV. etapa 

Místo stavby    :      k.ú. Štěpánovice u Klatov, k.ú.Dehtín 

Stavební objekt : SO 10 Spodní drenáž – 1. část 

Kraj   : Plzeňský 

Stavební úřad  : MěÚ Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

    339 01 Klatovy 

Investor         :      Město Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

339 01 Klatovy  

IČ : 00255661 

starosta : mgr. Rudolf Salvetr 

    tel.: +420 376 347 111 

Provozovatel    : Odpadové Hospodářství Klatovy, s.r.o. 

    Dr.Sedláka 782. 

339 00 Klatovy IV 

    tel.: +420 376 312 034 

    IČ : 26378108 

    Odp.osoba : ing.Vladimír Král, Ph.D. 

    Tel.: +420 376 312 034 

    Mail: ohmk@cbox.cz 

Projektant       :      INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

    Heleny Malířové 11 

    169 00 Praha 6 

    odpovědný pracovník : Ing. Roman Pýcha  

    autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

    osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

    tel.: +420 233 081 999 

    mail: interpro@interpro.cz 

    IČ : 26473224 

Dodavatel        :      bude vybrán ve výběrovém řízení 

Stupeň PD       :      dokumentace pro provedení stavby DPS 
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2. ÚVOD 

 
Na základě zkušeností z výstavby předchozích etap skládky, kdy se v některých částech 

vyskytly lokální výrony vody, je spodní drenáž navržena i ve 4. etapě 1.části skládky 

Štěpánovice.  

Ukazatele výskytu vyšší hladiny podzemní vody byly detekovány v jižní a jihozápadní části 

plochy.  

 

Byla navržena následující opatření: 

- Úroveň základové spáry, nevyžaduje terénní úpravu hlubší než 3,0m pod stávající 

terén 

- Realizace drenáže v úrovni resp. pod úrovní základové spáry 

 

 
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. SBĚRNÉ A SVODNÉ DRÉNY 
 

Po realizaci SO 01 budou v ploše 1.části IV.etapy detekovány případné výrony podzemní 

vody, jejichž podchycení bude provedeno sítí drenážních potrubí. Ve směru sever-jih, resp. 

severozápad - jihovýchod bude v zájmovém prostoru 4. etapy 1.části osazen 1 svodný drén. 

Svodný drén bude zaústěn do příkopu pod jižní hranicí skládkového prostoru. Toto vyústění 

může případně sloužit jako další monitorovací bod (není podmínkou).   

Na svodný drén budou napojeny sběrné drény, které budou lokalizovány dle potřeby 

v ploše skládky v závislosti na lokalizaci případných výronů spodní vody. Vzhledem k tomu, 

že nelze v současné době přesně určit výskyt případných výronů, je v projektu vyznačen 

pouze návrh uložení drénů, skutečné uložení může být během stavby upraveno dle 

zjištěných skutečností.  

Všechna potrubí svodných i sběrných drénů budou mít stejnou konstrukci tzn. z HDPE 

perforovaných trubek DN100 uložených do pískového lože tl.10cm na dně výkopu šířky 

60cm a hloubky 60cm se sklony svahů 1:0,7  + obsyp potrubí bude proveden štěrkem do 

úrovně základové spáry dna skládky. Podélný sklon těchto potrubí bude kopírovat průběh 

základové spáry dna skládky. 
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Trasy všech drénů DN100 v ploše 1.části 4.etapy skládky jsou definovány pouze 

orientačně a budou upravovány až v průběhu realizace zemních prací (SO 01) 

v závislosti na případně zastižených výronech podzemní vody v ploše skládky. 

 

 

 

 
 
V Praze, prosinec 2024      ing.Ivana Olivová 
         


