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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 

Název stavby    :     Skládka TKO Štěpánovice – IV. etapa 

Místo stavby    :      k.ú. Štěpánovice u Klatov, k.ú.Dehtín 

Stavební objekt : SO 06 Záchytný příkop – 1. část 

Kraj   : Plzeňský 

Stavební úřad  : MěÚ Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

    339 01 Klatovy 

Investor         :      Město Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

339 01 Klatovy  

IČ : 00255661 

starosta : mgr. Rudolf Salvetr 

    tel.: +420 376 347 111 

Provozovatel    : Odpadové Hospodářství Klatovy, s.r.o. 

    Dr.Sedláka 782. 

339 00 Klatovy IV 

    tel.: +420 376 312 034 

    IČ : 26378108 

    Odp.osoba : ing.Vladimír Král, Ph.D. 

    Tel.: +420 376 312 034 

    Mail: ohmk@cbox.cz 

Projektant       :      INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

    Heleny Malířové 11 

    169 00 Praha 6 

    odpovědný pracovník : Ing.Roman Pýcha  

    autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

    osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

    tel.: +420 233 081 999 

    mail: interpro@interpro.cz 

    IČ : 26473224 

Dodavatel        :      bude vybrán ve výběrovém řízení 

Stupeň PD       :      dokumentace pro provedení stavby DPS 
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2. ÚVOD 

 

Jedním ze základních požadavků na správně založenou skládku je oddělení jejího vodního 

hospodářství od okolního prostředí. Je nutné realizovat zachycení povrchových vod, což 

znamená provést kolem skládkového prostoru záchytné příkopy bránící vnikání povrchové 

srážkové vody z okolního výše položeného terénu do prostoru skládky. Nedochází tudíž 

k jejich kontaminaci a nutnosti následné péče o tyto vody. Tyto nekontaminované vody jsou 

následně vypouštěny do vodoteče. Zároveň je nutné zajistit, aby srážkové vody spadlé na 

komunikace a zpevněné plochy mohly odtékat z areálu tak, aby nedocházelo k jejich vnikání 

do skládkového prostoru. 

Podél celého obvodu provozované I., II. i III.etapy skládky TKO Štěpánovice je v současné 

době veden odvodňovací příkop. Řešená IV.etapa 1.část – přímo navazuje na příkop 

stávající skládky na severní straně zájmového území, na západní straně ústí do stávající 

vodoteče ležící na jižní straně řešené oblasti. Stávající příkop vedený podél západní strany 

dělící hrázky 3.části III.etapy etapy skládky bude demolován. 

 
3. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

 

 3.1.  TRASA 
 

Vzhledem ke konfiguraci terénu budou vedeny 2 samostatné příkopy a to podél severní 

(trasa „A“) a západní hranice skládkového prostoru (trasa „B“). Trasa „C“ je umístěna na 

západní straně dělící hrázky. 

Trasa „A“ začíná na severní straně řešené oblasti, kde dojde k napojení trasy „A“ do 

stávajícího příkopu. Trasa vede západním směrem podél severní hranice IV. etapy 1.části 

skládky a cca po 132,1m končí trasa na rozvodí tras příkopů „A“ a „B“. Jedná se o lokální 

rozvodí, ze kterého vedou trasy V a J směrem.   

Trasa „B“  začíná ústím do stávajícího koryta toku v jihozápadním cípu skládkového tělesa 

IV.etapy 1.části skládky. Odtud pokračuje proti směru toku severním směrem. Po cca 

125,4m dochází ke změně směrové orientace na severovýchod a po cca 43,9m končí trasa 

„B“ na rozvodí obou tras příkopů.  

Trasy obou úseků jsou určeny pomocí lomových bodů trasy určených v souřadnicích X,Y a 

trasa je patrná z výkresu č. 601/SO 06, výškové řešení je patrné z výkresu č. 602/1/SO06. 
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Trasa „C“  začíná ústím do stávajícího koryta toku v jižní části skládkového tělesa IV.etapy 

1.části skládky. Odtud prochází zatrubněnou částí tělesem hráze a po cca 25,9m přechází 

zatrubnění HDPE DN300 do otevřeného koryta příkopu. Trasa dále kopíruje západní hranici 

dělící hrázky a v podobě otevřeného koryta pokračuje dalších cca 112,2m. Jedná se o trasu 

dočasnou, která bude v rámci následující etapy skládky IV.etapa 2.část demolována včetně 

zatrubněné části. 

 

 3.2. ZEMNÍ PRÁCE 
 
Zemní práce budou obsahovat potřebné odtěžování zemin v navržené trase ve stávajícím 

terénu. Práce budou postupovat ve směru proti toku. V rámci zemních prací bude vytvořen 

výkop pro konečnou úpravu profilu příkopu.  

Konečný tvar výkopů bude mít lichoběžníkový profil s šířkou ve dně 40cm a sklony svahů 

1:1,50 (vzorový příčný řez č.1 – výkres č.603/1/SO 06 ) 

Dno výkopu je 0,20m pod úrovní konečného dna příkopu tzn. min. hloubku výkopu 45cm.  

Zemní práce budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti III.  

Výškové poměry (sklony, hloubky) jsou dány podélnými profily – viz výkres č.602/1/SO 06. 

 

 3.3. MATERIÁL 

 

Je navrženo otevřené jednoduché lichoběžníkové koryto minimální hloubky 0,25m.  

Příkop bude opevněn melioračními betonovými žlabovkami TBM 1-56, které budou ukládány 

do betonového lože tl.10cm . 

Svahy příkopů nad betonovými žlabovkami budou dosypány drceným kamenivem frakce 32-

63mm – viz výkres č.603/1/SO 06. Alternativně lze použít opevnění betonovými příložnými 

tvárnicemi nebo dosypání svahů zeminou a zatravnění protierozní směsí travin. 

Na trase příkopu jsou navrženy betonové stabilizační prahy, které budou umísťovány v místě 

začátku a konce oblouků, v místech změny podélného sklonu trasy (viz podélné profily – 

výkres č. 602/1/SO 06). Další prahy budou umístěny na trase ve vzdálenostech cca po 30m. 

Prahy budou založeny 60cm pod dnem příkopu, mají šířku 2,20m a tl.30cm.   
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4. VYTYČOVACÍ  PRVKY 

 

Trasa všech větví příkopů je vytyčena pomocí lomových bodů, které jsou určeny 

souřadnicemi X,Y. Jednotlivé lomové body trasy v souřadnicích jsou dány na výkrese 

č.601/SO 06. 

 

5. ZÁVĚR 

 

Vzhledem k tomu, že příkopy jsou jedním z nejdůležitějších prvků vodního hospodářství 

skládky, je třeba provádět jejich pravidelnou údržbu tzn. pročišťování průtočného profilu od 

případných splavenin (nánosů), úprava svahů poškozených erozí, údržba stabilizačních 

prahů, údržba napojovacích míst příkopů. 

Vzhledem k tomu, že pro údržbu příkopů bude postačovat lehká mechanizace, bude možno 

tuto činnost zajišťovat z navržené obvodové hráze (SO 02) a provozní komunikace (SO 08), 

případně z terénu podél příkopů (západní strana, větev „B“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, prosinec 2024       ing. Ivana Olivová 


