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1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

Nazev stavby : Skladka TKO Stépanovice — IV. etapa
Misto stavby : k.u. St&panovice u Klatov, k.u.Dehtin
Stavebni objekt : SO 07 Oploceni — 1. ¢ast

Kraj : Plzensky

Stavebni Gfad : MU Klatovy

Namésti Miru 62/1
339 01 Klatovy
Investor : Mésto Klatovy
Namésti Miru 62/1
339 01 Klatovy
IC : 00255661
starosta : mgr. Rudolf Salvetr
tel.: +420 376 347 111
Provozovatel ; Odpadové Hospodafstvi Klatovy, s.r.o.
Dr.Sedlaka 782.
339 00 Klatovy IV
tel.: +420 376 312 034
IC : 26378108
Odp.osoba : ing.Vladimir Kral, Ph.D.
Tel.: +420 376 312 034
Mail: ohmk@cbox.cz
Projektant : INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6
odpovédny pracovnik : Ing.Roman Pycha
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
osvédceni o autorizaci €.527 ze 7.6.2003
tel.: +420 233 081 999

mail: interpro@interpro.cz

IC : 26473224
Dodavatel : bude vybran ve vybérovém fizeni
Stupen PD : dokumentace pro provedeni stavby DPS
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2. UvoD

Jednou z podminek pro zabezpeceni spravného provozu fizené skladky je jeji oploceni. Cely
areal skladky je v souCasné dobé oplocen, ale je nutno oploceni rozSifovat podle postupu
skladkoveého prostoru, aby bylo zamezeno vstupu nepovolanych osob, vnikani zvéfe a také
aby bylo zabranéno nepovolenému a nekontrolovanému ukladani odpadu do skladky. Jedna
se o0 oploceni na severni, zapadni a jizni strané zajmového prostoru IV.etapy 1.¢asti, které

bude navazovat na stavajici oploceni.

Cast stavajiciho oploceni, ktera je umisténa na rozhrani stavajici Ill.etapy —3.¢asti skladky a

IV.etapy — 1.¢asti skladky bude v ramci stavby demolovana (SO 01).
3. TECHNICKE RESENI

Nové oploceni bude navazovat na stavajici ve vyty€ovacich bodech, které jsou znazornény
v situaci 701/1/SO 07 (koncové body demontaze stavajiciho oploceni na zapadni hranici

lll.etapy — 3.8asti skladky TKO Spé&panovice ).

Je navrzeno pouziti typového oploceni z poplastovaného draténého pletiva se ¢tvercovymi

oky velikosti 50x50mm a pozinkovaného dratu & 2,5 mm s napinacim dratem.

Vyska sité je 2,00m. Sit bude osazena na ocelové sloupky poplastované pribézné, fadové
(248mm, délka 3,00m) a sloupky rohové (Z48mm, délka 3,00m) se vzpérou (J38mm, délka
2,50m).

Nosna konstrukce oploceni bude uchycena do betonovych patek. Osova vzdalenost
jednotlivych sloupku je 2,50-3,00m (max.). V usecich oploceni delSich nez 25m a v lomovych

bodech trasy bude v trase umistén prabézny sloupek se vzpérami.
Postup montaze
» VytyCeni trasy oploceni dle vykresu €.701/1/SO 07.

» Vyvrtani dér pro kotevni patky. Diry budou mit v priméru min. 30cm, hloubku min.70-

80cm a budou umistény 2,50m a max. 3,00m od sebe.
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» Vyplnéni vyvrtanych kotevnich dér do cca 1/3-1/2 betonem B20.

» Situacni a vySkové osazeni pribéznych sloupku, rohovych sloupkl se vzpérami a
pribéznych sloupkl se vzpérami do jednotlivych kotevnich dér (vyvrtl) tzn. zarazeni
sloupku do pfedem usazeného betonu, uhutnéni betonu kolem zarazenych sloupkd,

vyrovnani sloupkl pomoci vodovahy.

» dosypani suchym betonem, zahutnéni a kontrola svislosti sloupkl + vytvrdnuti betonu

cca 10dni.

» vzpéry se betonuji az ve chvili, kdy je jiz zcela vytvrdnuty beton u sloupkl. Vzpéry se
nejprve betonuji a az poté fixuji ke sloupkim. Nikoliv naopak. Vzpéra podepira
sloupek v 2/3-3/4 jeho vysky. Teprve az po vytvrdnuti betonu se vzpéra opatrné
odkloni a do sloupku se vyvrtaji ve vySce vzpéry diru vrtakem o prGméru 8 mm.
Nasledné se ze vzpéry sunda hakovy Sroub, se kterym je dodavana. Jeden konec
hakového Sroubu se vlozi do vyvrtané diry ve sloupku. Na druhy konec se nasledné

nasadi vzpéra, ktera se zafixuje pomoci matky, ktera se zakryje plastovou ¢epickou.

INTERPROJEKT ODPADY, HELENY MALIROVE 11, PRAHA 6, 169 00
TEL. + FA 00420233081999 , 00420233081988
www.interodp.cz, interpro@interpro.cz




Skladka TKO St&panovice — IV. Etapa . ) ) )
SO 07 OPLOCENI — 1. CAST - TECHNICKA ZPRAVA

» VISKA -
250 cm

213
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» pfichyceni napinakl (ra€en) na sloupek pomoci opasku nebo kouskem napinaciho

dratu Napinaky se pouzivaji pouze na sloupky, které maji bo¢ni vzpéru.

» na pocatecni a koncovy sloupek je vhodné pouzit napinaci ty¢. Napinaci ty€ se také

doporuduje, v misté navazani na branu.

» P¥i pouZziti napinaci tyCe spojime napinak a opasek oCkem se zavitem, v ostatnich
pfipadech, kdy neni pouzita napinaci ty¢, spojime napinak a opasek pouze klasickym
Sroubem s matkou velikosti M6. Ocka na pfichyceni napinaci tyCe se pouzivaji pouze
nahoru a dolu, tzn. na jednu napinaci ty¢€ jsou tfeba 2 oCka se zavitem na upevnéni

napinaci tyce.
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» napnuti napinacich dratd - na sloupky se namontuji pfichytky na napinaci drat.
Vzhledem k vySce pletiva 2m budou napinaci draty 2, takze budou montovany 3
pfichytky na kazdy sloupek. Na sloupkach, kde jsou napinaky, se pfichytky
nemontuji, protoze napinaci drat bude uchycen v napinaku. Napinaci draty se
vypinaji pomoci napinaku (ra¢en). Napinaci drat se na jedné strané upevni ke
sloupku a na druhé strané vlozi do napinaku (racny) a pomoci klesti ,sikovek® Ci
.kombinaek se drat vypne. Po vypnuti se vlozi napinaci draty do pfichytek na

kazdém sloupku.

» natazeni pletiva - role pletiva se postavi k prvnimu sloupku. Pfi pouziti napinaci tyCe,
se provle€e napinaci ty¢ prvni fadou ok na pletivu a napinaci ty€ se vlozi do oek na
sloupku. Pokud se napinaci tyCe nepouZivaji, pfichyti se zaCatek pletiva k prvnimu
sloupku pomoci vazaciho dratu (vazaci drat se provlece kazdym okem prvni fady na
pletivu a kolem sloupku). U pletiva se zapletenym napinacim dratem je napinaci drat
nahofe a dole. Draty maji dostateCny pfesah, aby se mohly na jedné strané uchytit ke
sloupku a na druhé do napinaku (racny).
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Po pfichyceni zacatku role se uchyti zapletené draty ke sloupku, pfip. do napinaku
(racny). Roli se postupné rozvinuje a pribézné navésSuje horni napinaci drat na
prichytky. Jakmile celou roli rozvineme, vratime se na zaCatek a rucné pletivo

vypiname. Pokud je pletivo vypnuté, viozi se spodni napinaci drat zapleteny v pletivu
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do pfichytek na napinaci drat. Poslednim krokem je pfivazani pletiva ke stfedovému
napinacimu dratu (cca 3x mezi sloupky) vazacim dratem nebo kle$témi a sponami.
Dale je vhodné pfimontovat pletivo ke kazdému sloupku (na 2-3 mistech dle vysky

pletiva).
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» Podrobné viz samostatné vykresy ¢.701/1/SO 07 resp.¢€. 702/1/SO 07

Vzhledem k tomu, ze skladka bude provozovana jako fizena s okamzitym rozhrnovanim
odpadu, naslednym hutnénim a pfekryvanim inertnim materialem za planovaného pouzivani
pfenosnych zachytnych siti umistovanych kolem pracovni plochy, neni nutno budovat kolem

celého arealu skladky vys$Si oploceni pro zachycovani lehkych odpadud, které by pfi

nespravném provozovani skladky byly rozvazeny mimo pracovni plochu.

Pfedpoklada se, Ze pro tato ,mobilni“ oploceni v ramci provozu skladky se bude vyuZivat
také pletivo z demontovaného useku na stavajici zapadni hranici skladky tzn. 2.Casti

Ill.etapy, pfi€emz demontaz této ¢asti oploceni je obsazena v SO 01.

4. VYTYCOVACI PRVKY

Trasa oploceni je vyty¢ena pomoci lomovych bodu, které jsou urCeny soufadnicemi X,Y.

Jednotlivé lomové body trasy oploceni v soufadnicich jsou dany na vykrese €.701/1/SO 07.

V Praze, prosinec 2024 ing.lvana Olivova
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