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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 

Název stavby    :     Skládka TKO Štěpánovice – IV. etapa 

Místo stavby    :      k.ú. Štěpánovice u Klatov, k.ú.Dehtín 

Stavební objekt : SO 08 Provozní komunikace – 1.část 

Kraj   : Plzeňský 

Stavební úřad  : MěÚ Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

    339 01 Klatovy 

Investor         :      Město Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

339 01 Klatovy  

IČ : 00255661 

starosta : mgr. Rudolf Salvetr 

    tel.: +420 376 347 111 

Provozovatel    : Odpadové Hospodářství Klatovy, s.r.o. 

    Dr.Sedláka 782. 

339 00 Klatovy IV 

    tel.: +420 376 312 034 

    IČ : 26378108 

    Odp.osoba : ing.Vladimír Král, Ph.D. 

    Tel.: +420 376 312 034 

    Mail: ohmk@cbox.cz 

Projektant       :      INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

    Heleny Malířové 11 

    169 00 Praha 6 

    odpovědný pracovník : Ing.Roman Pýcha  

    autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

    osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

    tel.: +420 233 081 999 

    mail: interpro@interpro.cz 

    IČ : 26473224 

Dodavatel        :      bude vybrán ve výběrovém řízení 
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Stupeň PD       :      dokumentace pro provedení stavby DPS 

2. ÚVOD 

 

Předmětem objektu je realizace komunikace, která bude napojena na stávající obslužnou 

komunikaci 3.etapy 3.části skládky TKO Štěpánovice. Bude se napojovat v severní a jižní 

části skládkového prostoru čímž se dočasně uzavře skládkový prostor. V budoucnu je 

v plánu ještě dostavba IV.etapy 2.části skládky.   

Provozní komunikace bude sloužit jako obslužná komunikace pro potřeby provozu skládky a 

následné péče po ukončení provozu a provedení rekultivace. 

 

Provozní komunikace je rozdělena do několika 2 samotných úseků:  

1. Asfaltová komunikace, která bude sloužit jako obslužná komunikace pro potřeby 

následné péče po ukončení provozu a provedení rekultivace – jižní trasa. 

2. Panelová komunikace, která bude sloužit jako obslužná komunikace pro potřeby 

provozu skládky a následné péče po ukončení provozu a provedení rekultivace – 

severní trasa. 

3. Přechodná panelová komunikace, která bude odstraněna při rozšiřování skládky 

výstavbou její IV.etapy 2.části – západní trasa. 

 
3. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

 
3.1. TRASA 

Trasa provozní komunikace je vytyčena pomocí lomových bodů trasy polygonu. Tyto lomové 

body jsou dány v souřadnicích X,Y. V souřadnicích jsou také udány body začátku, středu a 

konce oblouků. Oblouky jsou kromě souřadnic definovány poloměrem, délkou uvedenými 

v podélném profilu. Vytyčovací prvky jsou obsaženy na výkrese č.801/1/SO 08. 

Nová provozní komunikace kopíruje trasu obvodové zemní hráze. Komunikace bude začínat 

napojením na stávající panelovou komunikaci v SZ rohu prostoru III.etapy – 3.části skládky a 

bude vedena podél severní, západní a jižní hranice uzavřeného skládkového prostoru. 

Zakončena bude napojením na stávající asfaltovou komunikaci v JZ rohu skládkového 

prostoru III.etapy – 3.části skládky. 

Jižní část komunikace bude asfaltová, západní a severní část bude panelová. 
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Spádové a směrové poměry jsou patrné z podélného profilu (výkres č.804/1/SO08) a ze 

situace (výkres č.801/1/SO 08). 

 

3.2. KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE TRVALÉ 
 

Komunikace bude jednopruhová celkové šířky 5,0m provedená z asfaltového krytu – typ 1. 

Šířka jízdního pruhu je 4,0m, na obou stranách bude provedena krajnice z nenamrzavého 

materiálu šířky 0,50m, příčný sklon povrchu komunikace bude 2%.  Provozní komunikace je 

navržena v této skladbě vrstev: 

 upravená a zhutněná koruna hráze, zhutnění se provede na úroveň Edef,2 = 45MPa 

 250mm štěrkodrť tl.  

 150mm mechanicky zpevněné kamenivo  

 50mm obalované kamenivo  

 60mm asfaltový beton velmi hrubý  

 40mm asfaltový beton střednězrnný  

 

3.3. KONSTRUKCE  PANELOVÉ KOMUNIKACE TRVALÉ 

 

Komunikace je navržena jako panelová s šířkou 5,0m (severní část trasy), se šířkou jízdního 

pruhu 4,0 má oboustrannou krajnicí 0,5m z nenamrzavého materiálu v návaznosti na 

stávající provozní komunikaci v tomto složení konstrukčních vrstev: 

 upravená a zhutněná koruna hráze  ČSN 73 61 33  Edef,2 = 45MPa 

 200mm hutněný štěrk 32-63   ČSN 73 61 26  Edef,2 = 70MPa 

 150mm hutněný štěrkopísek 0-63  ČSN 73 61 26  Edef,2 = 100MPa 

 30-50mm pískové nebo štěrkopískové lože 0-8 

 150mm silniční panely, např.KZD 300x100x15 
 

3.4. KONSTRUKCE  PANELOVÉ KOMUNIKACE DOČASNÉ 

 

Komunikace je navržena jako panelová s šířkou 4,0m (západní část trasy), se šířkou jízdního 

pruhu 3,0 má oboustrannou krajnicí 0,5m z nenamrzavého materiálu v návaznosti na 

stávající provozní komunikaci v tomto složení konstrukčních vrstev: 

 upravená a zhutněná koruna hráze  ČSN 73 61 33  Edef,2 = 45MPa 

 200mm hutněný štěrk 32-63   ČSN 73 61 26  Edef,2 = 70MPa 
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 150mm hutněný štěrkopísek 0-32  ČSN 73 61 26  Edef,2 = 100MPa 

 30-50mm pískové nebo štěrkopískové lože 0-8 

 150mm silniční panely, např.KZD 300x100x15 
 

 

 

 

 

 

 

V Praze, prosinec 2024                                ing.Ivana Olivová 

         

  


