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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 

Název stavby    :     Skládka TKO Štěpánovice – IV. etapa 

Místo stavby    :      k.ú. Štěpánovice u Klatov, k.ú.Dehtín 

Stavební objekt : SO 09 Výtlak – 1. část 

Kraj   : Plzeňský 

Stavební úřad  : MěÚ Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I  

    339 01 Klatovy 

Investor         :      Město Klatovy 

    Náměstí Míru 62/I 

339 01 Klatovy  

IČ : 00255661 

starosta : mgr. Rudolf Salvetr 

    tel.: +420 376 347 111 

Provozovatel    : Odpadové Hospodářství Klatovy, s.r.o. 

    Dr.Sedláka 782. 

339 00 Klatovy IV 

    tel.: +420 376 312 034 

    IČ : 26378108 

    Odp.osoba : ing.Vladimír Král, Ph.D. 

    Tel.: +420 376 312 034 

    Mail: ohmk@cbox.cz 

Projektant       :      INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

    Heleny Malířové 11 

    169 00 Praha 6 

    odpovědný pracovník : Ing.Roman Pýcha  

    autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

    osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

    tel.: +420 233 081 999 

    mail: interpro@interpro.cz 

    IČ : 26473224 

Dodavatel        :      bude vybrán ve výběrovém řízení 

Stupeň PD       :      dokumentace pro provedení stavby DPS 
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2. ÚVOD 

  

Skládková voda je drenážním systém sváděna do akumulační jímky. Voda zachycená 

v akumulační jímce průběžně gravitačně odtéká do čerpací jímky a v závislosti na výšce 

hladiny vody v jímkách je čerpána zpět na skládku, protože pro chemické procesy probíhající 

v tělese skládky je třeba vodu (alespoň v počátku provozu skládky) dodávat. Tímto 

způsobem je průsaková voda částečně  likvidována.  

Stávající výtlačné potrubí výluhových vod je provedeno z HDPE DN150. Výtlačné potrubí je 

vedeno od čerpací jímky umístěné pod JV rohem skládky směrem západním podél provozní 

komunikace na jižní straně skládkového prostoru a je dovedeno do jihozápadního rohu 

stávající III. etapy – 3.části skládky, kde se nachází odbočka pro čerpání výluhových vod do 

prostoru III.etapy – 3.části skládky TKO Štěpánovice.  

 
3. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

 

Nové výtlačné potrubí pro IV.etapu – 1.část bude napojeno na konci stávající trubního 

vedení  a bude ukončeno šachticí s odbočkou 01. Nové potrubí bude provedeno z trubek 

HDPE DN 150 a bude vedeno podél komunikace po celé délce jižní části nové obvodové 

hráze – výkres č. 901/1/SO 09. 

Potrubí bude uloženo podél koruny obvodové hráze ve vzdálenosti 2,40 m od osy hráze 

(provozní komunikace) na zakrytém ukončení povrchu těsnění a následně bude zakryto 

krajnicí provozní komunikace – viz výkres č. 904/1/SO 09. 

Trubky budou spojovány svařováním. 

Na trase potrubí budou ve vzdálenosti po cca 30m osazeny odbočky. Odbočky budou 

osazeny v armaturních šachticích, které budou z betonových skruží TZS 800/600. Spodní 

část skruže bude v ose útesem vytvarována tak, aby ji bylo možno položit přes hlavní 

výtlačné potrubí HDPE DN150. Zakrytí skruží bude provedeno kruhovým ocelovým plechem 

tl.5mm rozděleným na dva půlkruhy. V ose zákrytové desky budou vyvařeny otvory pro 

prostup ocelového potrubí DN100. Každá část poklopu bude opatřena ocelovým držadlem 

z ocelové pásnice. 

Odbočky jsou tvořeny ocelovým T-kusem DN150/DN100/ DN 150 zakončeným přivařovacími 

přírubami. Napojení ocelového T-kusu na potrubí HDPE bude provedeno přírubovým spojem 

se speciální přírubou Hawle DN150, PN16 (systém 2000, č.0400) případně pomocí 
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lemového kroužku a točivé příruby.  Za každým T-kusem, resp. odbočkou, bude osazena 

uzavírací motýlová klapka DN150, PN16 sloužící k oddělení využívaného a nevyužívaného 

potrubí. Na T-kusy bude vertikálně osazena uzavírací motýlová klapka DN 100, PN 16. Dále 

odbočka pokračuje ocelovou trubkou DN100 (délka 400mm) opatřenou na konci směrem 

k uzavírací klapce přivařovací přírubou. Po průchodu ocelovým poklopem zakrývajícím 

armaturní šachtu bude na potrubí odbočky osazen ocelový trubkový oblouk hladký DN100 

(R=2DN), ocelová trubka DN100 (délka 200mm) a odbočka je zakončena požární tlakovou 

spojkou typu B/75. Sestava potrubí odbočky je dokumentována výkresem č.902/1/SO 09, 

stavební řešení je na výkrese č.903/1/SO 09. 

Součástí stavebního objektu SO 09 je realizace cca 23m nového výtlačného potrubí a jedním 

kusem odbočky (01) – výkres č. 901/1/SO 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, prosinec 2024      ing.Ivana Olivová 

          


