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2 Uvod

V ramci tohoto objektu je feSeno koneéné piekryti povrchu upraveného télesa lll. etapy
-2.8asti skladky TKO Stépanovice pro eliminaci dotaci skladky srazkovymi vodami a
zaroveh se vytvofi konecny tvar rekultivované c¢asti skladky v navaznosti na Cast
rekultivovanou v ramci lll.etapy - 1.¢asti skladky.

Jedna se pfedevsim o vytvofeni nepropustného plasté na vymezené ploSe skladky a re-
kultivanich vrstev zeminy pro realizaci biologické Casti rekultivace. Tésnici prvek bude pro-
veden v souladu s CSN 838030 resp. CSN 838032 resp. 838035 jednovrstvym tésnénim —
tzn. folie HDPE pro nejlepsi navaznost na tésnéni pfedchozi etapy rekultivace a navaznost
na tésnéni dna skladky v misté priniku svahu a dna skladky na jizni a severni strané za-
jmové plochy. Tato folie musi mit certifikat pro dany zplsob pouziti. Soucasti objektu je
také realizace ochrannych vrstev a zaroven bude vytvofena ploSna drenazni vrstva nad
tésnicim prvkem.

Nad tésnicim prvkem bude nasledné polozZena vrstva rekultivacnich zemin tl.6x25cm a
30cm silna vrstva biologicky zurodnitelné zeminy pro provedeni biologické rekultivace
(SO 04).

3 Technické reseni
3.1 Pripravné prace

Tato Cast praci by méla byt provedena v pfedstihu v ramci SO 02 Technicka rekulti-
vace. Vzhledem k tomu, Ze projektant doporucuje urcitou ¢asovou prodlevu mezi realizaci
SO 01 a SO 02 z duvodu stabilizace upraveného télesa skladky pred pokladkou izolaci, je
nutné uvazovat s ¢aste¢nou upravou terénu pred pokladkou izolacni folie.

Nejprve se provede kontrola upraveného a zhutnéného povrchu plochy uréené
k rekultivaci a pfipravené v ramci SO 01.

Tento povrch musi byt rovinaty, zbaveny vSech ostrohrannych predmétt, korfend, dra-
td, vyCnivajicich kamenu apod. Je nutné realizovat prohlidku takto vytvofené zakladové
spary technické rekultivace za pFitomnosti investora, zhotovitele a projektanta. Pokud bude
povrch vyhovujici tzn. bez vyraznych nerovnosti a vy€nivajicich prvkd, bude tato plocha
provedena v ramci SO 01 pfevzata jako zakladova spara pro SO 02. Toto bude dolozeno
protokolarnim zapisem nebo zapisem do stavebniho deniku. Pfedpoklada se ale, Ze v ramci
SO 01 bude provedena 30cm silna vyrovnavaci vrstva ze zemin, ktera vytvofi vhodnou za-

kladovou sparu pro izolaéni souvrstvi.
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3.2 Podkladni vrstva

Na upravenou a zhutnénou plochu bude pokladana podkladni ochranna geotextilie

napr. Fibertex F400 , ktera bude chranit tésnici folii pfed mechanickym poskozenim.

Pfed vlastni pokladkou geotextilie musi byt provedeno pfevzeti zakladoveé spary stavebnim
dozorem investora, o ¢emz bude proveden zapis do stavebniho deniku a bude sepsan
protokol.

V navaznosti na provedenou rekultivaci pfedchozi etapy skladky je navrzena geo-

textilie nasledujicich technickych parametru:

pevnost v tahu, strip test (EN/ISO 10319)

podélna v kN/m 24
pficna v kN/m 25
CBR test (EN/ISO 12236) v N 4300
prodlouzeni pfi pfetrzeni v % 70/80
odolnost prarazu kuzelem EN 918 - d otvoru mm 5
tloustka v mm 4

Geotextilie bude spojena svarovanim.

3.3 Foliové tésnéni

Na polozenou podkladni geotextili bude polozena té€snici folie HDPE min.tl.1mm,
ktera bude vytvaret tésnici bariéru. Folie musi mit platny certifikat o vhodnosti na pouziti
pro tésnéni skladek. Na svazich (s pfesahem min.5m za horni hranu svahu) bude pouzita
v celém rozsahu folie oboustranné zdrsnéna. Na horni rovinaté plose bude pouzita folie
hladka.

3.3.1 Popis materialu

V souCasné dobé jsou pro zakryti povrchu skladek vramci jejich rekultivaci
pfevazné pouzivany certifikované folie na bazi HDPE. Jedna se o moderni izolaéni material,
ktery neobsahuje vyluhovatelné podily a ani rozpoustédla neméni trvale jeho pevnostni
hodnoty. Chemicky se jedna o material neteény vi¢&i anorganickym i organickym ¢initeltm,
které mohou pfichazet v uvahu pro styk s tésnici folii. Dulezitym faktorem i odolnost vici
atmosférickym vlivam, zejména proti UV zareni.

Jedna se o folii uréenou pro riiznorodé zatizeni mechanické i chemické. Byla vyvinu-
ta pro spodni t&snéni a pro zakryvani skladek, kde se vyuziva jejich vybornych mechanic-

kych vlastnosti. Folie ma vysokou osovou i multiaxialni taznost, coz ji umoznuje maximalni
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pfizplsobivost pfi pouziti, kde se ocekava diferencialni nebo lokalni sedani. Tento material
ma dulezité mechanické vlastnosti, které se pfimo uplatiuji pfi obdobném typu staveb -
pomeérné prodlouzeni pfi pfetrzeni a odolnost proti prarazu, ktera je z hlediska dalSich sta-
vebnich praci v lokalité (navazeni a rozhrnovani drenaznich vrstev, ukladani odpadu, moz-
nost dodate¢ného sedani upraveného skladkového télesa) velice dllezitym parametrem.

Dulezité vlastnosti:

v

zachycovani tahovych a tlakovych napéti, jejich odbourani a zmenSeni v dusledku
relaxace

vysoka tepelné oxidac¢ni odolnost proti starnuti

vysoka odolnost proti UV zafeni

odolnost proti teplotam a stfidavému zatizeni

tésnost proti vodé a kapalnym mediim

nepatrna prostupnost pro vodni paru a plyny

dlouha Zivotnost

vysoka odolnost proti napétovym trhlinkam

vysoka odolnost proti chemikaliim

odolnost a tésnost proti skladkovym vodam

odolnost proti mikroorganismam, rostlinam a hlodavcim

VVVVVVVYYYVYY

3.3.2 Prevzeti materialu

Pfevzeti materialu bude probihat kontinualné pfimo na stavbé a bude zapisovano do
stavebniho deniku. PFi pfejimce se provadi kontrola poctu roli, kontrola jednotlivych roli

a dodacich listd k rolim. PoSkozené role nemaji byt na stavbu prevzaty.

3.3.3 Mechanizmy a montazni pomutcky

Hmotnost jednotlivych roli je cca 1.000 kg a této hmotnosti musi odpovidat velikost
a vykonnost manipulacniho mechanismu. Nejvhodnéjsi je ¢tyfkolovy naklada¢ s pohonem
vSech kol. Do role folie je nutno zasunout ocelovou ty¢ o priméru 75mm a délky cca 7,50m
tak, aby pfi odvijeni nedochazelo ke dfeni okraji. Na ty€ se upevni fetézy, které se pevné
uchyti na I-profil pfipevnény ke lzici nakladate. Timto zplsobem je folie pfipravena

k pokladce.

3.3.4 Pokladka
Po predani a prevzeti zakladové spary a prebirani jednotlivych roli folie bude

provadéna vlastni instalace tésnicich prvka.
Do kazdé jednotlivé role je zasunuta ocelova ty¢ tl. 75 mm a délky cca 7,50 m tak,

aby pfi rozvijeni nedochazelo k odirani okraju. Na ty¢ se upevni fetézy, které se pevné
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uchyti na I-profil pfipevnény ke Izici manipulaéniho mechanismu (kolovy nakladac

s pohonem vSech kol) — viz obrazky nize:

Roli je nutno vycentrovat do osy nakladace tak, aby nedochazelo ke kymaceni role
pfi jejim odvijeni.

Role se musi rozvijet a pokladat tak, aby bylo viditelné oznaceni pfesahu nahore.
Rozvijeni role probiha tak, Ze je volny konec role pfidrzovan pracovniky a manipulaéni
mechanismus pomalu couva zpét nebo je mechanismus na misté a pracovnici rozviji roli
ruéné. Na lokalité budou pouzivany oba postupy podle okamzitych podminek na stavbé dle
pokyn( stavbyvedouciho.

Pokladka jednotlivych izolacnich past musi probihat tak, aby spoje pasu byly
rovnobézné se spadnici upraveného terénu. Spoje jednotlivych pasu se provadi pfesahem
— po délce izolatniho pasu je min. pfesah 80 mm. Tato vzdalenost je oznaCena na
jednotlivych izolaénich pasech. Spoje je nutno zbavit nelistot. Nasledné je provadéno
spojovani svafovanim. Bude provadéno svafovani pfeplatovanim horkovzdusnym
agregatem se zaru€enym oboustrannym pfitlakem. Proud horkého vzduchu vystupuijici z
hubice agregatu ohfiva pasy folie v misté spoje do plastického stavu a pfitlaéné valecky ve
sméru kolmém na spoj vzajemné pfislusna mista stlacuji. Podle postupu roztavovani se

agregat posouva smérem dopfedu.
Zakladni udaje pro svafovani:

» spojovani folii se provadi strojné, dvoustopym svarem se zkuSebnim kanalkem
na principu horkého klinu nebo horkého vzduchu. Detaily, kratké spoje a zaplaty
se provadi ruéné horkovzdusnou svareckou

» pfesah folie pfi svafeni je 10 cm
folie se nesmi pokladat a svafovat pfi teploté pod 5°C
svafovani a pokladani se provadi pfi zatazené obloze, aby se pFedeslo
nerovnomérnému pnuti materialu
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» pfi svareni na principu ohfevu horkym vzduchem by se nemélo svafovat za
vétrného pocasi, pfipadné je nutné zajistit ochranu svarecky pred ucinky vétru
na svareci proud horkého vzduchu

» pfed zahajenim svarovani je tfeba denné realizovat tzv. zkuSebni svar. Totéz
plati pfed kazdou zménou svafovacich podminek. Na zakladé zkuSebniho svaru
se na svafeCce nastavuji konkrétni hodnoty pro dané podminky (teplota

svafovani, pfitlak, rychlost svafovani)

Po polozeni a svafeni jednotlivych past folie se provede kontrola. Tuto kontrolu
provadi dodavatel izolace za pfitomnosti technického dozoru investora. Provéfi se celistvost
a neporusenost v celé ploSe provedené izolace a dale se provede tlakova zkouska tésnosti

spoju. O kontrole tésnosti a pfevzeti dodavky se provede protokolarni zapis.

3.3.5 Opravy
V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni poloZzeného tésniciho materialu, Ize jednoduchym

zpUsobem tuto vadu eliminovat preplatovanim poskozeného mista zaplatou pfislusnych

rozmeérq, ktera se po obvodu pfivari s dostateCnym pfesahem.

3.3.6 Kontrolni zkousky

Kazdy provedeny spoj, detail i dodateCna zaplata se Cisluji trvalou fixni barvou a pod
timto €islem jsou zaznamenany do protokolu. Kazdy spoj se podrobuje zkousce tésnosti dle
odsouhlaseného protokolu a za dozoru organli stanovenych protokolem. O typu zkousky

pro jednotlivé pfipady rozhoduje kontrolni organ.

Zakladnimi typy zkousek jsou:

e zkouska vizualni pro kontrolu vSech izolacnich materiall (folie, geotextilie, bentonitové
rohoze) prfed jejich pouzitim. Tato zkousSka probiha jiz pfi manipulaci s dovezenym
materialem z vyrobniho zavodu nebo ze skladu. Kontrola probiha pohledem, zda
nedoslo pfi manipulaci k poSkozeni. Pfi rozbaleni a provizornim polozeni foliového
pasu se kontroluje, zda folie nema snahu krouceni, ¢i nema znatelné poSkozeni
z vyroby. Takto poSkozena folie se nesmi pouZit.

e zkouska stlacenym vzduchem pro vSechny spoje provadéné strojnim dvoustopym
svarem. Zkouskou stlaenym vzduchem jsou svarové spoje nedestruktivné zkouseny
stfedové umisténym zkuSebnim kanalkem dvoustopého svaru folii na tésnost. Jeden
konec zkudebniho kanalku se neprodysné zaslepi a na druhé strané kanalku, tedy na

konci svaru, se nasadi zdroj stlaeného vzduchu (napf. autopumpicka) a zkuSebni ma-
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nometr. Poté se zkuSebni kanalek naplni na potfebny tlak. Po pferuseni pfivodu stlace-
ného vzduchu se béhem zkusebni doby 10 minut pozoruje, zda tlak neklesa o vice nez
20%. Okamzity pokles tlaku signalizuje velkou netésnost a je tfeba najit poruseny spoj.
ZkuSebni tlak je zasadné odvisly od geometrie svarového spoje a teploty okoli. Zkouska
tlakovym vzduchem pfi teploté tésniciho pasu vétsi nez +30°C se nesmi provadét. Do-
poruCuje se prestavka mezi provedenim svaru a zkouskou min. 1 hod. Pro zjisténi ne-
tésnosti se vyhledava poloha poruchy usekovym zkousenim vylu€ovaci metodou. Zjis-
téné misto se vhodnym opatfenim opravi, napf. technologickou zaplatou
min. 20 x 20 cm a znovu se piezkousi.

o zkouska jiskrova pro detaily, zaplaty a ostatni ruéné provadéné svary i pro kontrolu
plochy. Vysokym napétim Ize zkousSet na tésnost detaily, dle typu pfistroje i mensi plo-
chy, hlavné vSak ru¢ni spoje. ZkouSena oblast svarovych spoju se ocisti a osusi. Pak
se svarovy spoj prejede elektrodou se zkuSebnim napétim. Zkusebni rychlost nesmi
prekroc€it 10 m/min. Na vadnych mistech se tvofi pfeskoky jisker, které mohou byt indi-
kovany opticky a akusticky. Toto zjisténi se zapisuje do protokolu. P¥i zjisténi netésnos-
ti se vadné misto vhodnym opatfenim opravi a znovu odzkousi. Pfedpokladem uspés-
nosti této zkousky je dostate€né vodivy podklad pod izolaci. Pokud jim neni podlozi
samotné, musi se tzv. ,druhy pdl, vytvofit. Zavafenym vodivym dratkem nebo namace-
nim podkladni geotextilie.

e zkouska odlupovaci se pouziva hlavné na zkousky svart material prfed zahajenim
smény, €i pfi delSi technologické pfestavce, a na kontrolnim organem vybrané zku$eb-
ni vzorky, s tim, Ze vyfiznuty vzorek se musi po této zkousce zajistit technologickou za-
platou. V pfipadé podezieni nekvalitné provedeného svaru je pro tuto zkousku vyfiznut
ze spoje folii vzorkovy pasek dlouhy cca 20 cm a Siroky 2 cm v jehoz stifedu se nachazi
kontrolovany spoj . Vzorek je pfipevnén svymi okraji do tzv. trhaéky (dvé oddalujici se
Celisti) a tahem namahan do té doby, dokud nedojde k pretrzeni materialu. Pokud do-
jde k pretrzeni materialu mimo spoj, je svar v poradku. Plocha v misté vyfiznutého
vzorku musi byt opatfena kvalitné provedenou zaplatou. Tuto zkouSku je montazni fir-
ma povinna provadét denné vzdy pfed zahajenim izolacnich praci a vzdy pfi podstatné
zméné klimatickych podminek. Zkusebni vzorky musi byt oznaCeny a skladovany po
dobu jednoho tydne.

e zkouska jehlou, coz je pouziti kontrolni jehly pro kontrolu ru¢nich spojli, detailt atd.
ZkouSka jehlou se provadi u ru€niho svarového spoje ru¢né, a to pohybem a tlakem
ruky po celé délce kontrolovaného spoje a soucasné vizualné. Pokud jehla pronikne

bez velké namahy do svaru, je svar vadny a musi byt opraven.
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3.3.7 Prostupy
Soucasti objektu tésnéni skladky jsou také prostupy stavajicich odplyrovacich studni

umisténych v zajmové ploSe pies tésnici prvky. Prostupy budou provedeny typovym
prefabrikatem z HDPE folie. Stejnym zpusobem budou oSetfeny i prostupy noveé

navrzenych a umisténych zasakovacich studni na vrchni ploSe skladky.

3.4 Drenazni a ochranna vrstva
Po realizaci foliového tésnéni povrchu skladky bude na povrch folie pokladan drenaz-

ni geokompozit napf. FABRINET s oboustrannou geotextilii. Jedna se o nestlacitelnou dre-
nazni mfizku z HDPE s oboustrannou netkanou geotextilii, ktera je ploSné pfichycena k
mfizce. Drenazni geokompozit bude zajiStovat odvadéni srazkovych vod z povrchu rekulti-
vované skladky a zaroven bude slouzit jako ochrana povrchu foliového té€snéni pied zatla-

covanim rekultivacnich vrstev zeminy pfi jejich navazeni a rozhrnovani.

Doporucené technické parametry drenazniho geokompozitu:

Geotextilie — filtracni/nosna

Surovina Polypropylen 100%

Hmotnost

DIN EN I1SO 9864

200/180 g/m™

Pevnost MD DIN EN ISO 10319 17/14 KN/m
CD DIN EN ISO 10319 22/14 KN/m

Staticky praraz DIN EN ISO 12236 3,1/ 215N

Velikost otvor( (090) DIN EN ISO 12956 75/90 ym

Propustnost vody

Index rychlosti DIN EN ISO 11058 65/90 mm/s

Propustnost v roviné DIN EN ISO 11058 65/90 I.m2.s™

Drenazni mriz

Surovina Vysokohustotni polyethylen — HDPE nerecyklovany
Hustota DIN EN ISO 1183 > 0.94 g/lcm?
Tloustka pfi 20 kPa DIN EN ISO 9863-1 6mm
Geokompozit (celek)

Hmotnost DIN EN ISO 9864 > 1.300 g/m=
Pevnost MD/CD DIN EN ISO 10319 36/31 kN/m
Propustnost v roving —i =1

pfi 20 kPa DIN EN ISO 12958 0,73 L.m2s’
pfi 50 kPa DIN EN ISO 12958 0,66 I.m2.s"
pfi 100 kPa DIN EN ISO 12958 0,52 I.Lm?2s

3.5 Kotveni prvki tésniciho souvrstvi

Kotveni podkladni ochranné geotextilie, folie a ochranné drenazni rohoZe bude

provedeno po obvodu vymezené plochy tak, Ze bude provedeno odkryti stavajiciho
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kotevniho zamku tésniciho systému lll. etapy - 1.Casti rekultivace a tésniciho systému dna

skladky na paté severniho a jizniho svahu a geotextilie bude ukonena nad timto zamkem.

Bude ocisténa stavajici folie ze zakryti ll. etapy - 1.¢asti rekultivace v misté zataZeni
do stavajici zemni ostruhy a folie ze z kotevniho zamku dna pfislusné Casti skladky. Félie
ze lll. etapy - 2.¢asti rekultivace bude po celém obvodé zajmové plochy pfivafena k folii

z plochy lll. etapy - 1.€asti rekultivace resp. dna skladky.

Podélny svar bude proveden v navaznosti na té€snéni lll. etapy - 1.¢asti rekultivace a
dna skladky, provozovatel ma k dispozici pfesné definovany pribéh ukoncéeni folie v ramci
Il. etapy - 1.€asti rekultivace. Ukonc&eni izolace Ill. etapy - 1.¢asti rekultivace bude vytyceno
v terénu a bude opatrné obnazeno. Nasledné bude odkryt drenazni kompozit nad folii

v Sifce pasu cca 1m. Tento pas bude dotasné preklopen smérem do jiZ rekultivované ¢asti.

Nasledné se odkryje ukonleni folie Ill. etapy - 1.Casti rekultivace. Provede se
dudkladné ocisténi v celé délce, kde budou folie Ill. etapy - 1.Casti a lll. etapy - 2.Casti
rekultivace svarovany. V pfipadé nutnosti bude provedeno odfiznuti ,otfepenych® okraju.

Nasledné se provede podélny extruzni svar.

Provizorni ukonCeni tésniciho souvrstvi na zapadni strané plochy zakryté folii tzn. na
hrané otevieného svahu skladkového télesa, kde bude skladkovani dale pokracovat, bude
provedeno do otevieného vykopu hl.60cm a Sifky 60cm, do kterého budou ukonc&eni

geotextilie i folie uloZzena a zakotvena tzn. pfekryta hutnénym zasypem.

3.6 Kryci vrstva — rekultivaéni zeminy
ZavérecCnou fazi rekultivace je prekryti celého povrchu zajmové plochy vrstvou zemi-

ny, ktera bude umoznovat provedeni biologické rekultivace. Tloustka této zemni vrstvy se
voli podle druhu zvolené biologické rekultivace. Pfekrytim plochy se dosahnou dobré pod-
minky odtoku a souCasné je podporovano odparovani tim, ze zavérecné prekryti by mélo
byt provedeno vrstvou kapilarni zeminy. Vsakovanim srazek do této kapilarni vrstvy se vy-
tvofi vodni rozmezi, které se pohybuje smérem doll. Efekt kapilarni vzlinavosti ale brani
vodé, aby z ni vytekla do drenazni vrstvy, dokud obsah vody v kapilarni vrstvé nepfekroci
vodni obsah, pfi némz je pfekonan rovnovazny stav volnym drénovanim. Voda je zadrzova-
na v povrchové vrstvé a muze se vyparovat. V pfipadé, Ze vrchni kapilarni vrstva zeminy
propusti vodu, nepropustny povrch (té€snici prvek) zajisti vyhovujici odtok z povrchu sano-
vané plochy a zabrani vsakovani vody do podlozi. Pro zajiSténi vysokého odparu je nezbyt-
ny uspésny rlst vegetace. Metodami zvySeni vyparu Ize dosahnout toho, Ze pfiblizné polo-
vina ro¢nich srazek se vrati do atmosféry. To zavisi do jisté miry na mistnim klimatu. Mnoz-

stvi vody, ktera odteCe ve formé& povrchového odtoku, zavisi na drenaznich schopnostech
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horni vrstvy zeminy, nepropustnosti té€snici vrstvy, intenzité, trvani srazek a také na sklonu
povrchu.

V ramci technické rekultivace bude provedena vrstva zeminy tl. 150cm (6x25cm
nebo 5x30cm), ktera bude ukladana na povrch foliového tésniciho prvku s ochrannym dre-
naznim geokompozitem. Pro realizaci této vrstvy je mozno pouzit napf. nadbilan¢ni vykopo-
vé zeminy z okolnich staveb. Pfi vlastnim provadéni této vrstvy zeminy bude tfeba dbat na

to, aby hrubsi frakce byla ukladana ve spodni vrstvé.

Pro rekultivaéni vrstvy je mozné pouzit pouze zeminy vyhovujici zakonu ¢.541/2021
Sb. o opadech a vyhl. €.273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Z geotechnického hlediska Ize definovat tyto zakladni geotechnické charakteristiky

zemin vhodnych pro zakryti horni plochy upraveného télesa skladky:

soudrzné zeminy

Lze pouzit zeminy tf. F1 MG, F3 MS, podmineéné& F4 CS dle CSN 73 1001 s > 1,0

» objemova tiha Y [KNm3] 18,5 a vyssi
= efektivni uhel vnitf.tfeni Dy [ ° ] 25

= efektivni soudrznost Cef [ kPa] 16 - 36

» stupen saturace 0 s tim, ze pouziti téchto zemin je

omezeno v &l. 20 CSN 72 1002.

= obsah organickych pfimési. maximalné 5%

nesoudrzné zeminy

Lze pouzit pfirodni materialy stim, Zze max. velikost zrna hrubé slozky musi byt max.
2/3 mocnosti zhutfiované vrstvy. Jedna se o zeminy tf. S3 S-F, S4 SM, S5 SC a G3 G-F,
G4 GM, G5 GC s nasledujicimi parametry:

» objemova tiha Y [KNm3] 18,5 a vyssi
= efektivni uhel vnitf.tfeni D [ ° ] 30 a vyssi

= efektivni soudrznost Cef [ kPa] 8 a nizsi

» stupen saturace 0

» obsah organickych pfimési. maximalné 5%

Pro vSechny pouzité zeminy (soudrzné i nesoudrzné) plati, Ze musi byt zhutnény na
predepsanou miru dle CSN 72 1006 (1998) a CSN 73 6133 a to nasledovné:
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Soudrzna zemina a zemina S4, S5, G4 a G5 musi byt zhutnéna na D = 95% PS

Nesoudrzna zemina musi byt zhutnéna na ID = 0,75 (Stérkovita zemina G-F), resp. na ID =

0,80 (piscita zemina S-F).

Kontrola pozadovanych hodnot miry zhutnéni bude provadéna dle CSN 72 1006
s Cetnosti dle tabulky ¢. 12 uvedené normy. U jemnozrnnych material bude kontrola miry
zhutnéni provadéna radiometrickou metodou za vyuziti poméru zjisténé objemové hmotnos-
ti po zhutnéni a laboratorné zjiSténé maximalni objemové hmotnosti zeminy.
U nesoudrznych a hrubé zrnitych materialt bude kontrola miry zhutnéni provadéna geode-
tickou metodou dle pfilohy G CSN 72 1006 s tim, Ze vrstva bude zhutnéna, jestlize po 2 — 4

pojezdech bude deformace vrstvy mens$i nez 1% tloustky zhutfiované vrstvy.

Podminky pro realizaci:

e Bude odebran reprezentativni vzorek zeminy ze zemnikl, na kterém bude provedena
zkouska zhutnitelnosti P.S. Dle parametrl vychazejici z této zkousky (optimalni vihkost,
maximalni objemova hmotnost) bude pfipraven kontrolni vzorek s nahutnénim min.
95% P.S. (pfedepsany pozadavek pro vyrovnavaci vrstvu a zemni vrstvu na svahu) a
na tomto vzorku bude provedena smykova zkouska jejimz ucelem bude potvrdit, Ze
hodnoty smykovych pevnosti odpovidaji normovym hodnotam uvedenym pro dany typ
horniny v CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze s pfihlédnutim k jiz neplatné CSN 73 3050

— Zemni prace.

e do nasypl nesmi byt ukladany nevhodné zeminy (s obsahem organickych slozek, roz-

bfedlé apod.)

e v kryci vrstvé se kameny velikosti pfes 10 cm nesmi vyskytovat viibec, pokud se ojedi-

néle objevi, je tfeba je neprodlené odstranit

e  P¥i vlastnim provadéni této vrstvy zeminy bude tfeba dbat na to, aby hrub$i frakce byla

ukladana ve spodni vrstvé.

e Pokladani vrstev zeminy v ramci kryci vrstvy technické rekultivace musi provadéno

podle technologického pfedpisu vypracovaného dodavatelem stavby.

e PozZaduje hutnéni na min. 95% P.S., po vrstvach max. 20 cm (po zhutnéni) Hutnéni je

pfedpokladano valcem tazeném na lané.

e Zemni mechanizmy nesmi pojizdét pfimo na povrchu izolacnich vrstev
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e Postup zakryvani izolace musi respektovat pribéh pokladani a pfesahu spoju jednotli-
vych izolaénich pasu, aby nedochazelo k odhrnovani pfesaht ochranného drenazniho

geokompozitu (pokladka kryci vrstvy se provadi soubé&zné s polozenymi pasy).

e Vzhledem k tomu, Ze neni znam hutnici mechanismus, je pfedpokladan 10-ti tunovy
vibracni valec tazeny na lané z horni urovné rekultivace. Lze pfedpokladat, ze zeminy
budou rozhrnovany buldozerem (cca 4 pojezdy) do vrstev o mocnosti 35 cm. Dale se
predpokladaji 4+4 pojezdy valce s technologickou pfestavkou (za ucelem uvolnéni re-
zidualniho pfetlaku z jilovitého podilu horniny) mezi jednotlivymi cykly. VySe naznacené
zakladni schéma musi byt potvrzeno hutnici zkoudkou na zkuSebnim poli a zavéry
z tohoto pokusu se promitnou do technologickych podminek provadéni zemnich praci.
ZkouSka bude provadéna pro jiz zcela konkrétni hutnici mechanismus pfitomny na
stavbé a bude Fesit zakladni parametry, jako jsou mocnost navazené vrstvy, pocet a

rychlost pojezdu.

e sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin a material, ktery muze ¢asem zetlit (obsah
organickych latek nesmi byt vétSi nez 5% hmotnosti), kameny vétsi nez % vrstvy po
zhutnéni a pfedméty, které prekazeji hutnéni; mez tekutosti nesmi byt vyssi nez 20 %;
dale je nutné sypaninu rozprostirat tak, aby se vyloucilo vytvareni prabéznych vrstev a

CoCek zemin podstatné se liSici od sypaniny provadéného naspu

e zeminy je nutné sypat a zhuthovat ve vrstvach sklonénych k vnéjSimu lici tak, aby byl
umoznén odtok povrchové vody; nasledujici vrstva se smi navazet az na zhutnénou
predchozi vrstvu, jejiz povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody a bez pfeschlé nebo
rozbahnéné zeminy; zemina znehodnocena mrazem, destém, pfeschnutim apod. se
odstrani, stejné jako pfipadny snih a led - to znamena, Ze sypani a zhuthovani naspu

se za destivého pocasi nebo pfi snézeni ¢ mrazu (v zimnich podminkach) neprovadi

o vlhkost zeminy pfi ukladani do konstrukce nesmi byt niz§i nez optimalni; je-li povrch
soudrzné zeminy pfili§ vyschly nebo hladky, musi se pfed navazenim dalSi vrstvy pfi-
méfené navlhéit a podle potfeby zdrsnit, aby bylo zaru€eno dostateéné spojeni obou

vrstev

e pfi sypani v oddélenych &astech se zajisti napojeni jednotlivych &asti tak, aby na styku
nevznikla nezhutnéna mista (napf. mirnym sklonem, zazubenim, odstranénim nezhut-

néné sypaniny apod.)
o nedostate¢né nahutnéné zeminy nutno pfehutnit na pfedepsanou hodnotu

e pokud pfi vystavbé dojde ke znehodnoceni jiZz uloZzené vrstvy, je tfeba pfed pokracova-

nim ve vystavbé, vSechen znehodnoceny material odstranit a nahradit novym.
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e Hutnéni zemin nesmi probihat za mrazu, desté &i snézZeni.

e P¥i destivém pocasi se musi pribézné odvadét srazkova voda s povrchu zemniho téle-
sa, musi se pozorné sledovat vlhkost sypaniny a v pfipadé pfekroeni dovoleného
rozmezi vlhkosti daného druhu sypaniny v€as zemni prace prerusit. Nebezpedi zvyseni
vlhkosti pfi deStovych srazkach nad povolenou mez se tyka zejména nasypl

Z jemnozrnnych zemin

e Pro v8echny pouzité zeminy (soudrzné i nesoudrzné) plati, ze musi byt zhutnény na
predepsanou miru dle CSN 72 1006 (2015) a CSN 73 6133 a to nasledovné :

Soudrzna zemina a zemina S4, S5, G4 a G5 musi byt zhutnéna na D = 95% PS

Nesoudrzna zemina musi byt zhutnéna na ID = 0,75 (Stérkovita zemina G-F), resp.
na ID = 0,80 (pisCita zemina S-F).

e Kontrola pozadovanych hodnot miry zhutn&ni bude provadéna dle CSN 72 1006
s Cetnosti dle tabulky €. 12 uvedené normy. U jemnozrnnych material( bude kontrola
miry zhutnéni provadéna radiometrickou metodou za vyuziti poméru zjisténé objemové
hmotnosti po zhutnéni a laboratorné zjis&téné maximalni objemové hmotnosti zeminy. U
nesoudrznych a hrubé zrnitych materiald bude kontrola miry zhutnéni provadéna geo-
detickou metodou dle pfilohy G CSN 72 1006 s tim, Ze vrstva bude zhutnéna, jestlize

po 2—4 pojezdech bude deformace vrstvy mensi nez 1% tloustky zhutriované vrstvy.

Na vyrovnavaci vrstvé bude provedena 0,25m silna vrstva biologicky ozivitelné zeminy
(ornice, podorni¢ni zemina, smés zeminy a kompostu apod.). Tyto vrstvy budou slouzit pro
nasledné zatravnéni a vysadbu dfevin v ramci provadéni biologické rekultivace. Dale se
provede oseti travni smési (SO 04) a posledni fazi je pfesypani celé plochy vrstvou ornice

tl.5cm.

Funkce této horni vrstvy spociva ve vytvoreni pfiznivych podminek pro realizaci biologické
rekultivace. Pro vlastnosti a realizaci této vrstvy plati stejné podminky jako pro vy$e uvede-

nou vyrovnavaci vrstvu.

V Praze, leden 2025 Ing. Roman Pycha
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