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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby  

Rekultivace skládky TKO - III. etapa - 2.část 

 

b) Místo stavby  

k.ú. Dehtín [767646] 

parcelní čísla pozemků - 634/2, 651/4 

   - vlastník: Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 

k.ú. Štěpánovice u Klatov [767662] 

parcelní čísla pozemků - 635, 634 

  - vlastník: Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětná stavba řeší rekultivaci stávající skládky, a to III. etapy - 2.části skládky TKO 

Štěpánovice. Jedná se o stavbu trvalou. 

Předkládaná projektová dokumentace pro povolení stavby je zpracována dle vyhlášky č. 

131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. Obsah dokumentace pro povolení stavby je 

stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

Heleny Malířové 11 

169 00 Praha 6 

tel.: +420 233 081 999, +420 233 081 988 

odpovědný pracovník : Ing.Roman Pýcha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

IČO: 26473224 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

 

- územní rozhodnutí (vydal Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního pláno-vání 

dne 7.11.1994 pod č.j. 2043/94) 

- katastrální situace 

- ČSN 838030 "Skládkování odpadů-základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek" 

- ČSN 838032 „Skládkování odpadů - Těsnění skládek“ 

- ČSN 838033 „Skládkování odpadů  - Nakládání s průsakovými vodami“ 

- ČSN 838034 „Skládkování odpadů – Odplynění skládek“ 

- ČSN 838034 „Skládkování odpadů – Odplynění skládek“ – změna Z1 

- ČSN 838035  "Skládkování  odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek" 

- ČSN 838036 " Skládkování odpadů - Monitorování skládek" 

- ČSN 838039 „Skládkování odpadů  - Provozní řád skládek“ 

- prohlídka lokality a konzultace s provozovatelem 

- informace o parcelách KN  

- závěrečná zpráva o provedení průzkumných hydrogeologických prací  pro skládku TKO v 

lokalitě Štěpánovice – Neptun Plzeň, 12/1992 

- závěrečná zpráva inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, SG 

Geotechnika a.s., 09/1994. 

- geodetické zaměření - Jarůšek&Láznička, 09/2009 

- projekt pro územní řízení – Interprojekt odpady, 1994 

- generel skládky TKO Štěpánovice – Interprojekt odpady, 1998 

- projekt I.etapy skládky TKO Štěpánovice – Interprojekt odpady, 1995 

- projekt II.etapy skládky TKO Štěpánovice – Interprojekt odpady, 1999 

- projekt III.etapy skládky Štěpánovice – Interprojekt odpady, 2009  

- kolaudační rozhodnutí č.j.471/96 vydaným 26.6.1996 MěÚ Klatovy s nabytím právní moci 

18.7.1996 pro I.etapu 

- kolaudační rozhodnutí č.j.3034/00-BO vydaným 30.11.2000 MěÚ Klatovy s nabytím právní 

moci 30.11.2000 pro II.etapu 

- integrované povolení vydané Krajským úřadem dne 14.10.2003 pod č.j.ŽP/8320/03 

- rozhodnutí o změně integrovaného vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 

4.4.2006 pod č.j.ŽP/3783/06. 

- Geodetické zaměření – ing.P.Brůha, 12/2012 

- Aktualizace geodetického zaměření - Jarůšek&Láznička, 05/2013 
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- Stavební povolení na stavbu „Skládka TKO Štěpánovice-III.etapa“ – Městský úřad Klatovy, 

odbor výstavby a územního rozhodování, č.j.OVÚP/5819/10/Sy ze dne 20.8.2010 

- Kolaudační souhlas s užíváním části stavby „Skládka TKO Štěpánovice-III.etapa“ – 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního rozhodování, č.j.OVÚP/4454/11/Sy ze 

dne 23.6.2011 

- projekt III.etapy 2.části skládky Štěpánovice – Interprojekt odpady, 2013  

- geodetické zaměření ZKPL Láznička, 12/2019 

- geodetické zaměření ZKPL Láznička, 3/2022 

- Kolaudační souhlas s užíváním části stavby „Skládka TKO Štěpánovice-III.etapa“ – 2.část 

III.etapy, Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního rozhodování, 

č.j.OVÚP/8056/17/Ei 

- projekt Rekultivace skládky TKO Štěpánovice – III. etapa 1.část – Interprojekt odpady, 

2019 

- projekt Skládka TKO Štěpánovice – IV. Etapa, 2024 

- geodetické zaměření ZKPL Láznička, 12/2024 
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A.3. TEA – technicko-ekonomické atributy stavby 

 

a) obestavěný prostor 

Objem skládkového prostoru III. etapy - 2.část - cca 125 000 m3. 

 

b) zastavěná plocha 

Jedná se o rekultivaci skládky o ploše cca 10 650 m2. 

 

c) podlahová plocha 

-netýká se PD 

 

d) počet podzemních podlaží 

-netýká se PD 

 

e) počet nadzemních podlaží 

-netýká se PD 

 

f) způsob využití 

Předmětná stavba řeší rekultivaci stávající skládky, a to III. etapy - 2.části skládky TKO 

Štěpánovice. Jedná se o stavbu trvalou. 

Cílem rekultivace je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do 

okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je 

zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky 

před vymýváním srážkovými vodami. 

Podmínkou pro splnění účelu stavby je realizace takových technických opatření, které 

zajistí eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím se minimalizuje množství 

skládkových vod, které jsou v současné době vázány ve skládkovém tělese.  

Následně bude těleso skládky rekultivováno na místě a začleněno do krajiny. 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud 

provedených průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod. 

Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou.  
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Stavba navazuje na předchozí část rekultivačních prací – III. etapa - 1.část. 

Pro skládky bylo vydáno integrované povolení Krajským úřadem dne 14.10.2003 pod č.j. 

ŽP/8320/03. Toto integrované bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 

4.4.2006 pod č.j. ŽP/3783/06. 

 

g) druh konstrukce 

- SO 01 Terénní úpravy 

- SO 02 Technická rekultivace 

- SO 03 Odplynění 

- SO 04 Biologická rekultivace 

Podrobný popis technického řešení jednotlivých stavebních objektů je obsažen v části D. této 

projektové dokumentace 

 

h) způsob vytápění 

-netýká se PD 

 

i) přípojka vodovodu 

-netýká se PD 

 

j) přípojka kanalizační sítě 

-netýká se PD 

 

k) přípojka plynu 

-netýká se PD 

 

l) výtah 

-netýká se PD 
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A.4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností 
v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 

 

a) hloubka stavby 

-netýká se PD 

 

b) výška stavby 

Maximální výška skládky po její celkové rekultivaci je 459,50 m.n.m.  

 

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 

vedoucí skládky 

řidič kompaktoru 

obsluha váhy 

manipulační dělník 

 

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby 

začátek realizace stavby 05/2026 

konec realizace stavby 11/2026 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, leden 2025        ing. Roman Pýcha 
          Ing. Eva Břížďalová 


