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B.1 Celkový popis území a stavby 

 

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Předmětná stavba řeší rekultivaci stávající skládky, a to III. etapy - 2.části skládky TKO 

Štěpánovice. Jedná se o stavbu trvalou. 

Cílem rekultivace je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního 

prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit 

případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před 

vymýváním srážkovými vodami. 

Podmínkou pro splnění účelu stavby je realizace takových technických opatření, které zajistí 

eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím se minimalizuje množství skládkových 

vod, které jsou v současné době vázány ve skládkovém tělese.  

Následně bude těleso skládky rekultivováno na místě a začleněno do krajiny. 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud 

provedených průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod. 

Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou.  

Stavba navazuje na předchozí část rekultivačních prací – III. etapa - 1.část. 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud 

provedených průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod. 

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Zájmová lokalita se nachází 1km severně od obce Štěpánovice a 1km jižně od obce Dehtín. 

Jedná se o široce otevřené údolí orientované ve směru Z-V. Pro založení skládky byla využita 

severní část údolí, jižní svah je zemědělsky využíván.  

Zařízení skládky je umístěno na pozemcích v  k.ú. Dehtín a k.ú.Štěpánovice. 

Výstavba I. etapy skládky byla zahájena v roce 1995 a byla zkolaudována kolaudačním roz-

hodnutím č.j.471/96 vydaným 26.6.1996 MěÚ Klatovy s nabytím právní moci 18.7.1996. 

Výstavba II. etapy skládky byla zahájena v roce 1998 a byla zkolaudována kolaudačním 

rozhodnutím č.j.3034/00-BO vydaným 30.11.2000 MěÚ Klatovy s nabytím právní moci 30.11.2000.  

Realizace rekultivace I. etapy skládky byla provedena v rozmezí od října do prosince v roce 

2008. 

Výstavba III. etapy skládky byla zahájena v roce 2010. 
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Pro skládku bylo vydáno integrované povolení Krajským úřadem dne 14.10.2003 pod č.j. 

ŽP/8320/03. Toto integrované bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 

4.4.2006 pod č.j. ŽP/3783/06. 

Provoz skládky probíhá v souladu se schváleným provozním řádem. 

 

 

 

 

ZÁJMOVÝ PROSTOR  PRO REKULTIVACI III. ETAPY – 2.ČÁSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodně 

Zájmové území se nachází mimo přímou záplavovou oblast, takže není třeba zajišťovat 

zvláštní protipovodňová opatření. 

 
Tektonika 

V zájmovém území se nevyskytují význačné tektonické poruchy. 

 
Poddolování 

Zájmové území se nachází mimo poddolovanou oblast. 

 
Propadová pásma 

Zájmová oblast se nachází mimo propadová pásma. 

 
Seismicita 

Zájmová oblast se nenachází v oblastech seizmických projevů. 
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s 
cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací tzn., že je v souladu 

se současně platným územním plánem. 

 

d) výčet a závěry průzkumů  

Geologie 

Zájmová území je součástí tzv. středočeského algonkia, které je v této oblasti v kontaktu 

s klatovským výběžkem středočeského plutonu (základní horninou tohoto útvaru jsou granity). 

Základními horninami v zájmové lokalitě jsou břidlice, drobové břidlice a nepřeměné až slabě 

přeměněné droby. Droby vytváří slabší lavice a vložky v břidlicích. Břidlice jsou kontaktně 

metamorfované, z čehož vyplývá výskyt rohovců. V břidlicích se dále vyskytují pruhy buližníků, v 

nichž převládá jako hlavní složka jemně granulovaný křemen. Převážná část území má denudační 

charakter, nejrozšířenější jsou uloženiny deluviální jílovito - hlinitého charakteru s příměsí úlomků 

buližníků, břidlic a drobů. 

 

Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry lokality jsou dány litologickým složením hornin. Skalní podloží 

tvořené horninami svrchního proterozoika (břidlice) je charakterizováno téměř nulovou průlinovou 

propustností a velice omezenou puklinovou propustností. Ani vliv tektoniky výrazně nezasahuje do 

propustnosti podloží. Podloží tedy vytváří přirozenou izolační barieru. Pouze v zoně 

podpovrchového zvětrávání se vyskytují nevýrazné puklinové systémy. Tyto pukliny jsou navíc 

druhotně ovlivněny kolmatací jílovitých produktů z procesu zvětrávání. Orientačně byly zjišťovány 

koeficienty filtrace: 

kompaktní břidlice  kf = 5.10-9m.s-1 a méně 

tektonické poruchy  kf = max. 1.10-6m.s-1 

 

Kvartérní pokryv je minimálně propustný. Nejmenší propustnost je v ose údolí, kde je pokryv 

tvořen materiálem jílovitého charakteru. Na svahu, směrem k vrcholu Hájek, jsou pod horní hlinito - 

jílovitou a hlinitou vrstvou slabě až středně propustné sutě, které však nejsou zvodnělé. Sutě 

obsahují jílovou výplň (40 - 50% sutě a 60 - 50% jílů). V rámci průzkumu byly odebrány vzorky 

pokryvných útvarů a byly stanoveny jejich křivky zrnitosti. Z těchto křivek byly odvozeny koeficienty 

filtrace (z nomogramu prof.Mencla, dle Malettova kriteria). 
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V průběhu provádění průzkumných prací byl sledován průběh přítoku spodní vody do 

provedených vrtů. Všechny vrty byly po celou dobu suché, pouze v ose údolí byla některými sondami 

voda zastižena. Přítok vody byl minimální - 0.01 l.s-1 

Při průzkumu nebyla zjištěna žádná hydrogeologická souvislost se zdrojem podzemní vody, 

ze kterého je zásobována obec Štěpánovice. 

V ose údolí se vyskytuje občasná vodoteč, která byla částečně přeložena směrem k poli, 

které tvoří jižní hranici zájmového prostoru. Přeložka je zaústěna do stávajícího propustku pod 

komunikací Klatovy - Plzeň. 

V průběhu skládkování v I., II. i III. etapě skládky byly prováděny rozbory vody 

z monitorovacího systému, které průběžně prokazují, že skládka nemá žádný negativní vliv na 

podzemní vody ve srovnání se stavem před zahájením provozu skládky. 

 

Hydrologické a klimatické poměry  

Zájmová lokalita náleží podle Quitta do klimatického rajonu MT10, který je charakterizován 

dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem, krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

úhrn (mm) 30 27 28 46 65 76 82 70 51 42 32 33 

Tabulka 1 - průměrný měsíční srážkový úhrn ze stanice HMÚ Klatovy 

 

 Průměrný roční srážkový úhrn:   582mm 

 Srážkový úhrn ve vegetačním období:  400-450mm 

 Srážkový úhrn v zimním období:   200-250mm 

 Počet dnů se sněhovou pokrývkou:   50- 60 

 

Měření skládkového plynu 

Na skládce je pravidelně prováděno měření skládkového plynu. Z výsledků měření a 

porovnání s tabulkou č.1 čl. 7.1 dle normy ČSN 83 8034 „Skládkování odpadů – odplynění skládek“ 

byla skládka zatříděna z hlediska tvorby plynu do II. třídy. 

 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Stavba nevyžaduje výjímky. 
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f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu 

V okolí skládky TKO Štěpánovice (v rozsahu bývalého okresu Klatovy) jsou v rámci státní 

ochrany přírody evidovány následující lokality, které se skládky ale v žádném případě nedo-

týkají.  

Přírodní památka Bejkovna 

Jihozápadně od Petrovic u Měčína leží na rozloze 0,9 ha v Bolešinské kotlině. Je 

fragmen-tem bývalých obecních pastvin s prameništěm a slatiništěm.  

Přírodní rezervace Bělč 

Leží v lesnatém Branžovského hvozdu, západně od města Švihov. Vlastní chráněné 

území o velikosti 9,5 ha se rozkládá v horní části jihovýchodního svahu vrchu Bělče. Celé 

území je porostlé bukovým lesem, starým 160 let, s místy vtroušenými javory klenem, 

mléčem a lí-pou velkolistou.  

Přírodní rezervace Bělýšov 

Lesní chráněné území se statutem přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a 

jihovýchod-ním svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku. Vlastní rezervace 

je 11,4 ha velká. Na příkrých svazích se místy vytvářejí malá kamenná moře a kamenné 

proudy. Ty-pickým porostem jižního svahu je dubohabřina. 

Přírodní rezervace Borek u Velhartic 

Na dohled od majestátních zřícenin se na kamenitých svazích vrchu Borek, rozkládá 

přírodní rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Území je chráněno především z 

důvodu ochrany reliktních borů na výchozech křemenců s původní borovicí lesní.  

Přírodní rezervace Čepičná 

Ve zvlněné krajině kolem řeky Otavy, se asi 1 km od majestátné zříceniny středověkého 

hradu Rabí nachází na ploše 178 ha jedno z největších chráněných území v Klatovském 

regionu. Lokalita je zajímavá především botanicky. Vykvétají zde vápnomilné orchideje. 

Přírodní památka Dolejší dráhy 

Území se nachází poblíž obce Nehodív, u silnice na Štipoklasy v Plánické vrchovině na 

plo-še 4,4 ha. Pramenné vývěry vytvářejí podmínky pro vznik mokřadních společenstev. 

Střídají se zde vlhké a podmáčené louky s olšinou, mezofilními trávníky a kamenným mořem. 

Přírodní památka Chudenická bažantnice 
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Nachází se asi jeden kilometr od obce Lučice, směrem k Poleni za starou hájovnu, na 

ploše 15,5 ha. Převážně smíšenému lesu dominuje řada stromů starých více než 100 let. 

Přírodní rezervace Jelení vrch 

Rozprostírá se ve zvlněné krajině Plánicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha. 

Území pokrývá stará bučina s podílem lípy velkolisté a jedle bělokoré. Vrcholové partie jsou 

tvořeny skalním útvarem zvaným mrazový srub.  

Přírodní památka Loreta 

Předmětem ochrany chráněného území je bývalý vápencový důl v těsné blízkosti osady 

Loreta, asi 2 km severovýchodně od obce Týnec u Klatov. Podzemní prostory tvoří tři patra 

o délce asi 1100 m. Z hlediska ochrany přírody má opuštěný důl velký význam jako zimní 

nocoviště řady druhů netopýrů. Celé území přírodní památky je velké 13,7 ha. 

Přírodní památka Loupensko 

Nevelké chráněné území o rozloze 6 ha se nachází na okraji okresu mezi obcemi Nezdice 

a Vlčí u Přeštic. Jedná se o skupinu několika buližníkových skal bizarních tvarů a balvanité 

sutě.  

Přírodní rezervace Luňáky 

Přibližně 3 km od Klatov směrem na Nýrsko leží západně od hlavní silnice v nivě řeky 

Úhla-vy jedno z nejcennějších chráněných území Klatovského regionu. Na rozloze téměř 27 

ha zde nalezneme mozaiku podmáčených luk s rozsáhlými porosty ostřic a rákosu, 

tužebníko-vých lad, květnatých bezkolencových luk a tůní. Rezervace je také významnou 

ornitologic-kou lokalitou. 

Přírodní rezervace Milčice 

V malebné krajině Sušicka se nachází na příkré stráni u Divišovského potoka mezi 

obcemi Milčice a Dlouhá Ves na ploše 8,75 ha. Zachovaly se zde širokolisté suché trávníky 

se vzác-nými druhy vstavačovitých rostlin. 

Přírodní památka Mrazové srázy u Lazen 

Nachází se v drsné a romantické krajině Strašínska nedaleko osady Lazny, pod vrchem 

Krahulčice na ploše 1,86 ha. Za zhlédnutí stojí kamenné moře, které je směrem po svahu 

vějířovitě uspořádáno do kamenných proudů. Území je zajímavé především geologicky. 
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Přírodní rezervace Na Volešku 

Patří k nejcennějším nivním loukám v okolí Novosedelského potoka asi 2 km jihozápadně 

od obce Soběšice. Na ploše 5,22 ha jsou především vzácné druhy orchidejovitých rostlin. 

Národní přírodní památka Pastviště u Fínů 

Je jedno z nejcennějších maloplošných chráněných území nejen v okrese Klatovy, ale i 

v celémPlzeňském kraji. Tvoří jej na výměře 4,19 ha především louky a pastviny na svazích 

bezejmenného přítoku Podmokelského potoka asi 1 km severovýchodně od osady Albrech-

tice na Sušicku.  

Přírodní rezervace Prácheň 

Území přírodní rezervace velké asi 27 ha se rozkládá převážně na strmém svahu 

Práchně pod starobylým kostelíkem směrem k řece Otavě asi 1,5 km od města Horažďovice. 

Přírodní rezervace Pučanka 

Leží na stejnojmenném vápencovém vrchu jihozápadně od obce Hejná na výměře 

24,7ha a zaujímá především zalesněný hřbet vrchu Pučanka a jeho strmé svahy. 

Přírodní památka Stará Úhlava 

Stranou od hlavní silnice z Klatov na Plzeň se v lukách pod rozvalinami hrádku Kokšín 

skrý-vá, na ploše 0,5 ha, původní koryto řeky Úhlavy před regulací.  

Přírodní památka Strašínská jeskyně 

Jedna z mála přirozených jeskyní na Klatovsku se nachází poblíž obce Strašín, v těsné 

blízkosti silnice Rozsedly – Strašín na ploše 0,5 ha.  

Přírodní památka Svatý Bernard 

Asi 1 km od obce Liščí nedaleko města Nýrsko se nachází, na ploše 0,7 ha, zarostlý 

skalna-tý hřbet chráněného území geologického významu. 

Přírodní památka Tupadelské skály 

Bizarní skalní útvary se nacházejí asi 3 km od Klatov jižně od obce Tupadly. Eroze 

vytvořila v délce cca 200 m zvláštní buližníkové útvary. Území je velké pouze 0,50 ha a jeho 

význam je především geologický. 

Přírodní památka U Radošína 

Dalším geologicky zajímavým chráněným územím v okolí Nýrska je opuštěný lom u 

osady Uhliště směrem k hraničnímu přechodu Svatá Kateřina na ploše 0,70 ha.  
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Přírodní rezervace V Morávkách 

Botaniky a entomology velmi ceněná lokalita leží asi 1km od obce Loužná, vpravo od 

silnice ve směru do Pačejova. Jde o zbytky obecních pastvin o rozloze 2,5 ha.  

Přírodní památka Velký kámen 

Zvláště chráněné území Velký kámen se rozkládá na západně orientovaném svahu 

poblíž obce Bližanovy na Plánicku. Statut přírodní památky má za cíl ochránit zbytky 

přirozených bučin na rozloze něco málo přes 1 ha. Jedná se členitý skalní útvar, dlouhý asi 

60 m, s šíř-kou kolem 30 m. 

Přírodní rezervace Zbynické rybníky 

Jediná „rybniční“ přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku. Jedná se 

o soustavu dvou rybníků, Velka Strana a Malá Strana, s přilehlými podmáčenými loukami, 

které tvoří dohromady chráněné území o rozloze téměř 40 ha.  

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, 

teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, 

nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č.28/2008 Sb. (O péči o zdraví 

lidu, kterým se mění č. 20/1966 Sb.), zákon č. 100/2001 Sb. (upravuje zákon č.49/2010Sb. O 

posuzování vlivů na ŽP), nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

Stavba bude probíhat mimo obydlené oblasti. Obyvatelstvo nebude provozem při realizaci stavby 

ani po ukončení skládky dotčeno. Největším negativním dopadem na okolní prostředí bude průběh 

stavby. Jedná se o běžné zemní práce, které budou prováděny běžnými mechanismy (buldozer, 

bagr, nakladač, válec, nákladní auta) používanými při realizaci zemních prací i v obydlených 

oblastech nebo v jejich sousedství.   

Největší zátěží pro životní prostředí v době realizace je hluk, prašnost a doprava.  

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, montáž izolací a dalších geosynterických materiálů 

) je možno konstatovat, že z hlediska vlivu na životní prostředí bude stavba v mezích běžných 

stavebních činností. 

Vliv stavby na okolní pozemky 

Přímý vliv rekultivace skládky na okolní pozemky lze prakticky vyloučit s výjimkou úletu lehkých 

podílů ze skládkovaného materiálu. Jedná se o jev, kterému nelze přes veškeré úsilí provozovatele 
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jakékoli skládky zcela zabránit, a to i při důsledném dodržování provozního řádu, či při použití 

stabilních nebo mobilních záchytných sítí. Tento problém je řešen pravidelným sběrem pracovníky 

skládky těchto materiálů v okolí skládkového areálu, na obhospodařovaných pozemcích pak v 

termínech dohodnutých s uživatelem pozemku. 

Vliv stavby na odtokové poměry 

Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry. 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nenachází na pozemku určeného k plnění funkcí lesa ani zemědělského půdního 

fondu. 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu 

Realizací stavby nebudou vznikat nová ochranná pásma.  

 

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ 
navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby 

 

SO 01 Terénní úpravy 

Půdorysná plocha terénních úprav:                                    11.500 m2   

z toho svahování:       7.660 m2 

Množství dosypů potřebných pro dotvarování:                                   13.900 m3 

Množství odkopů potřebných pro dotvarování:                                        890 m3 

Vyrovnávací vrstva tl.30cm      3.450m3 

 

SO 02 Technická rekultivace 

Půdorysná plocha technické rekultivace:    11.500 m2 

z toho svahování:        7.660 m2 

Množství materiálu potřebného pro technickou rekultivaci:   17.2500 m3 

 z toho:  rekultivační zeminy:         13.800 m3 

   biologicky oživitelná zemina:        3.450 m3 
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Plocha pro pokládku geotextilie:                 11.500 m2 

Plocha pro pokládku folie:                 11.500 m2 

… z toho folie hladká           3.840 m2 

… z toho folie oboustranně zdrsněná         7.660 m2 

plocha pro pokládku geosyntetické rohože:              11.500 m2 

 

Předmětem této dokumentace není řešení zdrojů těchto materiálů a ani zřízení případných 

mezideponií. 

 

SO 03 Odplynění 

Perforovaná odplyňovací drenáž HDPE DN100       332 m 

Odplyňovací studny             2 ks 

- vytaženo nad úroveň rekultivace a uzavřeno 

Zasakovací šachty DN300            6 ks 

Rozváděcí větev PEHD DN90 plné                 123 m 

Vsakovací větev PEHD DN90 perforované      120 m 

 

SO 04  Biologická rekultivace 

Plocha pro osetí:               11.950 m2 

Plocha pro výsadbu sazenic:            10.650 m2  

 

Skladba dřevin III. etapa - 2.část: 

 Jalovec obecný     45ks 

 Meruzalka       45ks 

 Ptačí zob obecný     45ks 

 Líska obecná      45ks 

 Svída obecná     46ks 

 Růže šípková      45ks 

 Trnka obecná     46ks 

 Brslen evropský     46ks 

 Hloh jednosemenný     46ks 

 Bříza bradavičnatá     45ks 
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k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, izolace, drobné montážní práce) není potřeba 

zajišťovat dodávky vody a energií. Pro většinu stavebních činností budou používány běžné stavební 

mechanismy s vlastním pohonem (dozery, jeřáby, nákladní auta, válce, bagr). Pouze pro svářecí 

přístroje pro realizaci izolačních prací je třeba zajistit dodávku el.energie, která ale bude řešena 

pomocí dieselové elektrocentrály. 

Stavba nebude mít nároky na dodávky tepla v průběhu realizace. 

Stavba nebude mít nároky na dodávky teplé užitkové vody v průběhu realizace.  

Zásobování vodou v průběhu realizace bude řešeno ze strany zhotovitele dovozem. 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nebude mít nároky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné 
a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Předpokládané časové údaje: 

začátek realizace stavby 05/2026 

konec realizace stavby 11/2026 

Přesný termín zahájení a ukončení výstavby určí investor a prováděcí firma, po vzájemné 

dohodě se doloží smlouvou. Popis postupů výstavby bude dán harmonogramem dodavatelské firmy. 

Stavba není členěna na etapy. Stavba je členěna dílčí ucelené části tzn.na stavební objekty.  

Stavba bude objednateli předána jako celek, ze strany objednatele nebyly vzneseny žádné 

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu. 

Podmiňující investice nejsou. 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Stavba bude realizována jako celek a také tak předána objednateli ze strany zhotovitel.  

Zkušební provoz se nepředpokládá, protože provozně stavba navazuje na rekultivace 

předchozích etap skládky a způsob provozu se nebude měnit. 
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o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají 
podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením 
stavby 

Netýká se stavby „Rekultivace skládky TKO Štěpánovice - III. etapa - 2.část“. 
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B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

 

Při umísťování staveb a jejich začleňování do území musí být respektována omezení vyplývající 

z právních předpisů chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně 

plánovací dokumentaci, popř. v územně plánovacích podkladech.  

Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a 

požadavkům na zachování pohody bydlení.  

Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, 

zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních 

komunikacích.  

Pozemek určený ke stavbě musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a 

základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.  

Stavba tyto požadavky splňuje. 

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovaným stavebním pracím i jejího následného provozu 

neklade stavba žádné nároky na architektonické ani urbanistické řešení. 
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B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Viz kap. B.3.4.b) této souhrnné technické zprávy a podrobněji část D. Dokumentace stavebních 

objektů.  

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům 
na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na 
okolí, 

Rekultivace skládky nebude předána do předčasného užívání ani zkušebního provozu.  

 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností, 

Komunikačně je areál skládky napojen od státní silnice č.27 (E53) Plzeň – Klatovy. Napojení 

skládky je provedeno v úseku mezi obcemi Dehtín a Štěpánovice. Napojení včetně dopravního 

značení bylo provedeno v rámci stavby I.etapy skládky. 

Vjezd do areálu je řešen tak, aby do něj mohla zajet nákladní souprava s návěsem dlouhým 

18m, aniž by řidič musel najíždět do protisměru. Odbočení do areálu je možné ze směru od Klatov i 

od Plzně.  

Areálem po obvodu skládky probíhá vnitřní obslužná komunikace, která navazuje na stávající 

příjezdovou dvousměrnou komunikaci se dvěma jízdními pruhy o šířce 3m.  

Příjezdová komunikace k váze je dvouproudá a umožňuje řazení a vyčkávání přijíždějících 

vozidel na váhu, popř. jejich odstavení uvnitř objektu skládky mimo veřejnou komunikaci.  

Bezbariérové užívání stavba nevyžaduje. 

 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Zájmová plocha je vedena v územním plánu jako skládka a je také tak využívána. Skládka je 

přístupná veřejnosti v souladu se schváleným provozním řádem. 
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B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v 

blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny zvláštním 

předpisem.  

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích – stavba se nachází mimo veřejné komunikace a jediná přístupová komunikace bude 

používána pro dovoz materiálů. Staveništní doprava bude probíhat uvnitř areálu skládky, takže 

nebude ohrožena bezpečnost provozu na veřejných komunikacích.  

Veřejné komunikace budou využívány pro dovoz materiálů, takže v tomto případě se bude 

doprava řídit zásadami silničního provozu na veřejných komunikacích.  

Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavky na komunikace, konstrukce a 

zařízení, jsou upraveny zvláštním předpisem – při realizaci ani využívání stavby se nepředpokládá 

pohyb osob se sníženou schopností pohybu. 

Bezpečnost stavby po jejím dokončení a užívání je dána provozním řádem. 

 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Skládka TKO Štěpánovice určená skupinou S-Ostatní odpad s podskupinami S-001 a S-003. 

Je vybudovaná a provozovaná v souladu s platnými legislativními předpisy a na základě 

platného integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje. 

Pro skládky bylo vydáno integrované povolení Krajským úřadem dne 14.10.2003 pod č.j. 

ŽP/8320/03. Toto integrované bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 

4.4.2006 pod č.j. ŽP/3783/06. 

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

SO 01 Terénní úpravy 

Hlavním cílem je vytvoření základové spáry pro pokládku horního izolačního systému a 

bezproblémové odvedení srážkových vod z povrchu rekultivované skládky. 

Jedná se o dotvarování svahů do sklonů vhodných pro rekultivaci a jejich úpravu do takové 

plošné úpravy, aby bylo možné v další fázi rekultivačních prací realizovat pokládku izolačních vrstev 

a rekultivačních zemin. 
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Další omezení zemních prací (úprav skládkového tělesa) je dáno nutností zachovat stávající 

patu svahů skládkového tělesa tj. obvodu skládky definovanému vnitřní hranou stávající obvodové 

provozní komunikace na její severní a jižní straně. 

 

SO 02 Technická rekultivace 

V rámci tohoto objektu je řešeno konečné překrytí povrchu upraveného tělesa skládky pro 

eliminaci dotací skládky srážkovými vodami a zároveň se vytvoří konečný tvar rekultivované části 

skládky v návaznosti na část již rekultivovanou. 

Jedná se především o vytvoření nepropustného pláště na ploše skládky a položení 

rekultivačních vrstev zeminy a následnou realizaci biologické části rekultivace. 

Těsnící prvek bude proveden v souladu ČSN 838032 a 838035 jednovrstvým těsněním – tzn. 

HDPE folie. Těsnící prvek navazuje na II.etapu skládky, která je již po rekultivaci. 

Nad těsnícím prvkem bude následně položena ochranná a drenážní geosyntetická rohož, poté 

bude následovat vrstva rekultivačních zemin tl.70cm a 30cm silná vrstva biologicky zúrodnitelné 

zeminy pro provedení biologické rekultivace (SO04 – Biologická rekultivace).  

 

SO 03 Odplynění 

Na skládce dochází průběžně k vývinu skládkového plynu a proto je skládka vybavena 

systémem vertikálních a horizontálních odplyňovacích drenážních prvků. Jedná se o vertikální 

plynové studny, které jsou postupně s růstem skládkového tělesa do konečné konfigurace 

nastavovány. Studny jsou situovány v nepravidelném rozponu a jejich zhlaví jsou propojována 

horizontálními drenážními trubkami DN100. Odplyňovací studny jsou spojeny svodným drenážním 

potrubím s koksokompostovým filtrem (realizován v jiné etapě) 

Stavební objekt SO 03 Odplynění řeší realizaci podpovrchových plynovodních trubních tras 

propojující jednotlivé vertikální odplyňovací prvky (studny), uzavření zhlaví vertikálních prvků a 

napojení těchto prvků odplyňovacího systému III. etapy - 2.části rekultivace na rekultivaci předchozí 

III. etapy - 1.části. 

Součástí objektu je i osazení 6 zavodňovacích studní. Studny jsou za pomoci rychlospojky 

napojeny na stávající výtlačné potrubí a umožňují zavlažování uloženého odpadu i po uzavření 

skládky rekultivačními vrstvami. Díky tomu dochází k podpoře rozkladných procesů v tělese skládky 

a částečně se tím řeší i nutnost nakládání se skládkovou vodou v akumulační jímce. 

 

SO 04 Biologická rekultivace 

Vegetační pokryv je na rekultivované skládce nezbytný, protože zvyšuje výpar a z hlediska 

estetického způsobuje lepší začlenění uzavřené skládky do krajiny. Proto je také třeba volit vhodné 
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rostliny pro provádění biologické rekultivace. Je nutné použít rostliny, které odpovídají přirozenému 

biotopu lokality v odpovídající hustotě a rozsahu. Je výhodné osadit různé druhy rostlinstva tak, aby 

se vegetační doba jednotlivých druhů vzájemně překrývala. Biologická rekultivace je navržena za 

využití poznatků z realizace a údržby 1.etapy rekultivace. Biologická rekultivace skládky v rámci 

III.etapy - 2.části  bude rozdělena do 3  fází: 

 technická příprava  

 agropříprava - osetí jetelotravní směsí 

 cílový stav - výsadba cílových dřevin 
 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických 
zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

Žádná technologická zařízení se v rámci stavby nevyskytují kromě čerpací stanice průsakových 

vod, které se stavby nedotýká. 

 

b) popis navrženého řešení 

Žádná nová technologická zařízení se v rámci stavby nevyskytují.   

 

c) energetické výpočty 

Žádná technologická zařízení se v rámci stavby nevyskytují.  

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 
předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je 
stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka 
tunelu apod., 

Netýká se projektu.  

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku 

Na stavbě se nevyskytují nebezpečné látky a rizikové faktory, stavba není kulturní památkou. 

Netýká se projektu.  

 

K zabránění ztrát na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrát na majetku, musí být stavba 

podle druhu a potřeby navržena, provedena, užívána a udržována tak, aby 
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a) zůstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí  

b) bránila vzniku a šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, 

c) bránila šíření požáru mimo stavbu, například na sousední stavbu nebo její část, 

d) umožnila bezpečnou evakuaci osob a evakuovatelných zvířat z hořící nebo požárem ohrožené 

stavby, popřípadě její části na volné prostranství nebo do jiného požárem neohroženého prostoru, 

e) umožnila účinný a bezpečný zásah požárních jednotek při hašení a zásahových pracích. 

Vzhledem k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska požární bezpečnosti je stavba 

bezpečná a je v souladu s ustanoveními a podmínkami zákona 283/2021 sb. a vyhl.č.246/2001Sb. 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

Vznik požáru může být způsoben pouze nedbalostí, nedodržováním provozního a požárního 

řádu nebo technickou závadou na automobilech resp. zemních strojích. Požáry tohoto typu budou 

likvidovány pomocí hasících přístrojů umístěných ve vozidlech řidiči automobilů (strojů) nebo 

přivolanou jednotkou HZS.  Jako zásobárna požární vody bude sloužit stávající akumulační jímka. 

Pro zajištění požární ochrany budou plněny veškeré povinnosti : 

 dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm, jiskrovými a tepelnými zdroji na požárně 

nebezpečných místech. Na celé ploše skládky platí přísný zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm. Je přísně zakázáno spalování odpadů. 

 znát rozmístění věcných prostředků a zařízení požární ochrany na pracovišti, umět je 

ovládat a nepoužívat je k jiným účelům než k požární ochraně. 

 oznámit nadřízenému, příp. pracovníkovi požární ochrany nebezpečí možnosti vzniku 

požáru, resp. vznik požáru, které zjistil a v případě potřeby se podílet na jejich odstranění 

či likvidaci. 

 uhasit zpozorovaný požár v areálu všemi dostupnými prostředky nebo provést nutná 

opatření k zamezení jeho šíření. Není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně 

oznámit požár. 

 provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 

 poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li se sám nebo osoby blízké vážnému 

nebezpečí nebo ohrožení anebo nebrání-li v tom důležitá okolnost. 

 poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu 

 poskytnout na výzvu velitele zásahu věci potřebné ke zdolání požáru (např. dopravní 

prostředek) 
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B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Vzhledem k charakteru stavby, kde min.90% prací tvoří zemní práce nelze uvažovat s úsporami 

energie ani ochranou tepla, protože tyto komodity se ani v rámci stavby nevyskytují. 

 splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov - nejedná se o budovy, 

není relevantní, stavba ani její provoz nespotřebovává tepelnou energii. 

 stanovení celkové energetické spotřeby stavby – skládka je na zdroje el.energie již 

napojena, ale rekultivace skládky nemá nároky na napojení ani spotřebu el.energie, takže 

nelze definovat spotřeby. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem: 

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat  

b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší 

c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících 

d) znečištění vzduchu a půdy 

e) nepříznivých účinků elektromagnetického záření 

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 

g) výskytu vlhkosti v konstrukcích nebo na povrchu konstrukcí uvnitř staveb 

h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností 

Stavba všechny výše uvedené požadavky splňuje.  

Body a) – d) budou sledovány a případně podchyceny v rámci monitoringu v průběhu stavby, po 

ukončení realizace již tyto jevy nelze očekávat. 

Body e) – h)  se na stavbě nebudou  vyskytovat. 

Pracovní prostředí a ostatní pracovní podmínky musí chránit pracovníky před škodlivými vlivy 

a před nadměrným a nepřirozeným zatížením lidského organismu. Dle povahy práce a pracovního 

zatížení budou vytvářeny příznivé podmínky pro osobní hygienu pracovníků, jejich stravování a 

zásobování nápoji. 

Tam, kde nelze zcela vyloučit škodlivé vlivy, je nutno jejich působení snížit na nejmenší možnou 

míru. V žádném případě nebudou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty (NPH) škodlivých 

činitelů stanovené hygienickými předpisy. 
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Na pracovištích, na nichž dočasně nelze zcela vyloučit nebo snížit škodlivé vlivy na nejmenší 

možnou míru, bude ochrana života a zdraví pracovníků zajištěna jinak, tj. ochrannými pracovními 

prostředky a pomůckami. 

Pro pracovníky, kteří budou zabezpečovat realizaci stavby, bude trvale k dispozici dostatek 

ochranných obleků a pomůcek, zejména: 

 gumové holínky, gumové rukavice 

 kepronové pracovní obleky 

 ochranné pomůcky pro strojníky zemních strojů – ochrana před hlukem 

 zajištění dostatečného hygienického a sociálního zařízení (sprchy, WC, pitná voda, 

vařič, ohřev jídla atd.) 

 pracovníci, kteří budou provádět sanační práce, budou mít k dispozici v prostoru 

zařízení staveniště sanitární zařízení odpovídající charakteru prováděné pracovní činnosti 

Bezpečnost práce a technických zařízení musí vyhovovat všem příslušným bezpečnostním 

předpisům a technickým normám a zajišťovat maximální možnou bezpečnost zařízení, obsluhy 

i osob, které se v rámci plnění svých služebních povinností dostanou do jejich blízkosti.  

V každém případě, je třeba se řídit VYHLÁŠKOU Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č.601/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ 

a všech souvisejících předpisů a norem včetně podmínek pro používání a údržbu jednotlivých 

používaných mechanizmů. 

Bezpečnost práce a provozu a ochrana zdraví při veškerých prováděných činnostech je 

upravena následujícími legislativními předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce se změnami (462/2009 Sb.), část pátá, § 101-

108; 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasíláni 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků;  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících předpisů (zákon č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb. a 378/2007 sb.); 

 Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanovuji podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci;  

 Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky zařazování prací do 

kategorií;  
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 Nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací; 

 Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci je upraven podle 

Zákoníku práce zvláštními předpisy. 

 Pro výstavbu stavebních objektů platí Nařízení vlády č.591/2006sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

V každém případě je nutné dodržovat také interní bezpečností předpisy jednotlivých firem 

účastnících se  realizace stavby.  Předpokládá se účast koordinátora BOZP. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží, ionizující záření  

Základní  a současně nejvyšší právní normou ve výše uvedené problematice je platný zákon 

č. 13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně a doplnění některých zákonů. 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu provozu není nutná její ochrana před vnějšími účinky 

radonu. Podle míry ohrožení životního prostředí ionizujícím zářením je skládka ve smyslu §4, odst. 

12 zákona č.18/1997 Sb. zařazeno vyhláškou SÚJB č.263/2016 Sb., §6–10 a §14 do I.kategorie, tj. 

jako nevýznamný zdroj ionizujícího záření. 

Vzhledem k tomu, že se ve stavbě nebudou vyskytovat žádné obytné nebo pobytové 

místnosti, není nutné pronikání radonu z podloží do stavby řešit. 

 Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k tomu, že se v blízkosti stavby nevyskytují žádná zařízení z  nichž by hrozil vznik 

bludných proudů a že ve stavbě nebude zabudováno nic, čemu by poškození případnými bludnými 

proudy hrozilo, není třeba se touto problematikou zabývat. 

 Ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seizmicita zahrnuje všechny dynamické jevy způsobené člověkem a jeho stroji, 

dopravními prostředky a nářadím, které používá k různým činnostem. Zdroj technické seizmicity 

působí nepříznivě nejen na stavby, ale i na člověka. 

Stavba musí vycházet ze zásad daných ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou 

seizmicitou a jejich odezva a z nařízení vlády č. 241/2018 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací). 

Zkušenosti z různých staveb a experimentů z odezvy objektů ukazují, že příčiny poruch a ztráty 

komfortu člověka, seřazené podle četnosti výskytu a velikosti odezvy, jsou:  
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 otřesy od průmyslové činnosti  - v okolí se žádná průmyslová činnost produkující 

otřesy s dosahem do zájmového území neprovádí 

 otřesy od stavebních prací – stavební práce budou probíhat v průběhu realizace, 

v okolí neprobíhají stavební práce na sousedních pozemcích, takže vliv bude nulový. 

 otřesy od trhacích prací  - v okolí se neprovádí a ani je nelze očekávat 

 Ochrana před hlukem 

Pro hluk ze stavební činnosti je ve vládním nařízení č. 241/2018 Sb. „O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací“  nesmí v denní době od 7 do 21 hod ekvivalentní hladina 

hluku  přesáhnout 65 db(A). 

Při realizaci i provozu stavby se budou používat běžné stavební a dopravní mechanismy, které 

jsou běžně používány i v hustě obydlených oblastech. Z hlediska ochrany stavby proti hluku se 

stavba se nenachází v chráněné oblasti. 

K omezení zátěže hlukem a vlivu na ovzduší je nutné dodržovat tyto zásady: 

 navážení a odvážení materiálů bude prováděno pouze po schválených trasách a ve 

schválených časových intervalech. 

 obsluhy budou vybaveny příslušnými pracovními pomůckami pro eliminaci 

negativního vlivu hlučnosti z provozu stroje. 

Zájmové území se nachází mimo zastavěné území obce a zvýšení hladiny hluku nehrozí. 

 Protipovodňová opatření 

Zájmové území se nachází mimo přímou záplavovou oblast, takže není třeba zajišťovat zvláštní 

protipovodňová opatření. 
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B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba zajišťovat dodávky vody a energií. Pro většinu 

stavebních činností budou používány běžné stavební mechanismy s vlastním pohonem (dozery, 

jeřáby, nákladní auta, válce, bagr).  

Areál skládky byl na inž.sítě  napojen v rámci stavby 1.etapy skládky a napojení nadále bude 

využíváno i pro rekultivaci skládky. 

Pitná voda pro pracovníky zhotovitele bude dovážena jako balená, sociální zařízení bude 

přivezeno mobilní.  

Stavba nemá nároky na další přípojky energií ani jiných medií. 
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B.5 Dopravní řešení 

 

Vzhledem k tomu, že se zájmová plocha určená ke stavbě nachází na ploše navazující na 

stávající uzavřený areál skládky, nebude předmětná stavba bezprostředně napojena na veřejnou 

dopravní infrastrukturu.  

Pro realizaci i následný provoz skládky bude využívána stávající příjezdová komunikace a také 

budou využívány stávající provozní vnitroareálové komunikace navazující na veřejnou komunikaci 

u vjezdu do areálu skládky. 

Komunikačně je areál skládky napojen od státní silnice č.27 (E53) Plzeň – Klatovy. Napojení 

skládky je provedeno v úseku mezi obcemi Dehtín a Štěpánovice. Napojení včetně dopravního 

značení bylo provedeno v rámci stavby I.etapy skládky. 

Vjezd do areálu je řešen tak, aby do něj mohla zajet nákladní souprava s návěsem dlouhým 

18m, aniž by řidič musel najíždět do protisměru. Odbočení do areálu je možné ze směru od Klatov i 

od Plzně.  

Areálem po obvodu skládky probíhá vnitřní obslužná komunikace, která navazuje na stávající 

příjezdovou dvousměrnou komunikaci se dvěma jízdními pruhy o šířce 3m.  

Příjezdová komunikace k váze je dvouproudá a umožňuje řazení a vyčkávání přijíždějících 

vozidel na váhu, popř. jejich odstavení uvnitř objektu skládky mimo veřejnou komunikaci.  

Bezbariérové užívání stavba nevyžaduje. 
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B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Terénní úpravy  

V rámci SO 01 Terénní úpravy bude provedeno dotvarování skládkového tělesa a bude 

vytvořena základová spára pro těsnící a drenážní souvrství a následné zakrytí rekultivačními 

zeminami (SO 02 Technická rekultivace), které budou sloužit jako ochrana těsnění a zároveň budou 

jako podklad pro následnou biologickou rekultivaci (SO 03). 

 

Použité vegetační prvky 

Na ukončovaných plochách technické rekultivace (SO 02) bude postupně vysévána jetelotravní 

směs. Osetím a zakořeněním rostlin dojde velice rychle ke stabilizaci povrchu vytvořením 

dostatečně pevného drnu, čímž se vyloučí prašná eroze v suchých a větrných obdobích roku 

a minimalizuje se i vodní eroze. 

Výsadba rekultivačních dřevin bude provedena v rámci biologické rekultivace (SO 03). Pro 

stabilizaci plochy po provedení zemních prací (tvarování, vytvoření krycí vrstvy zeminy) je navržena 

výsadba dřevin za účelem minimalizace větrné a vodní eroze a z důvodu lepšího začlenění 

rekultivovaného pozemku do krajiny. 
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 
příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, 

teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, 

nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon 372/2011 (Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon 

č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na ŽP), nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, izolace, demolice) je možno konstatovat, že 

z hlediska vlivu na životní prostředí bude stavba v mezích běžných stavebních činností. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí bude stavbu možné monitorovat v rámci monitoringu 

skládky, jehož rozsah a četnost je přesně definován ve stávajícím provozním řádu skládky, který 

bude platit i pro novou etapu. 

Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí je také podchycen kontrolním systémem 

provozovatele skládky. Kontrolní systém zahrnuje tyto kontroly: 

- kontrolní fyzikálně-chemické analýzy odpadů  

- sledování kvality podzemní vody v monitorovacích vrtech 

- sledování hydrometeorologických vlivů 

- kontrola fyzického stavu skládky 

- kontrola dodržování hygieny a bezpečnosti práce 

- kontrola dodržování technologie skládkování 

- kontrola vedení provozního deníku 

- kontrola vedení evidence odpadů 

- kontrola dodržování provozního řádu 

- kontrola znalosti předpisů a základních vědomostí o technologii provozu apod. 
 

 

Příroda a krajina 
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Z hlediska ochrany flóry a fauny v zájmovém území není potřeba řešit zvláštní opatření, 

protože v zájmovém území se vyskytují pouze dřeviny vysázené v I. a II.etapě rekultivace, z hlediska 

ochrany fauny je území skládky také bezproblémové bez výskytu chráněných nebo ohrožených 

živočichů. 

Chráněnná území Natura 2000 

Lokalita stavby není v plochách vymezených pro soustavu chráněných území Natura 2000. 

Řešení ochrany ovzduší 

Jedná se o emise škodlivin především v souvislosti s dopravou materiálů a sekundární 

prašností na stavbě. 

Opatření 

Emise do ovzduší během činnosti na stavbě a dopravy s ní spojené lze podstatně ovlivnit: 

 kvalitním seřízením motorů použité dopravy a stavební mechanizace a omezením 

manipulace s materiály na minimum. 

 v období suchého, slunečného a větrného počasí bude prováděno jemné skrápění pracovní 

plochy 

 součástí opatření je postřik prašných ploch v případě nepříznivého počasí  

 automobily navážející nebo odvážející materiály, u nichž lze předpokládat vznik prašnosti, 

budou všechny zaplachtovány. 

 technická zařízení využívající spalovací motory by měla splňovat minimální emisní normu 

EURO5. 

 při výběru dopravců materiálů se zohlední kvalita vozového parku (emise škodlivin, hluk) 

 automobily se budou pohybovat výhradně po vyznačených cestách, které budou v období 

suchého, slunečného a větrného počasí skrápěny 

 při manipulaci s prašným materiálem bude na deponii resp. mezideponii používáno skrápěcí 

nebo mlžící zařízení 

 zdroje sekundární prašnosti provozovatel zajistí: 

o na komunikacích v areálu bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod 

o nezpevněné komunikace, vč. návazných budou v době suchého počasí trvale 

skrápěny tak, aby pojezdem vozidel nedocházelo ke zvíření usazených prašných 

částic. 

o budou obnovovány rýhy okolo komunikací na navezené ploše, aby se zabránilo 

pojezdům na nepoužívaných plochách 

o skrápěcí systém bude vždy funkční a bude vždy zajištěno dostatečné množství vody 

vhodné ke skrápění 
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 průběžně bude prováděno čištění vnitřních komunikace a navazujících komunikacích, které 

jsou potřebné pro provedení stavby 

 všichni pracovníci se vyvarují činnosti, která by vedla k nadměrnému znečišťování ovzduší 

a to zejména přesným plněním pracovních povinností 

Havárie 

Vzhledem k charakteru stavby, používaných materiálů, povaze technologie výstavby a 

provozu se nepředpokládá vznik havárie či poruchy s dopadem na kvalitu ovzduší.  

Řešení ochrany proti hluku 

Práce prováděné na stavbě budou zdrojem hluku a to jak z mechanizmů na staveništi, tak 

z dopravních prostředků. V nejbližším okolí se nenacházejí trvale obydlené budovy. 

Posouzení hluku ze stavební činnosti 

Stavba určitě zasáhne do kvality hlukového klimatu v nejbližším okolí stavby. V době 

provádění výstavby je třeba minimalizovat negativní dopady výstavby na životní prostředí. Chráněná 

místa (obytné budovy) se v tomto případě nacházejí ve větší vzdálenosti od staveniště a nebudou 

výstavbou ovlivněny. 

Nasazení stavebních strojů  

V současném stádiu projektové dokumentace není znám dodavatel díla, a proto výběr 

stavebních mechanismů, které by mohly být nasazeny na stavbě, byl odhadnut na základě informací 

ze staveb podobného typu v minulém období. Výběr strojů a jejich hlučnost je stanovena tak, aby 

hlukové klima v okolí stavby v době provádění prací utrpělo co nejméně. Jinak řečeno, v tabulce 

uvedená hlučnost strojů by měla být dodavatelem dodržena. 

V následující tabulce jsou uvedeny hladiny hluku při činnosti stavebních strojů, které budou 

pravděpodobně nasazeny na stavbě. 

Typ stavebního stroje v 10m   LAeqs dB/A  

Nákladní automobil  75 
Autojeřáb 65 
Hutnící válec vibrační 70 
Universální zemní stroj (radlice, rypadlo) 68 
Bobcat 69 
Svářečka 55 
 

Je třeba však konstatovat, že se jedná o stavbu a hodnoty hladin hluku budou velmi proměnné 

podle toho, kde se budou zrovna stavební mechanismy nasazené na stavbě pohybovat. Obytné 

objekty se nenacházejí poblíž staveniště. 

Hlučnost stavebních mechanismů nasazených na stavbě musí být zhruba taková, jak je uvedeno 

v tabulce 
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Dále bude splněno: 

 práce budou probíhat nejdříve od 8 hodin ráno a nebudou rozhodně trvat déle než do 18 hodiny 

odpolední 

 stavba by se měla pokusit co nejvíce eliminovat práce se sbíjecími kladivy. Tyto práce jsou – 

jak ukazují zkušenosti z podobných staveb – vnímány populací velmi negativně 

Závěrem lze konstatovat, že pokud budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím textu, 

nebudou stavební práce zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním prostoru.  

Řešení odpadů  

V průběhu stavby nebudou vznikat žádné odpady kromě případných obalů stavebních 

materiálů a také splaškových vod.  Likvidaci obalů ze stavebních materiálů musí mít zajištěn jejich 

dodavatel.  

Splaškové vody budou vznikat pouze v průběhu stavby, ale jejich likvidace je řešena instalací 

mobilních WC v rámci zařízení staveniště. 

Řešení ochrany půdy 

Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky jsou dočasně využívány jako skládka a následně po 

rekultivaci jako ostatní plocha (druh pozemku) resp. jiná plocha (způsob využití),  není ochrana půdy 

relevantní.  

Po ukončení stavby dojde k rozšíření zelené plochy pokryté půdou s následným zatravněním 

a výsadbou dřevin navazující na plochy dříve rekultivované etapy. 

Vibrace 

Vlastní stavební práce při realizaci nejsou zdrojem vibrací (kromě použití vibračního válce 

pro hutnění ukládaných rekultivačních materiálů). Vibrace a otřesy objektů může způsobovat 

doprava stavebních materiálů přes některé obce, což souvisí se stavem komunikační sítě.  

Radioaktivní záření 

Stavba není zdrojem žádného radioaktivního záření 

Elektromagnetické záření 

Při realizaci se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých 

frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být 

původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 

480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Stavba se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. 

Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené 

uvedeným nařízením vlády 480/2000 Sb.  

 

Povrchové a podzemní vody 
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Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je stavba příznivá. Stavba navazuje na 

současný systém odvodnění prostoru skládky.  

Hlavním konstrukčním prvkem skládky je dnový izolační prvek (kombinované těsnění 

tzn.minerální těsnění+folie), který odcloňuje plochu skládky od okolního horninového prostředí. 

Všechny srážkové vody ze skládkové plochy jsou svedeny do bezodtokové jímky, odkud jsou dle 

potřeby odčerpávány zpět do skládky. Tento systém bude po skončení rekultivace skládky zachován 

s tím, že po dosažení vodní rovnováhy v tělese zakryté skládky bude patrný výrazný úbytek 

produkce skládkových vod. 

Srážkové vody budou částečně spotřebovány na evapotranspiraci biologického krytu 

povrchu rekultivované plochy skládky a zbytek vod bude v povrchovém odtoku podchycen 

obvodovými příkopy a řízeně odveden mimo prostor skládky do vodoteče. 

Kvalita podzemních i povrchových vod je průběžně sledována v rámci pravidelného 

monitoringu skládkového areálu v souladu s platným provozním řádem. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

V této fázi dokumentace není podkladem, pro předmětnou stavbu není požadováno. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování podle tohoto zákona, 

V této fázi dokumentace není podkladem, pro předmětnou stavbu není požadováno. 

Stávající skládka je podle způsobu technického zabezpečeni zařazena do skupiny skládek S-

Ostatní odpad s podskupinami S-001 a S-003 dle §10 vyhl. č.273/2021Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Je vybudovaná a provozovaná v souladu s platnými legislativními předpisy a na základě 

platného integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje. 

 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Pro skládku bylo vydáno integrované povolení Krajským úřadem dne 14.10.2003 pod č.j. 

ŽP/8320/03. Toto integrované bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 

4.4.2006 pod č.j. ŽP/3783/06. 

Provoz skládky probíhá v souladu se schváleným provozním řádem. 
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B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 

Zásobování skládky TKO Štěpánovice vodou bylo navrženo a realizováno v rámci I.etapy 

skládky a bude využíváno i pro provoz rekultivované části skládky a provozu další IV.etapy – není 

tedy předmětem této dokumentace. 

 

Odpadní vody - nakládání a likvidace, 

Způsob nakládání a likvidace odpadních v rámci provozu skládky TKO Štěpánovice vodou 

byl navržen a realizován v rámci I.etapy skládky a bude využíváno i pro provoz rekultivované části 

skládky  a také pro provoz navazující IV.etapy – není tedy předmětem této dokumentace. 

 

Srážkové vody - využití, nakládání 

Srážkové vody z okolního terénu jsou po obvodu skládky podchyceny obvodovými 

povrchovými příkopy a jsou svedeny do údolnice pod východní hranicí skládky. 

Všechny srážkové vody ze skládkové plochy jsou svedeny do bezodtokové jímky, odkud jsou 

dle potřeby odčerpávány zpět do skládky. Tento systém bude po skončení rekultivace skládky 

zachován s tím, že po dosažení vodní rovnováhy v tělese zakryté skládky, bude patrný výrazný 

úbytek produkce skládkových vod. 

Srážkové vody z rekultivovaných částí skládky jsou částečně spotřebovány na 

evapotranspiraci biologického krytu povrchu rekultivované plochy skládky a zbytek vod bude 

v povrchovém odtoku podchycen obvodovými příkopy a řízeně odveden mimo prostor skládky do 

vodoteče. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 

 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 

Stavba se nachází mimo obydlenou oblast. Jedinou mimořádnou událostí může být lokální 

zahoření nebo únik průsakových vod při přelití jímky. Obě tyto události by byly řešeny v souladu 

s provozním a havarijním řádem bez dopadu na obyvatelstvo v nejbližším okolí. 

 

b)  způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Stavba se nachází mimo obydlenou oblast, proto ukrytí obyvatelstva neřeší. 

 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 
v zónách havarijního plánování, 

Nepředpokládá se nebezpečný únik nebezpečných látek. V případě úniku průsakových vod nebo 

vylití provozních tekutin ze strojů bude vše řešeno v souladu s provozním a havarijním řádem bez 

vlivu na obyvatelstvo v nejbližším okolí. 

 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

Stavba se nachází v území mimo záplavovou oblast – ochranu není třeba řešit. 

 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení 

Nejedná se o stavbu občanského vybavení – zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku 

el.energie se neřeší. 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti. 

V území dotčeném stavbou se stavby civilní ochrany nevyskytují. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezdy na staveniště 

Komunikačně je areál skládky napojen od státní silnice č.27 (E53) Plzeň – Klatovy. Napojení 

skládky je provedeno v úseku mezi obcemi Dehtín a Štěpánovice. Napojení včetně dopravního 

značení bylo provedeno v rámci stavby I.etapy skládky. 

Vjezd do areálu je řešen tak, aby do něj mohla zajet nákladní souprava s návěsem dlouhým 

18m, aniž by řidič musel najíždět do protisměru. Odbočení do areálu je možné ze směru od Klatov i 

od Plzně.  

Areálem po obvodu skládky probíhá vnitřní obslužná komunikace, která navazuje na stávající 

příjezdovou dvousměrnou komunikaci se dvěma jízdními pruhy o šířce 3m.  

Příjezdová komunikace k váze je dvouproudá a umožňuje řazení a vyčkávání přijíždějících 

vozidel na váhu, popř. jejich odstavení uvnitř objektu skládky mimo veřejnou komunikaci.  

Bezbariérové užívání stavba nevyžaduje. 

 

Napojení na zdroje vody a energií 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba zajišťovat dodávky vody a energií. Pro většinu 

stavebních činností budou používány běžné stavební mechanismy s vlastním pohonem (dozery, 

jeřáby, nákladní auta, válce, bagr).  

Areál skládky byl na inž.sítě  napojen v rámci stavby 1.etapy skládky a napojení nadále bude 

využíváno i pro rekultivaci skládky. 

Pitná voda pro pracovníky zhotovitele bude dovážena jako balená, sociální zařízení bude 

přivezeno mobilní.  

Stavba nemá nároky na další přípojky energií ani jiných medií. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 

Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 

v  součinnosti s prováděcí firmou. Příjezdová komunikace bude opatřena viditelnou ceduli na hraně 

staveniště, kde bude uvedeno: název stavby, investor, zástupce investora, architekt, projektant, 

generální dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně 

telefonického spojení.  
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Realizační firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně 

bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, apod.) 

V rámci zařízení staveniště není navržená asanace, demolice a kácení dřevin.  

 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

Komunikačně je areál skládky napojen od státní silnice č.27 (E53) Plzeň – Klatovy. Napojení 

skládky je provedeno v úseku mezi obcemi Dehtín a Štěpánovice. Napojení včetně dopravního 

značení bylo provedeno v rámci stavby I.etapy skládky. 

Vjezd do areálu je řešen tak, aby do něj mohla zajet nákladní souprava s návěsem dlouhým 

18m, aniž by řidič musel najíždět do protisměru. Odbočení do areálu je možné ze směru od Klatov i 

od Plzně.  

Areálem po obvodu skládky probíhá vnitřní obslužná komunikace, která navazuje na stávající 

příjezdovou dvousměrnou komunikaci se dvěma jízdními pruhy o šířce 3m.  

Příjezdová komunikace k váze je dvouproudá a umožňuje řazení a vyčkávání přijíždějících 

vozidel na váhu, popř. jejich odstavení uvnitř objektu skládky mimo veřejnou komunikaci.  

Skládka dle této dokumentace není určena pro bezbariérové užívání ve smyslu vyhlášky 

146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a navazující ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové 

užívání .  

 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavba bude probíhat v areálu skládky a nebude vyžadovat zábory pro staveniště mimo areál. 

 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě-zejména opatření k minimalizaci 
dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek 
při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem 
materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího 
okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti 
a opatření proti prašnosti, 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, 

teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, 

nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon 372/2011 (Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon 
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č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na ŽP), nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Největším negativním dopadem na okolní prostředí bude průběh stavby. Jedná se o běžné 

zemní práce, které budou prováděny běžnými mechanismy (buldozer, bagr, nakladač, válec, 

nákladní auta) používanými při realizaci zemních prací.   

Největší zátěží pro životní prostředí v době realizace je doprava a prašnost. Vzhledem 

k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska vlivu na životní prostředí bude stavba 

v mezích běžných stavebních činností. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí bude stavbu možné monitorovat v rámci monitoringu 

stávající skládky s tím, že uzavřená část skládky bude stávajícím monitorovacím systémem 

spolehlivě pokryta.  

Zhotovitel podnikne veškeré rozumné kroky pro ochranu životního prostředí (jak na 

staveništi, tak mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování osob i majetku způsobeného znečištěním, 

hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. 

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností zhotovitele, 

nepřesáhly hodnoty stanovené v technických podmínkách zařízení a ani hodnoty předepsané 

odpovídajícími zákony.  

Zhotovitel bude při nákupu materiálů a výrobků brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale 

také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. 

Zhotovitel zajistí během výstavby opatření proti úniku ropných látek a maziv ze stavebních 

mechanizmů. V případě havárie zhotovitel zajistí bezpečnou likvidaci uniklých ropných látek a maziv. 

Doprava stavebního materiálu na staveniště přes obce s obytnou zástavbou bude probíhat 

pouze v denních hodinách. 

Obyvatelstvo 

Navržený způsob rekultivace (zakrytí) skládky odpovídá řešení nejvýhodnějšímu z hlediska 

ochrany ovzduší, zajišťuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí (§ 13 odst. 2 nařízení vlády 

č. 352/2002 Sb.) a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a odst. 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. 

resp.294/2004Sb. V důsledku realizace stavby a provozu uvažovaných zdrojů při rekultivaci skládky 

nemůže docházet k překračování imisních limitů a k ohrožování zdraví obyvatelstva, možný výskyt 

krátkodobých imisních epizod při souběhu nejnepříznivějších emisních a rozptylových podmínek je 

statisticky málo významný. Lokalita je sice zatížena emisemi znečišťujících látek z dalších zdrojů, 

příspěvky od uvažovaných zdrojů v rámci realizace však nemohou na hranici obytné zástavby ani 

při superpozici se stávajícím imisním pozadím způsobit překračování imisních limitů relevantních 

znečišťujících látek emitovaných ve významném množství posuzovanými zdroji (PM10 a NO2). 
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Navržená technologie a technika provádění prací při realizaci stavby včetně související 

automobilové dopravy jsou pro dobrý rozptyl znečišťujících látek dostačující a zajišťují ochranu 

lidského zdraví a životního prostředí (§ 3 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. resp.94/2004Sb.). Skládka 

je z hlediska provětrávání území a rozptylu znečišťujících látek a z hlediska polohy vůči obytné 

zástavbě umístěna vhodně. 

Při provádění rekultivačních prací a související dopravě materiálů by měla být dodržena 

technologická kázeň a měla by být prováděna všechna dostupná opatření k omezení emisí zejména 

suspendovaných částic PM10. Doporučuje se provést při zahájení prací měření prašnosti 

(koncentrace prachu v ovzduší) v prostoru prováděných prací s odběrem emitovaného prachu a 

s případnou následnou analýzou obsahu těžkých kovů a jiných toxických látek. 

Ovzduší 

Jedná se o emise škodlivin především v souvislosti s dopravou materiálů a sekundární 

prašností na stavbě. 

Opatření 

Emise do ovzduší během činnosti na stavbě a dopravy s ní spojené lze podstatně ovlivnit: 

 kvalitním seřízením motorů použité dopravy a stavební mechanizace a omezením 

manipulace s materiály na minimum. 

 v období suchého, slunečného a větrného počasí bude prováděno jemné skrápění pracovní 

plochy 

 součástí opatření je postřik prašných ploch v případě nepříznivého počasí  

 automobily navážející nebo odvážející materiály, u nichž lze předpokládat vznik prašnosti, 

budou všechny zaplachtovány. 

 technická zařízení využívající spalovací motory by měla splňovat minimální emisní normu 

EURO3. 

 při výběru dopravců materiálů se zohlední kvalita vozového parku (emise škodlivin, hluk) 

 automobily se budou pohybovat výhradně po vyznačených cestách, které budou v období 

suchého, slunečného a větrného počasí skrápěny 

 při manipulaci s prašným materiálem bude používáno skrápěcí nebo mlžící zařízení 

 zdroje sekundární prašnosti provozovatel zajistí: 

 na komunikacích v prostoru stavby bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod 

 nezpevněné komunikace, vč. návazných budou v době suchého počasí trvale 

skrápěny tak, aby pojezdem vozidel nedocházelo ke zvíření usazených prašných 

částic. 

 budou obnovovány rýhy okolo komunikací na navezené ploše, aby se zabránilo 

pojezdům na nepoužívaných plochách 
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 skrápěcí systém bude vždy funkční a bude vždy zajištěno dostatečné množství 

vody vhodné ke skrápění 

 průběžně bude prováděno čištění vnitřních komunikace a navazujících komunikacích, které 

jsou potřebné pro provedení stavby 

 všichni pracovníci se vyvarují činnosti, která by vedla k nadměrnému znečišťování ovzduší 

a to zejména přesným plněním pracovních povinností 

Havárie 

Vzhledem k charakteru stavby, používaných materiálů, povaze technologie výstavby a 

provozu se nepředpokládá vznik havárie či poruchy s dopadem na kvalitu ovzduší.  

Hluk 

Práce prováděné na stavbě budou zdrojem hluku a to jak z mechanizmů na staveništi, tak 

z dopravních prostředků. V nejbližším okolí se nenacházejí trvale obydlené budovy. 

Zhotovitel bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 

prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Podrobnější hodnocení hlukových poměrů není v současné době možno provést, protože 

projektantovi není známo nasazení a druh stavební techniky, který použije zhotovitel stavebních 

prací. Z orientačního posouzení na základě obdobných staveb vyplývá, že při realizaci nebudou 

překročeny limitní hodnoty průměrných ekvivalentních hladin hluku. Nelze však vyloučit, že vzroste 

krátkodobě hladina hluku nad limit. 

V souladu s §77 zákona č.258/2000 Sb. – hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti 

nesmí ve venkovním chráněném prostoru staveb přesahovat v době od 7,00 do 21,00 hodin LAeqT 

65 dB. 

Pro dodržení těchto hladin hluku je nutné, aby stavební stroje byly používány pouze v normální 

pracovní době od 7 do 16 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech. 

K omezení zátěže hlukem je nutné dodržovat tyto zásady: 

 navážení a odvážení materiálů bude prováděno pouze po schválených trasách a ve 

schválených časových intervalech. 

 obsluhy budou vybaveny příslušnými pracovními pomůckami pro eliminaci negativního vlivu 

hlučnosti z provozu stroje. 

 pracovníci, kteří budou při pracích exponováni hluku o hladině vyšší než 85dB, budou při 

práci používat osobní ochranné protihlukové pomůcky 

 pracovníci, obsluhující ruční elektrické a pneumatické nástroje, které jsou zdrojem 

nadměrného hluku a vibrací (dle limitů, stanovených v Nařízení vlády č.272/2011 sb. 
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o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací b. v platném znění), budou při 

práci používat osobní ochranné protihlukové pomůcky a antivibrační rukavice. 

Posouzení hluku ze stavební činnosti 

Stavební činnost určitě zasáhne do kvality hlukového klimatu v nejbližším okolí stavby. 

V době provádění výstavby je třeba minimalizovat negativní dopady výstavby na životní prostředí.  

Nasazení stavebních strojů  

V současném stádiu projektové dokumentace není znám dodavatel díla, a proto výběr 

stavebních mechanismů, které by mohly být nasazeny na stavbě, byl odhadnut na základě informací 

ze staveb podobného typu v minulém období. Výběr strojů a jejich hlučnost je stanovena tak, aby 

hlukové klima v okolí stavby v době provádění prací utrpělo co nejméně. Jinak řečeno, v tabulce 

uvedená hlučnost strojů by měla být dodavatelem dodržena. 

V následující tabulce jsou uvedeny hladiny hluku při činnosti stavebních strojů, které budou 

pravděpodobně nasazeny na stavbě. 

Typ stavebního stroje v 10m   LAeqs dB/A  

Nákladní automobil TATRA (např.815) 78 
Nákladní automobil  75 
Autojeřáb 65 
Hutnící válec vibrační 70 
Universální zemní stroj (radlice, rypadlo) 68 
Bobcat 69 
Svářečka 55 

Je třeba však konstatovat, že se jedná o stavbu a hodnoty hladin hluku budou velmi proměnné 

podle toho, kde se budou zrovna stavební mechanismy nasazené na stavbě pohybovat. Obytné 

objekty se nenacházejí poblíž staveniště. 

Hlučnost stavebních mechanismů nasazených na stavbě musí být zhruba taková, jak je uvedeno 

v tabulce 

Závěrem lze konstatovat, že pokud budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím textu, 

nebudou stavební práce zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním prostoru.  

Vibrace 

Vlastní stavební práce při realizaci nejsou zdrojem vibrací (kromě použití vibračního válce 

pro hutnění ukládaných rekultivačních materiálů). Vibrace a otřesy objektů může způsobovat 

doprava stavebních materiálů přes některé obce, což souvisí se stavem komunikační sítě.  

Radioaktivní záření 

Stavba není zdrojem žádného radioaktivního záření 

Elektromagnetické záření 

Při realizaci se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých 

frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být 
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původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 

480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Stavba se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí , 

není nutné realizovat opatření.  

Krajina, flora a fauna 

V širším okolí zájmovém území nejsou v rámci státní ochrany přírody evidována žádná chráněná 

území, v lokalitě se nevyskytují žádné krajinné prvky, chráněné druhy rostlin ani živočichů. V 

blízkosti lokality se nenachází žádné odběry podzemní vody. 

Půda 

Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky jsou v současné době vedeny jako ostatní plocha 

(druh pozemku) resp. manipulační plocha (způsob využití)  není ochrana půdy relevantní. Po 

ukončení provozu stavby bude provedena technická a biologická rekultivace a dojde k rozšíření 

zelené plochy pokryté půdou s následným zatravněním a výsadbou dřevin navazující na okolní 

plochy. 

Povrchové a podzemní vody 

Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je stavba příznivá. 

Pokud se jedná o ochranu podzemních a povrchových vod, tak hlavním konstrukčním prvkem 

skládky je dnový izolační prvek (kombinované těsnění tzn.minerální těsnění+folie), který odcloňuje 

plochu skládky od okolního horninového prostředí. Všechny srážkové vody ze skládkové plochy jsou 

svedeny do bezodtokové jímky, odkud jsou dle potřeby odčerpávány zpět do skládky. Tento systém 

bude po skončení rekultivace skládky zachován s tím, že po dosažení vodní rovnováhy v tělese 

zakryté skládky bude patrný výrazný úbytek produkce skládkových vod. 

Kvalita podzemních i povrchových vod je nárazově sledována v rámci monitoringu. 

 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

V této části dokumentace jsou stručně obsaženy zásady bezpečnosti práce. Obsaženy jsou 

pouze typy prací, jejichž provádění se na stavbě předpokládá. 

V každém případě je při realizaci nutno se řídit zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a všech souvisejících 

předpisů a norem včetně podmínek pro používání a údržbu jednotlivých používaných mechanizmů. 

Dále je třeba dodržovat interní předpisy bezpečnosti práce všech společností a firem, na jejichž 

pozemcích se bude stavba provádět nebo s ní budou souviset. 
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Bezpečnost práce a provozu a ochrana zdraví při veškerých prováděných činnostech je 

upravena následujícími legislativními předpisy: 

 Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění, část pátá, § 101-108; 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasíláni 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; 

 Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků;  

 Zákon č. 223/2013 kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanovuji podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

 Pro zajištění požární ochrany budou plněny veškeré povinnosti vyplývajících ze zákona 

ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MV 

ČR č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

 Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci je upraven podle 

Zákoníku práce zvláštními předpisy. 

Používání ochranných přileb 

Povinné používání ochranných přileb: 

 při obsluze jeřábů a jiných zdvihadel ze země, při činnostech vazače břemen a jakékoliv 

nutné činnosti pod zdvihadly nebo transportním zařízením v provozu 

 při jakékoliv manipulaci pod potrubními mosty a na nich 

 při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky bez kabin 
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 při práci ve výkopech hlubších než 1,3m 

 při práci ve výškách (výše než 1,5m, bez technického zajištění) 

 za mimořádných pracovních podmínek (např. práce nad, sebou nebo v těsných a nízkých 

prostorách s nebezpečím uhození do hlavy) 

 všichni pracovníci ohrožení pádem předmětů nad úrovní hlavy 

Požární bezpečnost 

Každý pracovník je povinen: 

 dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm, jiskrovými a tepelnými zdroji na požárně 

nebezpečných místech. Na celé ploše skládky platí přísný zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm. Je přísně zakázáno spalování odpadů. 

 znát rozmístění věcných prostředků a zařízení požární ochrany na pracovišti, umět je 

ovládat a nepoužívat je k jiným účelům než k požární ochraně. 

 oznámit nadřízenému, příp. pracovníkovi požární ochrany nebezpečí možnosti vzniku 

požáru, resp. vznik požáru, které zjistil v areálu v případě potřeby se podílet na jejich 

odstranění či likvidaci. 

 uhasit zpozorovaný požár v areálu všemi dostupnými prostředky nebo provést nutná 

opatření k zamezení jeho šíření. Není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně 

oznámit požár. 

 provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 

 poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li se sám nebo osoby blízké vážnému 

nebezpečí nebo ohrožení anebo nebrání-li v tom důležitá okolnost. 

 poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu 

 poskytnout na výzvu velitele zásahu věci potřebné ke zdolání požáru (např. dopravní 

prostředek) 

Podmínky pro používání komunikací v areálu skládky 

 oprávnění používat komunikace jsou nákladní a dodávková vozidla jiných organizací a 

jiné osoby než zaměstnanci zhotovitele stavby a investora, pokud je jejich přítomnost 

v areálu z provozních důvodu nutná a byl jim do areálu povolen vstup. 

 průjezd a parkování cizích vozidel je v areálu zakázáno. Výjimky jsou povoleny pouze na 

povolení investora a po předání staveniště na povolení zhotovitele. Toto ustanovení se 

netýká služebních a obchodních návštěv. 

 příjezdová komunikace musí zůstat vždy průjezdná pro umožnění příjezdu vozidel jiných 

organizací – policie, hasiči, záchranná služba apod. 

 komunikace, cesty pro chodce, vjezdy a výjezdy do uzavřených nebo jinak ohrazených 

ploch musí být trvale udržovány volné, průjezdné i průchodné. Nesmí jich být používáno 
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jako skladovacích ploch. Do jejich průjezdných i průchodných profilů nesmí zasahovat 

žádné předměty, části strojů, zařízení apod. Stání vozidla je dovoleno jen při okraji 

vozovky a v takových případech, kde nepřekáží provozu. Nesmí stát v místech 

nepřehledných, zúžených a v zatáčkách. Odstavení vozidla může být jen na vyhrazených 

plochách, které určí pověřený pracovník. Vozidlo musí být při odstavení zajištěno proti 

samovolnému uvedení do pohybu i proti uvedení do pohybu nepovolanou osobou. 

 v případě mimořádného znečištění komunikace (nános zeminy, kovové třísky, rozlitý olej 

apod.), nebo jejího poškození je povinen provoz, jehož pracovník znečištění či poškození 

způsobil, postarat se okamžitě, aby komunikace i přilehlé prostory byly uvedeny do 

původního stavu. 

 provádět výkopy nebo jiné práce, omezující provoz silniční dopravy, je možno jen po 

předchozí dohodě. Pracovníci provádějící výkopové či jiné práce, zajistí bezpečný provoz 

na komunikacích podle platných ČSN. 

 nejvyšší povolená rychlost jízdy motorových vozidel, mechanizačních prostředků na 

komunikacích v celém prostoru stavby je 20km/hod. Řidiči vozidel jsou povinni rychlost 

přizpůsobit stavu komunikace, vlastnostem vozidla i přepravovanému nákladu, 

povětrnostním podmínkám a jiný okolnostem, které mohou předpovídat. 

 řidiči cizích vozidel jsou povinni před výjezdem z areálu se osobně dostavit 

k odpovědnému pracovníkovi zhotovitele a dále postupovat dle zásad pro provádění 

nákladní a osobní dopravy motorovými vozidly. 

 přeprava osob uvnitř areálu dopravními prostředky, které nejsou pro přepravu osob, je 

zakázána. 

 technický stav všech dopravních prostředků musí odpovídat platným předpisům podle 

druhu dopravního prostředku. 

 za technický stav, opravy a údržbu dopravních prostředků odpovídá vedoucí, který má 

dopravní  prostředek k používání. 

 vstup do objektů nebo jinak ohrazených částí areálu je dovolen zásadně oprávněným 

pracovníkům. Jiní pracovníci smějí do uvedených prostor vstupovat jen v doprovodu 

odpovědného pracovníka. 

Zemní práce 

 v této kapitole jsou shrnuty zásadní podmínky pro bezpečnost práce při provádění 

zemních prací. Podrobnější údaje jsou obsaženy např. v dokumentacích jednotlivých 

zemních strojů, ve vyhlášce silničního provozu, ve výnosech o BOZ jednotlivých 

zúčastněných firem. 
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 zemní práce smějí vykonávat jen pracovníci, jejichž kvalifikace odpovídá příslušnému 

stupni provádění prací. 

 jednoduché zemní práce smějí provádět i pracovníci bez příslušné kvalifikace, jestliže 

byli řádně  proškoleni a je-li zajištěn odborný dozor odpovědného pracovníka. 

 před zahájením zemních prací musí být připraveny v dostatečném množství a kvalitě 

potřebné nástroje, materiál, stroje a osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné 

prostředky se přidělují jednotlivým pracovníkům podle druhu vykonávané práce. 

 odpovědnost při zemních pracích-vedoucí pracovníci zodpovídají za podrobné poučení 

a pravidelné proškolování hlavně vedoucích pracovních čet z hlediska znalosti a 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Při změnách geologických a 

hydrogeologických podmínek na stavbě, které nastanou během stavby a ohrožují 

bezpečnost, stanoví v rozsahu své pravomoci změny technologie provádění dalších 

prací. 

 nebezpečné práce jsou takové, při nichž by mohlo nastat ohrožení pracujících uvolněním 

stěn výkopů, práce prováděné ve značně omezeném prostoru, ve výkopech s výskytem 

plynů, ve výkopech s předpokládaným výskytem plovoucích písků, práce s materiály 

silně prašnými, práce s výbušninami, práce pod hladinou vody, v prostředí s výskytem 

škodlivých výparů nebo spalin, práce v prostorech s předpokládanými energetickými 

vedeními. 

 není-li v dohledu nebo doslechu další pracovník, zakazuje se práce jednoho 

osamoceného pracovníka při pracích nebezpečných dle bodu 5), při vykopávkách rýh a 

šachet hlubších než 1,30m a při pracích na odlehlých pracovištích s výkopy hlubšími než 

1,30m. 

 zakazuje se pracovat a pohybovat se bez ochranných přileb ve výkopech hlubších než 

1,30m, u svahů strmých stěn a násypů vyšších než 2,00m. 

 před zahájením zemních prací je nutné seznámit pracovníky s postupem záchranných 

prací v případě sesunutí stěn, zasypání spolupracovníků nebo při podobné havárii nebo 

živelné pohromě. 

 před zahájením prací musí být proveden průzkum a na jeho základě vytyčení překážek 

v prostoru staveniště (pod zemí, na povrchu i nad terénem). Za překážky se považují 

energetická a jiná vedení (vzájemné polohy, směry a hloubky), podzemní prostory 

(velikost, plocha), průsaky nebezpečných látek do půdy, komunikace, stávající objekty. 

 stavbyvedoucí zajistí nejpozději den před zahájením prací, aby byly vyznačeny v terénu 

trasy podpovrchových zařízení a vedení. Se značkami tras i s údajem hloubek, ve kterých 
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jsou vedení uložena, seznámí stavbyvedoucí řidiče mechanizmů a vedoucího pracovní 

čety. 

 způsob ohrazení staveniště a prostoru pro zemní práce je určen zvláštními předpisy. 

Osvětlení se provádí pouze v zastavěných územích. 

 výkopy v zastavěném území musí být zajištěny. Je-li zajištění ve vzdálenosti větší než 

1,50m od hrany výkopu, považuje se za dostatečné zajištění jednotyčové zábradlí výšky 

1,10m nebo nápadná překážka vysoká 0,60m. 

 výkopy přiléhající ke komunikacím musí být opatřeny výstražnou značkou a za snížené 

viditelnosti se označí červeným světlem. 

 výkopy musí být chráněny před zatopením povrchovou vodou. 

 okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50m od hrany výkopu. 

 rozdělení zemních prací, všeobecné pokyny a základní požadavky na správný postup 

jsou uvedeny v technické normě ČSN 733050 "Zemní práce". 

 při přerušení nebo ukončení zemních prací je prováděcí firma povinna učinit taková 

opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků, narušení stavebního provozu 

nebo k ohrožení veřejného zájmu. Jednotlivá opatření se navrhují a provádějí dle 

okamžitého stavu zemních prací na stavbě. 

 zajištění bezpečné práce při vlastním provozu zemních strojů upravují příslušné předpisy, 

technické podmínky vydané výrobcem stroje, případné zákazy a omezení určené při 

technických prohlídkách. 

 odpovědný pracovník musí předem prohlédnout s posádkami strojů místní provozní 

podmínky a stav terénních a jiných překážek v prostoru stavby. 

 před nasazením zemních strojů na málo únosných půdách ověří pracovník, odpovědný 

za dozor a provádění zemních prací, vhodnost typu stroje, technologie a podmínek pro 

bezpečný pracovní postup. 

 pracovníci nesmějí vstoupit do prostoru nebezpečného dosahu strojů. Prostor 

nebezpečného dosahu stroje je maximální dosah nejdelší pohyblivé části stroje zvětšený 

o 2,00m. 

 nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa nebezpečného dosahu stroje, 

nesmí pokračovat v práci souběžně s ručním prováděním zemních prací. 

 objeví-li se v průběhu zemních prací nepředvídaná překážka nezakreslená v projektu, 

střelivo a jiné výbušné látky, nálezy povahy historické, archeologické nebo geologické, 

výskyt škodlivých plynů, prameny vody apod. musí být práce v okolí nálezu zastaveny. 

Stavbyvedoucí musí o nálezu informovat příslušné orgány a podle charakteru objevené 
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překážky učinit všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků. V práci je 

možno pokračovat jen po souhlasu příslušných orgánů. 

 při provádění svahování je stavbyvedoucí povinen kontrolovat a upřesňovat svah podle 

skutečných podmínek. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí stavbyvedoucí 

provést opatření, aby nedošlo k úrazu pracovníků sesutím svahu: 

 stržení nebezpečných hran a trhlin u okrajů 

 snížení sklonu svahu v nebezpečných místech 

 přerušení práce až do ukončení nebezpečného stavu 

 zastavení provozu mechanizačních a dopravních prostředků 

 přezkoušení fyzikálně-mechanických hodnot zeminy ve svahu 

 mistr odpovídá za pravidelnou kontrolu svahů, hlavně před zahájením směny a po každé 

náhlé změně počasí. 

 provádí se pravidelní kontrola technického stavu mechanizačních a dopravních 

prostředků. 

 musí být provedena prohlídka trasy určené pro přepravu zemin a musí být stanoveny 

podmínky provozu. 

 vozidla nesmí být přetěžována a musí být nakládána tak, aby při dopravě nepadala 

zemina přes bočnice a neznečišťovala vozovku. 

 v prostoru staveniště se musí řidič pohybovat s vozidlem podle pokynů ustanoveného 

pracovníka, který musí být viditelně označen a vybaven vhodnými signalizačními 

pomůckami. 

 jestliže je vozidlo v šikmé poloze, nesmí se vstupovat na korbu a uvolňování přilepené 

zeminy se může provádět pouze pomocí škrabáků s dlouhou násadou nebo jiným 

bezpečným způsobem. 

 po vyklopení zeminy se řidič musí před odjezdem přesvědčit, zda je sklopená korba a že 

po sklopení zaujala správnou polohu. 

 na veřejných komunikacích se provoz řídí zvláštními předpisy. 

 o použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inž.sítí 

rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovatelem těchto sítí. 

 provádět zemní práce v ochranném pásmu el.sítí je možné pouze za předpokladu, budou 

učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto 

vedením. Opatření se projednají s provozovatelem tohoto vedení. 

 

Oprávnění pracovníků cizích organizací ke vstupu do prostoru stavby a jejich povinnosti 
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 Při práci cizími organizacemi (zhotovitel a subdodavatelé) musí být vždy tato organizace 
zastoupena odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím, mistrem, šéfmontérem), který mimo jiné 
odpovídá za provádění prací v podmínkách areálu, s nimiž byl při nástupu společně s nastupujícími 
pracovníky prokazatelně seznámen. 

   V průběhu provádění prací může docházet ke změnám pracovníků. Za jejich prokazatelné 
seznámení s prací v podniku odpovídá odpovědný pracovník dodavatelské organizace. 

     Seznámení s podmínkami práce obsahuje: 

   poučení o dovoleném pohybu v prostoru stavby 

   poučení o protipožárních opatření  

   dopravní řád  

 poučení o důležitých místech v areálu z hlediska bezpečnosti práce 

 Pracovníkům cizích organizací je povolen pohyb v prostoru stavby pouze v přímém směru 
k pracovišti, k výkonu jejich práce, ke stravování a k použití sociálního zařízení. 

 Pohyb pracovníků cizích organizací je v případě, že zde práci nekonají, zakázán. Vedoucí  
dbají na dodržování tohoto zákazu. 

 Pro pracovníky všech organizací  platí zákaz vnášení alkoholických nápojů. Při podezření z 
požití alkoholických nápojů je každý pracovník povinen podrobit se na vyzvání zkoušce na alkohol 
vdechnutím do detekční trubičky. 

 Platí zákaz vjezdu a parkování soukromého vozidla. 

 Vedoucí skupiny pracovníků každé zde pracující organizace zajistí a předloží potřebné 
doklady pro vystavení propustky pro vstup do prostoru stavby pracovníkům organizace. 

 Kontrola a záznam při vjezdu, povolení vjezdu na základě dokladů (dodací listy apod.), 
kontrola  a záznam při výjezdu se řídí platnými ustanoveními zhotovitele stavby. 

 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

SO 01 Terénní úpravy 

Půdorysná plocha terénních úprav:                                    11.500 m2   

z toho svahování:       7.660 m2 

Množství dosypů potřebných pro dotvarování:                                   13.900 m3 

Množství odkopů potřebných pro dotvarování:                                        890 m3 

 

SO 02 Technická rekultivace 

Půdorysná plocha technické rekultivace:    10.920 m2 

z toho svahování:        7.080 m2 

Množství materiálu potřebného pro technickou rekultivaci:   10.920 m3 

 z toho:  rekultivační zeminy:          7.644 m3 
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   biologicky oživitelná zemina:        3.276 m3 

Plocha pro pokládku geotextilie:                 10.920 m2 

Plocha pro pokládku folie:                 10.920 m2 

… z toho folie hladká           3.840 m2 

… z toho folie oboustranně zdrsněná         7.080 m2 

plocha pro pokládku geosyntetické rohože:              10.920 m2 

 

h) limity pro užití výškové mechanizace, 

Výšková mechanizace se na stavbě nebude používat a vzhledem k místním podmínkám by ani 

žádné výškové limity nebylo nutné definovat. 

 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Stavba je členěna na stavební objekty, které kopírují postup prováděných prací.  

Stavba bude objednateli předána jako celek, ze strany objednatele nebyly vzneseny žádné 

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu. 

Stavba nemá stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Práce nebudou 

prováděny v ochranných pásmech ani v bezpečnostních pásmech jiných staveb. 

 

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

fáze 1 dokončení terénních úprav (SO 01) – kontrola a protokolární přejímka základové spáry 

před zahájením pokládky těsnícího souvrství 

fáze 2 pokládka folie HDPE – kontrola celistvosti plochy, svařovací protokoly všech provedených 

svárů 

fáze 3 kontrola rekultivačních vrstev – průběžná kontrola kvality rekultivačních zemin, kontrola 

mocnosti 

fáze 4 dokončení stavby 

 

k) dočasné objekty. 

Dočasné objekty se v rámci stavby nevyskytují. Pouze v případě nutnosti zařízení staveniště 

se předpokládá umístění 2 ks mobilních stavebních buněk v oploceném areálu skládky. 
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V Praze, leden 2025       ing. Eva Břížďalová 


