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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou€asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prliizkumu a vysledky statick€ho posouzeni
nosnych konstrukci

Pfedmétna stavba feSi rekultivaci stavajici skladky, a to Ill. etapy - 2.¢asti skladky TKO
Stépanovice. Jedna se o stavbu trvalou.

Cilem rekultivace je uvedeni plochy skladky do stavu, ktery umozni jeji zapojeni do okolniho
prostfedi pfi eliminaci negativnich dopadl skladky na okoli. Hlavnim ucéelem stavby je zabranit
pfipadné dotaci télesa skladky srazkovou vodou a tim zabezpeleni materialu skladky pred
vymyvanim srazkovymi vodami.

Podminkou pro spinéni ucelu stavby je realizace takovych technickych opatfeni, které zajisti
eliminaci vsakovani srazkovych vod do povrchu skladky a tim se minimalizuje mnozstvi skladkovych
vod, které jsou v souasné dobé vazany ve skladkovém télese.

Nasledné bude téleso skladky rekultivovano na misté a zaclenéno do krajiny.

Stavba je navrzena v souladu s platnou legislativou a respektuje vysledky dosud
provedenych prazkumnych praci a monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

Hlavnim ucelem stavby je zabranit pfipadné dotaci télesa skladky srazkovou vodou.

Stavba navazuje na predchozi ¢ast rekultivacnich praci — Ill. etapa - 1.¢ast.

Stavba je navrzena v souladu s platnou legislativou a respektuje vysledky dosud

provedenych prazkumnych praci a monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod

Zajmova lokalita se nachazi 1km severné od obce Sté&panovice a 1km jizné od obce Dehtin.
Jedna se o Siroce oteviené udoli orientované ve sméru Z-V. Pro zalozeni skladky byla vyuzita
severni ¢ast udoli, jizni svah je zemé&délsky vyuzivan.

Zafizeni skladky je umist&no na pozemcich v k.U. Dehtin a k.u.Sté&panovice.

Vystavba I. etapy skladky byla zahajena v roce 1995 a byla zkolaudovana kolaudacnim roz-
hodnutim &.j.471/96 vydanym 26.6.1996 M&U Klatovy s nabytim pravni moci 18.7.1996.

Vystavba Il. etapy skladky byla zahajena v roce 1998 a byla zkolaudovana kolaudacnim
rozhodnutim &.j.3034/00-BO vydanym 30.11.2000 M&U Klatovy s nabytim pravni moci 30.11.2000.

Realizace rekultivace . etapy skladky byla provedena v rozmezi od fijna do prosince v roce
2008.

Vystavba lll. etapy skladky byla zahajena v roce 2010.
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Pro skladku bylo vydano integrované povoleni Krajskym ufadem dne 14.10.2003 pod ¢&.j.
ZP/8320/03. Toto integrované bylo zménéno rozhodnutim Krajského UFadu Plzefiského kraje dne
4.4.2006 pod &.j. ZP/3783/06.

Provoz skladky probiha v souladu se schvalenym provoznim fadem.

Povodné

Zajmové uzemi se nachazi mimo pfimou zaplavovou oblast, takZe neni tfeba zajistovat

zvlastni protipovodiiova opatfeni.

Tektonika

V zajmovém uUzemi se nevyskytuji vyznacné tektonické poruchy.

Poddolovani

Zajmové uzemi se nachazi mimo poddolovanou oblast.

Propadova pasma

Zajmova oblast se nachazi mimo propadova pasma.

Seismicita

Zajmova oblast se nenachazi v oblastech seizmickych projevu.
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c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s
cili_ a ukoly Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Navrhovana stavba je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci tzn., ze je v souladu

se soucasné platnym uzemnim planem.

d) vycet a zavéry prlizkumu

Geologie

Zajmova uzemi je soucasti tzv. stfedoCeského algonkia, které je v této oblasti v kontaktu
s klatovskym vybézkem stfedoCeského plutonu (zakladni horninou tohoto utvaru jsou granity).
Zakladnimi horninami v zajmové lokalité jsou bfidlice, drobové bfidlice a nepfeméné az slabé
pfeménéné droby. Droby vytvafi slab$i lavice a vlozky v bfidlicich. Bfidlice jsou kontaktné
metamorfované, z ¢ehoz vyplyva vyskyt rohovcl. V bfidlicich se dale vyskytuji pruhy buliznikd, v
nichz pfevlada jako hlavni slozka jemné granulovany kiemen. Pfevazna ¢ast uzemi ma denudacni

buliznikl, bridlic a drobu.

Hydrogeologie

Hydrogeologické poméry lokality jsou dany litologickym sloZzenim hornin. Skalni podlozi
tvofené horninami svrchniho proterozoika (bfidlice) je charakterizovano téméf nulovou prilinovou
propustnosti a velice omezenou puklinovou propustnosti. Ani vliv tektoniky vyrazné nezasahuje do
propustnosti podlozi. Podlozi tedy vytvafi pfirozenou izolaéni barieru. Pouze v zoné
podpovrchového zvétravani se vyskytuji nevyrazné puklinové systémy. Tyto pukliny jsou navic
druhotné ovlivnény kolmataci jilovitych produktl z procesu zvétravani. Orientaéné byly zjiStovany
koeficienty filtrace:

kompaktni bfidlice ki =5.10°m.s”' a méné

tektonické poruchy ki = max. 1.10°m.s™

Kvartérni pokryv je minimalné propustny. Nejmensi propustnost je v ose udoli, kde je pokryv
tvofen materialem jilovitého charakteru. Na svahu, smérem k vrcholu Hajek, jsou pod horni hlinito -
jilovitou a hlinitou vrstvou slabé az stfedné propustné suté, které vSak nejsou zvodnélé. Suté
obsahuji jilovou vyplfii (40 - 50% suté a 60 - 50% jild). V ramci prizkumu byly odebrany vzorky
pokryvnych utvar(l a byly stanoveny jejich kfivky zrnitosti. Z téchto kfivek byly odvozeny koeficienty

filtrace (z nomogramu prof.Mencla, dle Malettova kriteria).
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V prabéhu provadéni prizkumnych praci byl sledovan pribéh pfitoku spodni vody do
provedenych vrtd. VSechny vrty byly po celou dobu suché, pouze v ose udoli byla nékterymi sondami
voda zastizena. Pfitok vody byl minimalni - 0.01 I.s-1

PFi prizkumu nebyla zjisténa zadna hydrogeologicka souvislost se zdrojem podzemni vody,
ze kterého je zasobovana obec Stépanovice.

V ose udoli se vyskytuje obCasna vodote€, ktera byla ¢astecné pieloZzena smérem k poli,
které tvofi jizni hranici zajmového prostoru. Pfelozka je zausténa do stavajiciho propustku pod
komunikaci Klatovy - Plzen.

V prabéhu skladkovani v 1., Il. i lll. etapé skladky byly provadény rozbory vody
z monitorovaciho systému, které prubézné prokazuji, ze skladka nema zadny negativni vliv na

podzemni vody ve srovnani se stavem pfed zahajenim provozu skladky.

Hydrologické a klimatické poméry
Zajmova lokalita nalezi podle Quitta do klimatického rajonu MT10, ktery je charakterizovan
dlouhym, teplym a mirné suchym Iétem, kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné

teplym podzimem, kratkou mirné teplou a velmi suchou zimou s kratkym trvanim snéhoveé pokryvky.

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
uhrn (mm) |30 |27 28 |46 65 76 82 70 51 42 32 33

Tabulka 1 - prdmérny mésiéni srazkovy thrn ze stanice HMU Klatovy

Primérny ro¢ni srazkovy uhrn: 582mm
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi: 400-450mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi: 200-250mm
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou: 50- 60

Méreni skladkového plynu
Na skladce je pravidelné provadéno méfeni skladkového plynu. Z vysledkd méfeni a

porovnani s tabulkou &.1 &l. 7.1 dle normy CSN 83 8034 ,Skladkovani odpadl — odplynéni skladek
byla skladka zatfidéna z hlediska tvorby plynu do II. tfidy.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavku na vystavbu

Stavba nevyzaduje vyjimky.
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f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpisu, vEetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu

V okoli skladky TKO Stépanovice (v rozsahu byvalého okresu Klatovy) jsou v ramci statni
ochrany pfirody evidovany nasledujici lokality, které se skladky ale v zadném pfipadé nedo-
tykaji.

Prfirodni pamatka Bejkovna

Jihozapadné od Petrovic u Méc&ina lezi na rozloze 0,9 ha v BoleSinské kotling. Je

fragmen-tem byvalych obecnich pastvin s pramenistém a slatinistém.
Prirodni rezervace Beél¢

Lezi v lesnatém Branzovského hvozdu, zapadné od mésta Svihov. Vlastni chranéné
uzemi o velikosti 9,5 ha se rozklada v horni &asti jihovychodniho svahu vrchu Bélce. Celé
Uzemi je porostlé bukovym lesem, starym 160 let, s misty vtrouSenymi javory klenem,

mlécem a li-pou velkolistou.
P¥irodni rezervace Belysov

Lesni chranéné uzemi se statutem pfirodni rezervace se rozklada na vrcholu a
jihovychod-nim svahu kopce BélySov pobliz obce Slatina na Chudenicku. Vlastni rezervace
je 11,4 ha velka. Na pfikrych svazich se misty vytvareji mala kamenna mofe a kamenné

proudy. Ty-pickym porostem jizniho svahu je dubohabfina.
Prirodni rezervace Borek u Velhartic

Na dohled od majestatnich zficenin se na kamenitych svazich vrchu Borek, rozklada
prirodni rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Uzemi je chranéno piedevsim z

ddvodu ochrany reliktnich bori na vychozech kfemencl s pavodni borovici lesni.
Prirodni rezervace Cepiéna

Ve zvinéné krajiné kolem feky Otavy, se asi 1 km od majestatné zficeniny stfedovékého
hradu Rabi nachazi na ploSe 178 ha jedno z nejvétSich chranénych uzemi v Klatovském

regionu. Lokalita je zajimava pfedevsim botanicky. Vykvétaji zde vapnomilné orchideje.
PFirodni pamatka Dolejsi drahy

Uzemi se nachazi pobliz obce Nehodiv, u silnice na Stipoklasy v Planické vrchoviné na
plo-Se 4,4 ha. Pramenné vyvéry vytvareji podminky pro vznik mokfadnich spoleCenstev.

Stiidaji se zde vlhké a podmacené louky s olSinou, mezofilnimi travniky a kamennym moirem.

Prirodni pamatka Chudenicka baZantnice
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Nachazi se asi jeden kilometr od obce Lucice, smérem k Poleni za starou hajovnu, na

ploSe 15,5 ha. Pfevazné smiSenému lesu dominuje fada stroma starych vice nez 100 let.
Prirodni rezervace Jeleni vrch

Rozprostira se ve zvinéné krajiné Planicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha.
Uzemi pokryva stara bugina s podilem lipy velkolisté a jedle b&lokoré. Vrcholové partie jsou

tvofeny skalnim utvarem zvanym mrazovy srub.
Pfirodni pamatka Loreta

Pfedmétem ochrany chranéného Uzemi je byvaly vapencovy dul v tésné blizkosti osady
Loreta, asi 2 km severovychodné od obce Tynec u Klatov. Podzemni prostory tvofi tfi patra
o délce asi 1100 m. Z hlediska ochrany pfirody ma opustény dul velky vyznam jako zimni

nocovisté fady druhl netopyrl. Celé uzemi pfirodni pamatky je velké 13,7 ha.
PFirodni pamatka Loupensko

Nevelké chranéné uzemi o rozloze 6 ha se nachazi na okraji okresu mezi obcemi Nezdice
a VICi u Prestic. Jedna se o skupinu nékolika buliznikovych skal bizarnich tvari a balvanité

suté.
Prirodni rezervace Luriaky

Pfiblizné 3 km od Klatov smérem na Nyrsko lezi zapadné od hlavni silnice v nivé feky
Uhla-vy jedno z nejcennéjsich chranénych tuzemi Klatovského regionu. Na rozloze téméf 27
ha zde nalezneme mozaiku podmacenych luk s rozsahlymi porosty ostfic a rakosu,
tuzebniko-vych lad, kvétnatych bezkolencovych luk a tani. Rezervace je také vyznamnou

ornitologic-kou lokalitou.
Prirodni rezervace Milice

V malebné krajiné SuSicka se nachazi na pfikré strani u DiviSovského potoka mezi
obcemi MilCice a Dlouha Ves na ploSe 8,75 ha. Zachovaly se zde Sirokolisté suché travniky

se vzac-nymi druhy vstavacovitych rostlin.
PFirodni pamatka Mrazoveé srazy u Lazen

Nachazi se v drsné a romantické krajiné StraSinska nedaleko osady Lazny, pod vrchem
Krahul&ice na ploSe 1,86 ha. Za zhlédnuti stoji kamenné mofe, které je smérem po svahu

vé&jitovité usporadano do kamennych proudd. Uzemi je zajimavé predevsim geologicky.
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Prirodni rezervace Na Volesku

Patfi k nejcenné&jSim nivnim loukam v okoli Novosedelského potoka asi 2 km jihozapadné

od obce Sobésice. Na ploSe 5,22 ha jsou pfedevsim vzacné druhy orchidejovitych rostlin.
Narodni pfirodni pamatka Pastvisté u Fint

Je jedno z nejcennéjSich maloplosnych chranénych uzemi nejen v okrese Klatovy, ale i
v celémPlzeriském kraji. Tvofi jej na vymére 4,19 ha pfedevsim louky a pastviny na svazich
bezejmenného pritoku Podmokelského potoka asi 1 km severovychodné od osady Albrech-

tice na Susicku.
Prirodni rezervace Pracheri

Uzemi pfirodni rezervace velké asi 27 ha se rozklada pfevazné na strmém svahu

Prachné pod starobylym kostelikem smérem k fece Otavé asi 1,5 km od mésta Horazdovice.
Prirodni rezervace Pucanka

Lezi na stejnojmenném vapencovém vrchu jihozapadné od obce Hejna na vymére

24,7ha a zaujima predevsim zalesnény hibet vrchu Pu€anka a jeho strmé svahy.
Prirodni pamétka Stara Uhlava

Stranou od hlavni silnice z Klatov na Plzen se v lukach pod rozvalinami hradku Koksin

skry-va, na ploge 0,5 ha, ptivodni koryto feky Uhlavy pfed regulaci.
Prirodni pamatka StraSinska jeskyné

Jedna z mala pfirozenych jeskyni na Klatovsku se nachazi pobliz obce StraSin, v t&ésné

blizkosti silnice Rozsedly — Strasin na ploSe 0,5 ha.
Prirodni pamatka Svaty Bernard

Asi 1 km od obce LiSCi nedaleko mésta Nyrsko se nachazi, na plose 0,7 ha, zarostly

skalna-ty hibet chranéného uzemi geologického vyznamu.
Prirodni pamatka Tupadelské skaly

Bizarni skalni utvary se nachazeji asi 3 km od Klatov jizné od obce Tupadly. Eroze
vytvofila v délce cca 200 m zvlastni buliznikové Gtvary. Uzemi je velké pouze 0,50 ha a jeho

vyznam je pfedevSim geologicky.
Pfirodni pamatka U RadoS$ina

DalSim geologicky zajimavym chranénym uUzemim v okoli Nyrska je opustény lom u

osady Uhlisté smérem k hrani¢nimu pfechodu Svata Katefina na plose 0,70 ha.
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Prirodni rezervace V Moravkach

Botaniky a entomology velmi cenéna lokalita lezi asi 1km od obce Louzna, vpravo od

silnice ve sméru do Pacejova. Jde o zbytky obecnich pastvin o rozloze 2,5 ha.
Prirodni pamatka Velky kamen

Zvlasté chranéné uzemi Velky kamen se rozklada na zapadné orientovaném svahu
pobliz obce Blizanovy na Planicku. Statut pfirodni pamatky ma za cil ochranit zbytky
pfirozenych bucin na rozloze néco malo pfes 1 ha. Jedna se Clenity skalni utvar, dlouhy asi

60 m, s Sif-kou kolem 30 m.
PFirodni rezervace Zbynické rybniky

Jedina ,rybniéni* pfirodni rezervace lezi v udoli pod obci Zbynice na SuSicku. Jedna se
o soustavu dvou rybnik(, Velka Strana a Mala Strana, s pfilehlymi podmacéenymi loukami,

které tvofi dohromady chranéné uzemi o rozloze témér 40 ha.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v _Uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Negativni uCinky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk,
teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov,
nesmi prekrocit limity uvedené v pfislusnych pfedpisech - napf. zakon ¢.28/2008 Sb. (O péci o zdravi
lidu, kterym se méni €. 20/1966 Sb.), zakon €. 100/2001 Sb. (upravuje zakon €.49/2010Sb. O
posuzovani vlivi na ZP), nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky
hluku a vibraci.

Stavba bude probihat mimo obydlené oblasti. Obyvatelstvo nebude provozem pfi realizaci stavby
ani po ukonceni skladky dotéeno. NejvétSim negativnim dopadem na okolni prostfedi bude pribéh
stavby. Jedna se o bézné zemni prace, které budou provadény béznymi mechanismy (buldozer,
bagr, nakladag, valec, nakladni auta) pouzivanymi pfi realizaci zemnich praci i v obydlenych
oblastech nebo v jejich sousedstvi.

Nejvétsi zatézi pro zivotni prostiedi v dobé realizace je hluk, prasnost a doprava.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace, montaz izolaci a dalSich geosynterickych materialt
) je mozno konstatovat, Ze z hlediska vlivu na zivotni prostfedi bude stavba v mezich béznych
stavebnich ¢innosti.

Viiv stavby na okolni pozemky

PFimy vliv rekultivace skladky na okolni pozemKky Ize prakticky vylouCit s vyjimkou uletu lehkych

podilt ze skladkovaného materialu. Jedna se o jev, kterému nelze pres veskeré Usili provozovatele
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jakékoli skladky zcela zabranit, a to i pfi disledném dodrzovani provozniho fadu, &i pfi pouziti
stabilnich nebo mobilnich zachytnych siti. Tento problém je feSen pravidelnym sbérem pracovniky
skladky téchto materiald v okoli skladkového arealu, na obhospodafovanych pozemcich pak v
terminech dohodnutych s uzivatelem pozemku.

Vliv stavby na odtokové poméry

Stavba nebude mit vliv na stavajici odtokové pomeéry.

h) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa

Stavba se nenachazi na pozemku ur¢eného k plnéni funkci lesa ani zemeédélského pldniho

fondu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisl, véetné seznamu pozemku podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stfepinového udinku uréena podle jiného
pravniho predpisu

Realizaci stavby nebudou vznikat nova ochranna pasma.

i) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby

SO 01 Terénni upravy

Pudorysna plocha terénnich uprav: 11.500 m?
Z toho svahovani: 7.660 m?
Mnozstvi dosypUl potfebnych pro dotvarovani: 13.900 m3
Mnozstvi odkopl potfebnych pro dotvarovani: 890 m?3
Vyrovnavaci vrstva t.30cm 3.450m3

SO 02 Technicka rekultivace

Pudorysna plocha technické rekultivace: 11.500 m?
z toho svahovani: 7.660 m?
MnozZstvi materialu potfebného pro technickou rekultivaci: 17.2500 m?
z toho: rekultivacni zeminy: 13.800 m?
biologicky ozivitelna zemina: 3.450 m?
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Plocha pro pokladku geotextilie:
Plocha pro pokladku folie:

... z toho folie hladka

... z toho folie oboustranné zdrsnéna

plocha pro pokladku geosyntetické rohoze:

Pfredmétem této dokumentace neni feSeni zdroju téchto materiald a ani zfizeni pfipadnych

mezideponii.

SO 03 Odplynéni
Perforovana odplyrfiovaci drenaz HDPE DN100

Odplynovaci studny

- vytazeno nad uroven rekultivace a uzavieno
Zasakovaci Sachty DN300

Rozvadéci vétev PEHD DN90 piné
Vsakovaci vétev PEHD DN90 perforované

SO 04 Biologicka rekultivace

Plocha pro oseti:

Plocha pro vysadbu sazenic:

Skladba drevin lll. etapa - 2.¢ast:
» Jalovec obecny

Meruzalka

Ptaci zob obecny

Liska obecnéa

Svida obecna

Rize Sipkova

Trnka obecna

Brslen evropsky

Hloh jednosemenny

YV V V V V VYV V VYV V

Bfiza bradavi¢nata
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45ks
45ks
45ks
45ks
46ks
45ks
46ks
46ks
46ks
45ks

11.500 m?
11.500 m?
3.840 m?
7.660 m?
11.500 m?

332m
2 ks

6 ks
123 m
120 m

11.950 m?
10.650 m?
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k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a emisi apod.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace, izolace, drobné montazni prace) neni potfeba
zajisStovat dodavky vody a energii. Pro vétSinu stavebnich €innosti budou pouzivany bézné stavebni
mechanismy s vlastnim pohonem (dozery, jefaby, nakladni auta, valce, bagr). Pouze pro svareci
pfistroje pro realizaci izolaCnich praci je tfeba zajistit dodavku el.energie, ktera ale bude feSena
pomoci dieselové elektrocentraly.

Stavba nebude mit naroky na dodavky tepla v pribéhu realizace.

Stavba nebude mit naroky na dodavky teplé uzitkové vody v pribéhu realizace.

Zasobovani vodou v pribéhu realizace bude feSeno ze strany zhotovitele dovozem.

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikagniho zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba nebude mit naroky na kapacitu vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

m) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice

Pfedpokladané Casove udaje:

zacatek realizace stavby 05/2026

konec realizace stavby 11/2026

Pfesny termin zahajeni a ukonCeni vystavby ur€i investor a provadéci firma, po vzajemné
dohodé se dolozi smlouvou. Popis postupl vystavby bude dan harmonogramem dodavatelské firmy.

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Stavba je €lenéna dil€i ucelené €asti tzn.na stavebni objekty.

Stavba bude objednateli pfedana jako celek, ze strany objednatele nebyly vzneseny Zadné
pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu.

Podminujici investice nejsou.

n) zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokoneni a uzivani stavby

Stavba bude realizovana jako celek a také tak pfedana objednateli ze strany zhotovitel.
ZkuSebni provoz se nepredpoklada, protoze provozné stavba navazuje na rekultivace

predchozich etap skladky a zplisob provozu se nebude ménit.
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0) seznam vysledkd zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu1), pokud maji
podle projektu vysledkd zemémérickych Einnosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby

Netyka se stavby ,Rekultivace skladky TKO Stépanovice - lII. etapa - 2.84ast".
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Pfi umistovani staveb a jejich zaClenovani do uzemi musi byt respektovana omezeni vyplyvajici
z pravnich pfedpist chranicich vefejné zajmy a predpokladany rozvoj uzemi, vyjadfeny v uzemné
planovaci dokumentaci, popf. v uzemné planovacich podkladech.

Umisténi staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru prostfedi a
pozadavkim na zachovani pohody bydleni.

Umisténim stavby a jejim naslednym provozem nesmi byt nad pfipustnou miru obtézovano okoli,
zejména v obytném prostfedi a ohrozovana bezpecnost a plynulost provozu na pfilehlych pozemnich
komunikacich.

Pozemek uréeny ke stavbé musi svymi vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikosti a
zakladovymi poméry umozniovat realizaci navrhované stavby a jeji bezpecné uzivani.

Stavba tyto pozadavky spliuje.

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovanym stavebnim pracim i jejiho nasledného provozu

neklade stavba Zadné naroky na architektonické ani urbanistické feseni.
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B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Viz kap. B.3.4.b) této souhrnné technické zpravy a podrobnéji ¢ast D. Dokumentace stavebnich

objektu.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost, véetné dopadl pred€asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na
okoli,

Rekultivace skladky nebude pfedana do pfed€asného uzivani ani zkusebniho provozu.

b) popis navrzenych opatfeni - zeiména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti,

Komunikacné je areal skladky napojen od statni silnice €.27 (E53) Plzen — Klatovy. Napojeni
skladky je provedeno v Useku mezi obcemi Dehtin a Stépanovice. Napojeni véetné dopravniho
znaceni bylo provedeno v ramci stavby |.etapy skladky.

Vjezd do aredlu je feSen tak, aby do né&j mohla zajet nakladni souprava s navésem dlouhym
18m, aniz by fidi€ musel najizdét do protisméru. Odboceni do areédlu je mozné ze sméru od Klatov i
od Plzné.

Arealem po obvodu skladky probiha vnitfni obsluzna komunikace, ktera navazuje na stavajici
pfijezdovou dvousmérnou komunikaci se dvéma jizdnimi pruhy o Sifce 3m.

Pfijezdova komunikace k vaze je dvouprouda a umozZrniuje Fazeni a vyckavani pfijizdéjicich
vozidel na vahu, popf. jejich odstaveni uvniti objektu skladky mimo vefejnou komunikaci.

Bezbariéroveé uzivani stavba nevyzaduje.

c) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych dlvodd nebo jinych vefejnych zajma.

Zajmova plocha je vedena v uzemnim planu jako skladka a je také tak vyuzivana. Skladka je

pfistupna vefejnosti v souladu se schvalenym provoznim radem.
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B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k urazu zplisobenym pohybujicim se vozidlem.

Pozadavky na bezpecnost pfi provadéni staveb nebo jejich Casti jsou upraveny zvlastnim
predpisem.

PFfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich — stavba se nachazi mimo vefejné komunikace a jedina pfistupova komunikace bude
pouzivana pro dovoz materidll. Staveni$tni doprava bude probihat uvnitf aredlu skladky, takze
nebude ohrozena bezpecénost provozu na vefejnych komunikacich.

Vefejné komunikace budou vyuzivany pro dovoz materiall, takze v tomto pfipadé se bude
doprava fidit zasadami silni¢niho provozu na vefejnych komunikacich.

Pozadavky na stavby z hlediska jejich uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, vCetné feSeni pfistupu do téchto staveb, pozadavky na komunikace, konstrukce a
zarfizeni, jsou upraveny zvladtnim predpisem — pfi realizaci ani vyuzivani stavby se nepfedpoklada
pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu.

Bezpeclnost stavby po jejim dokonceni a uzivani je dana provoznim fadem.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Skladka TKO Sté&panovice uréena skupinou S-Ostatni odpad s podskupinami S-001 a S-003.

Je vybudovana a provozovana v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy a na zakladé
platného integrovaného povoleni vydaného Krajskym ufadem Plzeriského kraje.

Pro skladky bylo vydano integrované povoleni Krajskym ufadem dne 14.10.2003 pod ¢&.j.
ZP/8320/03. Toto integrované bylo zménéno rozhodnutim Krajského UFadu Plzefiského kraje dne
4.4.2006 pod &.j. ZP/3783/06.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho fesSeni

SO 01 Terénni upravy

Hlavnim cilem je vytvofeni zakladové spary pro pokladku horniho izolatniho systému a
bezproblémové odvedeni srazkovych vod z povrchu rekultivované skladky.

Jedna se o dotvarovani svaht do sklond vhodnych pro rekultivaci a jejich upravu do takové
plo$né upravy, aby bylo mozné v dalSi fazi rekultivanich praci realizovat pokladku izola€nich vrstev

a rekultivaénich zemin.
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Dal§i omezeni zemnich praci (Uprav skladkového télesa) je dano nutnosti zachovat stavajici
patu svahl skladkového télesa tj. obvodu skladky definovanému vnitini hranou stavajici obvodové

provozni komunikace na jeji severni a jizni strané.

SO 02 Technicka rekultivace

V ramci tohoto objektu je feSeno konecné prekryti povrchu upraveného télesa skladky pro

eliminaci dotaci skladky srazkovymi vodami a zarover se vytvofi konecny tvar rekultivované Casti
skladky v navaznosti na €ast jiz rekultivovanou.

Jedna se predevSim o vytvofeni nepropustného plasté na ploSe skladky a polozeni
rekultivacnich vrstev zeminy a naslednou realizaci biologické ¢asti rekultivace.

Té&snici prvek bude proveden v souladu CSN 838032 a 838035 jednovrstvym t&snénim — tzn.
HDPE folie. Tésnici prvek navazuje na ll.etapu skladky, ktera je jiz po rekultivaci.

Nad tésnicim prvkem bude nasledné polozena ochranna a drenazni geosynteticka rohoz, poté
bude nasledovat vrstva rekultivaénich zemin t1.70cm a 30cm silna vrstva biologicky zurodnitelné

zeminy pro provedeni biologické rekultivace (SO04 — Biologicka rekultivace).

SO 03 Odplynéni

Na skladce dochazi prubézné k vyvinu skladkového plynu a proto je skladka vybavena

systémem vertikalnich a horizontalnich odplyfiovacich drenaznich prvkd. Jedna se o vertikalni
plynové studny, které jsou postupné s ristem skladkového télesa do konecné konfigurace
nastavovany. Studny jsou situovany v nepravidelném rozponu a jejich zhlavi jsou propojovana
horizontalnimi drenaznimi trubkami DN100. Odplyfiovaci studny jsou spojeny svodnym drenaznim
potrubim s koksokompostovym filtrem (realizovan v jiné etapé)

Stavebni objekt SO 03 Odplynéni FeSi realizaci podpovrchovych plynovodnich trubnich tras
propojujici jednotlivé vertikalni odplyriovaci prvky (studny), uzavieni zhlavi vertikalnich prvkd a
napojeni téchto prvkl odplynovaciho systému lll. etapy - 2.¢asti rekultivace na rekultivaci predchozi
lll. etapy - 1.Casti.

Soucasti objektu je i osazeni 6 zavodfovacich studni. Studny jsou za pomoci rychlospojky
napojeny na stavajici vytlaéné potrubi a umoznuji zavlazovani ulozeného odpadu i po uzavieni
skladky rekultivacnimi vrstvami. Diky tomu dochazi k podpofe rozkladnych procesu v télese skladky

a Castecné se tim fesi i nutnost nakladani se skladkovou vodou v akumulaéni jimce.

SO 04 Biologicka rekultivace

Vegetacni pokryv je na rekultivované skladce nezbytny, protoZe zvySuje vypar a z hlediska

estetického zpusobuje lepsi zaClenéni uzaviené skladky do krajiny. Proto je také tfeba volit vhodné
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rostliny pro provadéni biologické rekultivace. Je nutné pouzit rostliny, které odpovidaji pfirozenému
biotopu lokality v odpovidajici hustoté a rozsahu. Je vyhodné osadit rizné druhy rostlinstva tak, aby
se vegetacni doba jednotlivych druhl vzajemné prekryvala. Biologicka rekultivace je navrzena za
vyuziti poznatkll z realizace a udrzby 1.etapy rekultivace. Biologicka rekultivace skladky v ramci
lll.etapy - 2.Casti bude rozdélena do 3 fazi:

e technicka pfiprava

e agropfiprava - oseti jetelotravni smési

e cilovy stav - vysadba cilovych dfevin

B.3.5 Technologické reSeni - zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni

a) popis stavajiciho stavu

Zadna technologicka zafizeni se v ramci stavby nevyskytuji kromé &erpaci stanice priisakovych

vod, které se stavby nedotyka.

b) popis navrzeného feSeni

Zadna nova technologicka zafizeni se v ramci stavby nevyskytuji.

c) energetické vypodlty

Zadna technologicka zaFizeni se v ramci stavby nevyskytuji.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavku jiného pravniho
predpisu?) - vySka stavby, zastavéna plocha, podet podlazi, pocet osob, pro ktery je
stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka

tunelu apod.,
Netyka se projektu.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktor(,
prohlaSeni stavby za kulturni pamatku

Na stavbé se nevyskytuji nebezpecné latky a rizikové faktory, stavba neni kulturni pamatkou.

Netyka se projektu.

K zabranéni ztrat na Zivotech a zdravi osob, popfipadé zvifat a ztrat na majetku, musi byt stavba

podle druhu a potfeby navrzena, provedena, uzivana a udrzovana tak, aby
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a) zUstala zachovana stabilita a unosnost konstrukci

b) branila vzniku a Sifeni pozaru a jeho zplodin mezi jednotlivymi poZarnimi Useky uvnitf stavby,

¢) branila Sifeni pozaru mimo stavbu, napfiklad na sousedni stavbu nebo jeji ¢ast,

d) umoznila bezpe€nou evakuaci osob a evakuovatelnych zvifat z hofici nebo pozarem ohrozené

stavby, popfipadé jeji Easti na volné prostranstvi nebo do jiného pozarem neohroZeného prostoru,

e) umoznila uc€inny a bezpecny zasah pozarnich jednotek pfi haseni a zasahovych pracich.

Vzhledem k charakteru stavby je mozno konstatovat, Ze z hlediska pozarni bezpeCnosti je stavba

bezpec€na a je v souladu s ustanovenimi a podminkami zakona 283/2021 sb. a vyhl.£.246/2001Sb.

o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni

prevenci)

Vznik pozaru mlze byt zplsoben pouze nedbalosti, nedodrzovanim provozniho a pozarniho

fadu nebo technickou zavadou na automobilech resp. zemnich strojich. Pozary tohoto typu budou

likvidovany pomoci hasicich pfistrojii umisténych ve vozidlech fidi¢i automobilt (stroji) nebo

pfivolanou jednotkou HZS. Jako zasobarna pozarni vody bude slouzit stavajici akumulaéni jimka.

Pro zajisténi pozarni ochrany budou plnény veSkeré povinnosti :

>

dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s ohném, jiskrovymi a tepelnymi zdroji na pozarné
nebezpecnych mistech. Na celé ploSe skladky plati pfisny zakaz koufeni a manipulace
s otevienym ohném. Je pfisné zakazano spalovani odpadu.

znat rozmisténi vécnych prostfedkl a zafizeni pozarni ochrany na pracovisti, umét je
ovladat a nepouzivat je k jinym ucelim nez k pozarni ochrané.

oznamit nadfizenému, pfip. pracovnikovi pozarni ochrany nebezpe€i moznosti vzniku
pozaru, resp. vznik poZaru, které zjistil a v pfipadé potfeby se podilet na jejich odstranéni
¢i likvidaci.

uhasit zpozorovany pozZar v arealu vSemi dostupnymi prostfedky nebo provest nutna
opatifeni k zamezeni jeho Sifeni. Neni-li u¢inny hasebni zasah mozny, bezodkladné
oznamit poZzar.

provést nutna opatieni pro zachranu ohrozenych osob

poskytnout pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li se sam nebo osoby blizké vaznému
nebezpeci nebo ohrozeni anebo nebrani-li v tom dllezita okolnost.

poskytnout osobni pomoc hasi¢ské jednotce na vyzvu velitele zasahu

poskytnout na vyzvu velitele zasahu véci potfebné ke zdolani pozaru (napf. dopravni

prostfedek)
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B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Vzhledem k charakteru stavby, kde min.90% praci tvofi zemni prace nelze uvazovat s Usporami
energie ani ochranou tepla, protoze tyto komodity se ani v ramci stavby nevyskytuji.

» splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a splinéni porovnavacich ukazatelt
podle jednotné metody vypoc€tu energetické narocnosti budov - nejedna se o budovy,
neni relevantni, stavba ani jeji provoz nespotfebovava tepelnou energii.

» stanoveni celkové energetické spotfeby stavby — skladka je na zdroje el.energie jiz
napojena, ale rekultivace skladky nema naroky na napojeni ani spotfebu el.energie, takze

nelze definovat spotreby.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi,

zdravé zivotni podminky jejich uzivatelt ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni
prostfedi nad limity obsaZené ve zvlastnich pfedpisech, zejména nasledkem:

a) uvolnovani latek nebezpe€nych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat

b) pfitomnosti nebezpecnych ¢astic v ovzdusi

c) uvolfovani emisi nebezpecnych zafreni, zejména ionizujicich

d) znecisténi vzduchu a pudy

e) nepfiznivych ucinku elektromagnetického zareni

f) nedostatecného zneskodnovani odpadnich vod, koufe, tuhych nebo kapalnych odpadu,

g) vyskytu vihkosti v konstrukcich nebo na povrchu konstrukci uvnitf staveb

h) nedostatecnych zvukoizolaénich vilastnosti

Stavba vSechny vySe uvedené pozadavky splfiuje.

Body a) — d) budou sledovany a pfipadné podchyceny v ramci monitoringu v pribéhu stavby, po
ukonceni realizace jiz tyto jevy nelze oCekavat.

Body e€) — h) se na stavbé nebudou vyskytovat.

Pracovni prostfedi a ostatni pracovni podminky musi chranit pracovniky pfed Skodlivymi vlivy
a pfed nadmérnym a nepfirozenym zatizenim lidského organismu. Dle povahy prace a pracovniho
zatizeni budou vytvareny pfiznivé podminky pro osobni hygienu pracovniki, jejich stravovani a
zasobovani napoji.

Tam, kde nelze zcela vyloucit Skodlivé vlivy, je nutno jejich pusobeni snizit na nejmensi moznou
miru. V zadném pfipadé nebudou pfekraCovany nejvyssi pfipustné hodnoty (NPH) Skodlivych

Ciniteld stanovené hygienickymi pfedpisy.
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Na pracovistich, na nichz doasné nelze zcela vyloucit nebo snizit Skodlivé vlivy na nejmensi
moznou miru, bude ochrana Zivota a zdravi pracovniku zajisténa jinak, tj. ochrannymi pracovnimi
prostfedky a pomudckami.

Pro pracovniky, ktefi budou zabezpecovat realizaci stavby, bude trvale k dispozici dostatek

ochrannych oblekd a pomucek, zejména:

> gumové holinky, gumové rukavice

> kepronové pracovni obleky

> ochranné pomucky pro strojniky zemnich stroji — ochrana pfed hlukem

> zajisténi dostateCného hygienického a socialniho zafizeni (sprchy, WC, pitna voda,

varic, ohfev jidla atd.)
> pracovnici, ktefi budou provadét sanacni prace, budou mit k dispozici v prostoru
zarizeni stavenisté sanitarni zafizeni odpovidajici charakteru provadéné pracovni €innosti

Bezpec€nost prace a technickych zafizeni musi vyhovovat vSem pfisluSnym bezpecnostnim
predpisum a technickym normam a zajiStovat maximalni moznou bezpecénost zafizeni, obsluhy
i osob, které se v ramci plnéni svych sluzebnich povinnosti dostanou do jejich blizkosti.

V kazdém piipadé, je tfeba se fidit VYHLASKOU Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského uradu ¢.601/2006 Sb. ,O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich®
a vS8ech souvisejicich pfedpist a norem v€etné podminek pro pouzivani a udrzbu jednotlivych
pouzivanych mechanizmu.

BezpecCnost prace a provozu a ochrana zdravi pfi veSkerych provadénych cinnostech je
upravena nasledujicimi legislativnimi predpisy:

> Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace se zménami (462/2009 Sb.), ¢ast pata, § 101-
108;

> Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu;

> Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostiedk;

> Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich predpisu (zakon €. 254/2001 Sb., &. 274/2001 Sb. a 378/2007 sb.);

> Nafizeni vlady ¢&. 68/2010 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci;

> Vyhlaska MZd ¢. 432/2003 Sb., ktera stanovuje podminky zafazovani praci do

kategorii;
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> Nafizeni vlady €. 272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci;
> Statni odborny dozor nad bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je upraven podle

Zakoniku prace zvlastnimi predpisy.
> Pro vystavbu stavebnich objektl plati Nafizeni viady ¢€.591/2006sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V kazdém pfipadé je nutné dodrzovat také interni bezpelnosti pfedpisy jednotlivych firem

Ucastnicich se realizace stavby. Predpoklada se uc€ast koordinatora BOZP.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gc€inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, ionizujici zareni

Zakladni a soucasné nejvyssi pravni normou ve vySe uvedené problematice je platny zakon
€. 13/2002 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o
zmeéné a doplnéni nékterych zakonu.

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu provozu neni nutna jeji ochrana pfed vnéjSimi ucinky
radonu. Podle miry ohroZeni Zivotniho prostfedi ionizujicim zafenim je skladka ve smyslu §4, odst.
12 z&kona &.18/1997 Sb. zafazeno vyhlaskou SUJB &.263/2016 Sb., §6—10 a §14 do |.kategorie, ;.
jako nevyznamny zdroj ionizujiciho zafeni.

Vzhledem ktomu, Ze se ve stavbé nebudou vyskytovat Zadné obytné nebo pobytové
mistnosti, neni nutné pronikani radonu z podlozi do stavby fesit.

Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti stavby nevyskytuji zadna zafizeni z nichz by hrozil vznik
bludnych proudu a Ze ve stavbé nebude zabudovano nic, ¢emu by poskozeni pfipadnymi bludnymi
proudy hrozilo, neni tfeba se touto problematikou zabyvat.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seizmicita zahrnuje vSechny dynamické jevy zplisobené ¢lovékem a jeho stroji,
dopravnimi prostfedky a naradim, které pouziva k riznym ¢innostem. Zdroj technické seizmicity
pusobi nepfiznivé nejen na stavby, ale i na ¢lovéka.

Stavba musi vychazet ze zasad danych CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich objekt( technickou
seizmicitou a jejich odezva a z nafizeni vlady €. 241/2018 Sb. (o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci).

ZkusSenosti z rliznych staveb a experimentl z odezvy objektl ukazuji, ze pficiny poruch a ztraty

komfortu Clovéka, sefazené podle Cetnosti vyskytu a velikosti odezvy, jsou:

24

INTERPROJEKT ODPADY., HELENY MALIROVE 11, PRAHA 6, 169 00
TEL. +4202333081999, FAX:+4202333081988, mail: interpro@interpro.cz



REKULTIVACE SKLADKY TKO STEPANOVICE - Ill. ETAPA - 2.CAST
B. SOUHRNNA TEHNICKA ZPRAVA

» otfesy od primyslové Cinnosti - v okoli se zadna primyslova ¢innost produkujici
otfesy s dosahem do zgjmového uzemi neprovadi

» oftfesy od stavebnich praci — stavebni prace budou probihat v pribéhu realizace,
v okoli neprobihaji stavebni prace na sousednich pozemcich, takZe vliv bude nulovy.

» otfesy od trhacich praci - v okoli se neprovadi a ani je nelze o¢ekavat
Ochrana pred hlukem

Pro hluk ze stavebni &innosti je ve vladnim nafizeni €. 241/2018 Sb. ,O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci® nesmi v denni dobé& od 7 do 21 hod ekvivalentni hladina
hluku pfesahnout 65 db(A).

P¥i realizaci i provozu stavby se budou pouzivat bézné stavebni a dopravni mechanismy, které
jsou bézné pouzivany i v husté obydlenych oblastech. Z hlediska ochrany stavby proti hluku se
stavba se nenachazi v chranéné oblasti.

K omezeni zatéze hlukem a vlivu na ovzdusi je nutné dodrzovat tyto zasady:

» navazeni a odvazeni materialt bude provadéno pouze po schvalenych trasach a ve
schvalenych €asovych intervalech.
» obsluhy budou vybaveny pfisluSnymi pracovnimi pomuackami pro eliminaci
negativniho vlivu hluénosti z provozu stroje.
Zajmové uzemi se nachazi mimo zastavéné uzemi obce a zvySeni hladiny hluku nehrozi.
Protipovodiova opatreni
Zajmové uzemi se nachazi mimo pfimou zaplavovou oblast, takZe neni tfeba zajisStovat zvlastni

protipovodiova opatfeni.
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B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba zajiStovat dodavky vody a energii. Pro vétSinu
stavebnich &innosti budou pouzivany bézné stavebni mechanismy s vlastnim pohonem (dozery,
jefaby, nakladni auta, valce, bagr).

Areal skladky byl na inz.sit€ napojen v ramci stavby 1.etapy skladky a napojeni nadale bude
vyuzivano i pro rekultivaci skladky.

Pitna voda pro pracovniky zhotovitele bude dovazena jako balenda, socialni zafizeni bude
pfivezeno mobilni.

Stavba nema naroky na dalSi pfipojky energii ani jinych medii.
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B.5 Dopravnireseni

Vzhledem k tomu, Ze se zgjmova plocha urCena ke stavbé nachazi na ploSe navazujici na
stavajici uzavieny areal skladky, nebude pfedmétna stavba bezprostfedné napojena na vefejnou
dopravni infrastrukturu.

Pro realizaci i nasledny provoz skladky bude vyuzivana stavajici pfijezdova komunikace a také
budou vyuzivany stavajici provozni vnitroarealové komunikace navazujici na vefejnou komunikaci
u vjezdu do arealu skladky.

Komunikacné je areal skladky napojen od statni silnice €.27 (E53) Plzen — Klatovy. Napojeni
skladky je provedeno v GUseku mezi obcemi Dehtin a Sté&panovice. Napojeni véetné dopravniho
znaceni bylo provedeno v ramci stavby l.etapy skladky.

Vjezd do arealu je FeSen tak, aby do n&j mohla zajet nakladni souprava s navésem dlouhym
18m, aniz by fidi¢ musel najizdét do protisméru. Odboc&eni do arealu je mozné ze sméru od Klatov i
od Plzné.

Arealem po obvodu skladky probiha vnitfni obsluzna komunikace, ktera navazuje na stavajici
pfijezdovou dvousmérnou komunikaci se dvéma jizdnimi pruhy o Sifce 3m.

Pfijezdova komunikace k vaze je dvouprouda a umozZrniuje Fazeni a vyckavani pfijizdéjicich
vozidel na vahu, popf. jejich odstaveni uvniti objektu skladky mimo vefejnou komunikaci.

Bezbariérové uzivani stavba nevyzaduje.
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B.6 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav

Terénni upravy

Vramci SO 01 Terénni upravy bude provedeno dotvarovani skladkového télesa a bude
vytvofena zakladova spara pro tésnici a drenazni souvrstvi a nasledné zakryti rekultivacnimi
zeminami (SO 02 Technicka rekultivace), které budou slouzit jako ochrana tésnéni a zaroveri budou

jako podklad pro naslednou biologickou rekultivaci (SO 03).

Pouzité vegetaéni prvky

Na ukon€ovanych plochach technické rekultivace (SO 02) bude postupné vysévana jetelotravni
smés. Osetim a zakofenénim rostlin dojde velice rychle ke stabilizaci povrchu vytvofenim
dostatecné pevného drnu, ¢imz se vylouCi prasna eroze v suchych a vétrnych obdobich roku
a minimalizuje se i vodni eroze.

Vysadba rekultivacnich dfevin bude provedena v ramci biologické rekultivace (SO 03). Pro
stabilizaci plochy po provedeni zemnich praci (tvarovani, vytvoreni kryci vrstvy zeminy) je navrzena
vysadba dfevin za uCelem minimalizace vétrné a vodni eroze a z dlvodu lepSiho zaclenéni

rekultivovaného pozemku do krajiny.
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B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména
pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich U&inkl venkovniho osvétleni,
pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zarazeni_stacionarnich zdrojl _a zhodnoceni souladu s opatfenimi_uvedenymi v
prislusném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle jiného pravniho pfedpisu3),

Negativni ucinky staveb a jejich zafizeni na zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk,
teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov,
nesmi piekroCit limity uvedené v pfislusnych pfedpisech - napf. zakon 372/2011 (Zakon o
zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), zakon
&. 100/2001 Sb. (zakon o posuzovani vlivi na ZP), nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi

pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace, izolace, demolice) je mozno konstatovat, ze

z hlediska vlivu na zivotni prostiedi bude stavba v mezich béznych stavebnich €innosti.

Z hlediska vlivih na Zivotni prostfedi bude stavbu mozné monitorovat v ramci monitoringu
skladky, jehoz rozsah a Cetnost je pfesné definovan ve stavajicim provoznim fadu skladky, ktery

bude platit i pro novou etapu.

Vliv stavby a jejiho provozu na Zzivotni prostiedi je také podchycen kontrolnim systémem

provozovatele skladky. Kontrolni systém zahrnuje tyto kontroly:

- kontrolni fyzikalné-chemické analyzy odpadu

- sledovani kvality podzemni vody v monitorovacich vrtech
- sledovani hydrometeorologickych vlivu

- kontrola fyzického stavu skladky

- kontrola dodrzovani hygieny a bezpecnosti prace

- kontrola dodrzovani technologie skladkovani

- kontrola vedeni provozniho deniku

- kontrola vedeni evidence odpadu

- kontrola dodrzovani provozniho fadu

- kontrola znalosti predpisu a zakladnich védomosti o technologii provozu apod.

Priroda a krajina
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Z hlediska ochrany fléry a fauny v zdjmovém uUzemi neni potfeba feSit zvlastni opatfeni,

protoZe v zajmovém uzemi se vyskytuji pouze dfeviny vysazené v |. a ll.etapé rekultivace, z hlediska

ochrany fauny je uzemi skladky také bezproblémové bez vyskytu chranénych nebo ohrozenych

zivodich0.

Chranénna uzemi Natura 2000

Lokalita stavby neni v plochach vymezenych pro soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Reseni ochrany ovzdusi

Jedna se o emise $kodlivin predevSim v souvislosti s dopravou materialll a sekundarni

prasnosti na stavbé.

Opatreni

Emise do ovzduSi b&éhem &innosti na stavbé a dopravy s ni spojené Ize podstatné ovlivnit:

kvalitnim sefizenim motorl pouzité dopravy a stavebni mechanizace a omezenim
manipulace s materialy na minimum.
v obdobi suchého, slune¢ného a vétrného pocasi bude provadéno jemné skrapéni pracovni
plochy
soucasti opatfeni je postfik pradnych ploch v pfipadé nepfiznivého pocasi
automobily navazejici nebo odvazejici materialy, u nichz Ize pfedpokladat vznik prasnosti,
budou vSechny zaplachtovany.
technicka zafizeni vyuzivajici spalovaci motory by méla splfovat minimalni emisni normu
EUROS.
pfi vybéru dopravcl materiald se zohledni kvalita vozového parku (emise Skodlivin, hluk)
automobily se budou pohybovat vyhradné po vyznacenych cestach, které budou v obdobi
suchého, sluneéného a vétrného pocasi skrapény
pfi manipulaci s praSnym materialem bude na deponii resp. mezideponii pouzivano skrapéci
nebo mlzZici zafizeni
zdroje sekundarni prasnosti provozovatel zajisti:
o na komunikacich v arealu bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod
o nezpevnéné komunikace, v€. navaznych budou v dobé suchého pocasi trvale
skrapény tak, aby pojezdem vozidel nedochazelo ke zvifeni usazenych prasnych
castic.
o budou obnovovany ryhy okolo komunikaci na navezené ploSe, aby se zabranilo
pojezdim na nepouzivanych plochach
o skrapéci systém bude vzdy funkéni a bude vzdy zajisténo dostateCné mnozstvi vody

vhodné ke skrapéni
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e prubézné bude provadéno ¢isténi vnitfnich komunikace a navazujicich komunikacich, které
jsou potfebné pro provedeni stavby
e vSichni pracovnici se vyvaruji €innosti, ktera by vedla k nadmérnému znecistovani ovzdusi
a to zejména presnym plnénim pracovnich povinnosti
Havarie
Vzhledem k charakteru stavby, pouzivanych materidli, povaze technologie vystavby a
provozu se nepredpoklada vznik havarie i poruchy s dopadem na kvalitu ovzdusi.

Reseni ochrany proti hluku

Prace provadéné na stavbé budou zdrojem hluku a to jak z mechanizm( na stavenisti, tak
z dopravnich prostfedkdl. V nejbliz§im okoli se nenachazeji trvale obydlené budovy.

Posouzeni hluku ze stavebni éinnosti

Stavba urcité zasahne do kvality hlukového klimatu v nejbliz§im okoli stavby. V dobé
provadéni vystavby je tfeba minimalizovat negativni dopady vystavby na Zivotni prostifedi. Chranéna
mista (obytné budovy) se v tomto pfipadé nachazeji ve vétsi vzdalenosti od stavenisté a nebudou
vystavbou ovlivnény.

Nasazeni stavebnich strojt

V souCasném stadiu projektové dokumentace neni znam dodavatel dila, a proto vybér
stavebnich mechanisma, které by mohly byt nasazeny na stavbé, byl odhadnut na zakladé informaci
ze staveb podobného typu v minulém obdobi. Vybér stroji a jejich hlu¢nost je stanovena tak, aby
hlukové klima v okoli stavby v dobé provadéni praci utrpélo co nejméné. Jinak fe¢eno, v tabulce
uvedena hlu¢nost stroji by méla byt dodavatelem dodrzena.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hladiny hluku pfi ¢innosti stavebnich stroja, které budou

pravdépodobné nasazeny na stavbé.

Typ stavebniho stroje v 10m LAegs dB/A
Nakladni automobil 75
Autojefab 65
Hutnici valec vibracéni 70
Universalni zemni stroj (radlice, rypadlo) 68
Bobcat 69
Svarecka 55

Je tfeba v8ak konstatovat, ze se jedna o stavbu a hodnoty hladin hluku budou velmi proménné
podle toho, kde se budou zrovna stavebni mechanismy nasazené na stavbé pohybovat. Obytné
objekty se nenachazeji pobliz stavenisté.

Hluénost stavebnich mechanismul nasazenych na stavbé musi byt zhruba takova, jak je uvedeno

v tabulce
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Dale bude splnéno:
e prace budou probihat nejdfive od 8 hodin rano a nebudou rozhodné trvat déle nez do 18 hodiny
odpoledni
o stavba by se méla pokusit co nejvice eliminovat prace se sbijecimi kladivy. Tyto prace jsou —
jak ukazuji zkusenosti z podobnych staveb — vnimany populaci velmi negativné
Zavérem lze konstatovat, Ze pokud budou dodrZzeny podminky uvedené v predchozim textu,
nebudou stavebni prace zdrojem nadmérného hluku pro chranéna mista ve venkovnim prostoru.
Reseni odpadti
V pribéhu stavby nebudou vznikat Zzadné odpady kromé pfipadnych oball stavebnich
materiall a také splaskovych vod. Likvidaci oball ze stavebnich materiald musi mit zajistén jejich
dodavatel.
Splaskové vody budou vznikat pouze v prubéhu stavby, ale jejich likvidace je feSena instalaci
mobilnich WC v ramci zafizeni stavenisté.

Reseni ochrany pudy

Vzhledem k tomu, Ze dotéené pozemky jsou do¢asné vyuzivany jako skladka a nasledné po
rekultivaci jako ostatni plocha (druh pozemku) resp. jina plocha (zpusob vyuziti), neni ochrana pudy
relevantni.

Po ukonc&eni stavby dojde k rozsifeni zelené plochy pokryté pidou s naslednym zatravnénim
a vysadbou dfevin navazujici na plochy dfive rekultivované etapy.

Vibrace

Vlastni stavebni prace pfi realizaci nejsou zdrojem vibraci (kromé pouziti vibraéniho valce
pro hutnéni ukladanych rekultivaénich materialt). Vibrace a otfesy objektl mize zplsobovat
doprava stavebnich material( pfes nékteré obce, coz souvisi se stavem komunikacni sité.

Radioaktivni zareni

Stavba neni zdrojem zadného radioaktivniho zareni

Elektromagnetické zareni

PFi realizaci se nepredpoklada provozovani otevienych generatori vysokych a velmi vysokych
frekvenci ani zafizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni, ktera by mohla byt
puvodcem nepfiznivych UCinka elektromagnetického zarfeni na zdravi ve smyslu nafizeni vlady
480/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim.

Stavba se nenachézi v oblasti plsobeni externich zdroji vysokych a velmi vysokych frekvenci.
Neni nutné realizovat opatfeni, jez by vylouc€ila indukovana pole prekracujici hodnoty stanovené

uvedenym nafizenim vlady 480/2000 Sb.

Povrchové a podzemni vody
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Z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod je stavba pfizniva. Stavba navazuje na
souéasny systém odvodnéni prostoru skladky.

Hlavnim konstrukénim prvkem skladky je dnovy izolaéni prvek (kombinované té&snéni
tzn.mineralni tésnéni+folie), ktery odclonuje plochu skladky od okolniho horninového prostiedi.
VSechny srazkové vody ze skladkové plochy jsou svedeny do bezodtokoveé jimky, odkud jsou dle
potfeby od€erpavany zpét do skladky. Tento systém bude po skonceni rekultivace skladky zachovan
s tim, Zze po dosazeni vodni rovnovahy v télese zakryté skladky bude patrny vyrazny ubytek
produkce skladkovych vod.

Srazkové vody budou cCastecné spotfebovany na evapotranspiraci biologického krytu
povrchu rekultivované plochy skladky a zbytek vod bude v povrchovém odtoku podchycen
obvodovymi pFikopy a fizené odveden mimo prostor skladky do vodotece.

Kvalita podzemnich i povrchovych vod je pribézné sledovana vramci pravidelného

monitoringu skladkového arealu v souladu s platnym provoznim fadem.

b) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

V této fazi dokumentace neni podkladem, pro pfedmétnou stavbu neni pozadovano.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

V této fazi dokumentace neni podkladem, pro pfedmétnou stavbu neni pozadovano.

Stavajici skladka je podle zplsobu technického zabezpedeni zafazena do skupiny skladek S-
Ostatni odpad s podskupinami S-001 a S-003 dle §10 vyhl. €.273/2021Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Je vybudovana a provozovana v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy a na zakladé

platného integrovaného povoleni vydaného Krajskym ufadem Plzefiského kraje.

d) v pripadé zaméru spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Pro skladku bylo vydano integrované povoleni Krajskym ufadem dne 14.10.2003 pod ¢&.j.
ZP/8320/03. Toto integrované bylo zménéno rozhodnutim Krajského UFadu Plzefiského kraje dne
4.4.2006 pod &.j. ZP/3783/06.

Provoz skladky probiha v souladu se schvalenym provoznim fadem.
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B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji

Zasobovani skladky TKO Stépanovice vodou bylo navrzeno a realizovano v ramci |.etapy
skladky a bude vyuZivano i pro provoz rekultivované ¢asti skladky a provozu dalsi IV.etapy — neni

tedy pfedmétem této dokumentace.

Odpadni vody - nakladani a likvidace,

ZpGsob nakladani a likvidace odpadnich v ramci provozu skladky TKO St&panovice vodou
byl navrzen a realizovan v ramci l.etapy skladky a bude vyuzivano i pro provoz rekultivované &asti

skladky a také pro provoz navazujici IV.etapy — neni tedy pfredmétem této dokumentace.

Srazkové vody - vyuZiti, nakladani

Srazkové vody zokolniho terénu jsou po obvodu skladky podchyceny obvodovymi
povrchovymi pfikopy a jsou svedeny do udolnice pod vychodni hranici skladky.

VSechny srazkove vody ze skladkové plochy jsou svedeny do bezodtokové jimky, odkud jsou
dle potfeby od&erpavany zpét do skladky. Tento systém bude po skonéeni rekultivace skladky
zachovan s tim, Zze po dosazeni vodni rovnovahy v télese zakryté skladky, bude patrny vyrazny
ubytek produkce skladkovych vod.

Srazkové vody zrekultivovanych ¢&asti skladky jsou CasteCné spotfebovany na
evapotranspiraci biologického krytu povrchu rekultivované plochy skladky a zbytek vod bude
v povrchovém odtoku podchycen obvodovymi pfikopy a fizené odveden mimo prostor skladky do

vodotece.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Stavba se nachazi mimo obydlenou oblast. Jedinou mimofadnou udalosti mize byt lokalni
zahofeni nebo unik prlisakovych vod pfi preliti jimky. Obé tyto udalosti by byly feSeny v souladu

s provoznim a havarijnim fadem bez dopadu na obyvatelstvo v nejbliz§im okoli.

b) _zplUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Stavba se nachazi mimo obydlenou oblast, proto ukryti obyvatelstva nefesi.

c) zpusob zajiSténi_ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpelnych latek u staveb
v zonach havarijniho planovani,

Nepredpoklada se nebezpecny unik nebezpeénych latek. V pfipadé uniku prisakovych vod nebo
vyliti provoznich tekutin ze stroju bude vSe feSeno v souladu s provoznim a havarijnim fadem bez

vlivu na obyvatelstvo v nejblizSim okoli.

d) zplsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Stavba se nachazi v Uzemi mimo zaplavovou oblast — ochranu neni tieba FeSit.

e) zpuUsob zajisténi sobéstadnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
ob&anského vybaveni

Nejedna se o stavbu ob&anského vybaveni — zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku

el.energie se nefesi.

f) zplUsob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou
nebo staveniStém, jejich vydéet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

V uzemi dotéeném stavbou se stavby civilni ochrany nevyskytuji.
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B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezdy na stavenisté

Komunikacné je aredl skladky napojen od statni silnice ¢€.27 (E53) Plzen — Klatovy. Napojeni
skladky je provedeno v Useku mezi obcemi Dehtin a Sté&panovice. Napojeni véetné dopravniho
znaceni bylo provedeno v ramci stavby |.etapy skladky.

Vjezd do aredlu je feSen tak, aby do né&j mohla zajet nakladni souprava s navésem dlouhym
18m, aniz by fidi€ musel najizdét do protisméru. Odboceni do areédlu je mozné ze sméru od Klatov i
od Plzné.

Arealem po obvodu skladky probiha vnitfni obsluzna komunikace, ktera navazuje na stavajici
pfijezdovou dvousmérnou komunikaci se dvéma jizdnimi pruhy o Sifce 3m.

Pfijezdova komunikace k vaze je dvouprouda a umoznuje fazeni a vyCkavani pfijizdéjicich
vozidel na vahu, popf. jejich odstaveni uvnitf objektu skladky mimo vefejnou komunikaci.

Bezbariérové uzivani stavba nevyzaduije.

Napojeni na zdroje vody a enerqii

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba zajiStovat dodavky vody a energii. Pro vétSinu
stavebnich &innosti budou pouzivany bézné stavebni mechanismy s vlastnim pohonem (dozery,
jefaby, nakladni auta, valce, bagr).

Areal skladky byl na inz.sit€ napojen v ramci stavby 1.etapy skladky a napojeni nadale bude
vyuzivano i pro rekultivaci skladky.

Pitna voda pro pracovniky zhotovitele bude dovazena jako balena, socialni zafizeni bude
pfivezeno mobilni.

Stavba nema naroky na dalSi pfipojky energii ani jinych medii.

b) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,

RezZzim vstupu na stavenisté, délka pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v soucinnosti s provadéci firmou. PFijezdova komunikace bude opatfena viditelnou ceduli na hrané
stavenisté, kde bude uvedeno: nazev stavby, investor, zastupce investora, architekt, projektant,
generalni dodavatel, zastupce generalniho dodavatele, technicky dozor, terminy vystavby, véetné

telefonického spojeni.
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Realiza¢ni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim zavinénim a soucasné
bude v pribéhu stavby tato stavba pojisténa (zivelné pohromy, kradez, apod.)

V ramci zarizeni stavenisté neni navrzena asanace, demolice a kaceni dfevin.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,
véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpusob zajisténi bezpecénosti provozu,

Komunikacné je aredl skladky napojen od statni silnice ¢€.27 (E53) Plzen — Klatovy. Napojeni
skladky je provedeno v Useku mezi obcemi Dehtin a Sté&panovice. Napojeni véetné dopravniho
znaceni bylo provedeno v ramci stavby |.etapy skladky.

Vjezd do aredlu je feSen tak, aby do né&j mohla zajet nakladni souprava s navésem dlouhym
18m, aniz by fidi€ musel najizdét do protisméru. Odboceni do areédlu je mozné ze sméru od Klatov i
od Plzné.

Arealem po obvodu skladky probiha vnitfni obsluzna komunikace, ktera navazuje na stavajici
pfijezdovou dvousmérnou komunikaci se dvéma jizdnimi pruhy o Sifce 3m.

Pfijezdova komunikace k vaze je dvouprouda a umozrniuje Fazeni a vyckavani pfijizdéjicich
vozidel na vahu, popf. jejich odstaveni uvnitf objektu skladky mimo vefejnou komunikaci.

Skladka dle této dokumentace neni uréena pro bezbariérové uzivani ve smyslu vyhlasky
146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu a navazujici CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové

uzivani .

d) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba bude probihat v arealu skladky a nebude vyzadovat zabory pro staveni$té mimo areal.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé-zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostifedi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek
pfi_vystavbé, predchazeni vzniku odpadl, trfidéni materialll pro recyklaci za Uéelem
materialového vyuZiti, véetné popisu opatfeni proti kontaminaci material(, stavby a jejiho
okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni €innosti
a opatreni proti prasnosti,

Negativni uCinky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk,
teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, zne€istovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov,
nesmi prekrocit limity uvedené v pfislusnych pFedpisech - napf. zakon 372/2011 (Zakon o

zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), zakon
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&¢. 100/2001 Sb. (zékon o posuzovani vlivi na ZP), naFizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

NejvétSim negativnim dopadem na okolni prostfedi bude pribéh stavby. Jedna se o bézné
zemni prace, které budou provadény béznymi mechanismy (buldozer, bagr, naklada¢, valec,
nakladni auta) pouzivanymi pfi realizaci zemnich praci.

Nejvétsi zatézi pro Zivotni prostfedi v dobé realizace je doprava a prasnost. Vzhledem
k charakteru stavby je mozno konstatovat, Ze z hlediska vlivu na ZzZivotni prostfedi bude stavba
v mezich béznych stavebnich &innosti.

Z hlediska vlivli na zZivotni prostfedi bude stavbu mozné monitorovat v ramci monitoringu
stavajici skladky stim, ze uzaviena Cast skladky bude stavajicim monitorovacim systémem
spolehlivé pokryta.

Zhotovitel podnikne veskeré rozumné kroky pro ochranu Zzivotniho prostiedi (jak na
stavenisti, tak mimo néj) a pro omezeni $kod a obtéZovani osob i majetku zpisobeného znecisténim,
hlukem a dalSimi disledky jeho €innosti.

Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova znecisténi, zplsobena cinnosti zhotovitele,
nepfesahly hodnoty stanovené v technickych podminkach zafizeni a ani hodnoty prfedepsané
odpovidajicimi zakony.

Zhotovitel bude pfi nakupu materiala a vyrobku brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale
také jejich vliv na Zivotni prostfedi béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel zajisti béhem vystavby opatieni proti uniku ropnych latek a maziv ze stavebnich
mechanizmu. V pfipadé havarie zhotovitel zajisti bezpe€nou likvidaci uniklych ropnych latek a maziv.

Doprava stavebniho materialu na stavenisté pfes obce s obytnou zastavbou bude probihat
pouze v dennich hodinach.

Obyvatelstvo

Navrzeny zpusob rekultivace (zakryti) skladky odpovida feSeni nejvyhodnéjSimu z hlediska
ochrany ovzdusi, zajiStuje ochranu lidského zdravi a zivotniho prostfedi (§ 13 odst. 2 nafizeni viady
€. 352/2002 Sb.) a splfiuje pozadavky § 6 odst. 1 a odst. 7 a § 7 odst. 9 zakona ¢&. 86/2002 Sb.
resp.294/2004Sb. V dlsledku realizace stavby a provozu uvazovanych zdroju pfi rekultivaci skladky
nemuze dochazet k pfekraovani imisnich limitd a k ohroZovani zdravi obyvatelstva, mozny vyskyt
statisticky malo vyznamny. Lokalita je sice zatizena emisemi znecistujicich latek z dalSich zdroja,
prispévky od uvazovanych zdroju v ramci realizace v§ak nemohou na hranici obytné zastavby ani
pfi superpozici se stavajicim imisnim pozadim zpusobit pfekracovani imisnich limitd relevantnich

znecistujicich latek emitovanych ve vyznamném mnozZstvi posuzovanymi zdroji (PM10 a NO2).
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NavrZzena technologie a technika provadéni praci pfi realizaci stavby v&etné& souvisejici
automobilové dopravy jsou pro dobry rozptyl zneéistujicich latek dostacujici a zajistuji ochranu
lidského zdravi a Zivotniho prostfedi (§ 3 odst. 7 zakona ¢. 86/2002 Sb. resp.94/2004Sb.). Skladka
je z hlediska provétravani uzemi a rozptylu znecistujicich latek a z hlediska polohy vuci obytné
zastavbé umisténa vhodné.

PFi provadéni rekultivacnich praci a souvisejici dopravé materiald by méla byt dodrzena
technologicka kazen a méla by byt provadéna vSechna dostupna opatfeni k omezeni emisi zejména
suspendovanych ¢&astic PM10. DoporuCuje se provést pfi zahajeni praci méfeni prasnosti
(koncentrace prachu v ovzdusi) v prostoru provadénych praci s odbérem emitovaného prachu a
s pfipadnou naslednou analyzou obsahu tézkych kovu a jinych toxickych latek.

Ovzdusi

Jedna se o emise skodlivin pfedevsim v souvislosti s dopravou materiall a sekundarni
prasnosti na stavbé.

Opatreni
Emise do ovzduSi b&éhem &innosti na stavbé a dopravy s ni spojené Ize podstatné ovlivnit:

. kvalitnim sefizenim motor(d pouzité dopravy a stavebni mechanizace a omezenim

manipulace s materialy na minimum.

. v obdobi suchého, slune€ného a vétrného poc€asi bude provadéno jemné skrapéni pracovni
plochy

. soucasti opatieni je postfik prasnych ploch v pfipadé nepfiznivého pocasi

° automobily navazejici nebo odvazejici materialy, u nichz |ze pfedpokladat vznik prasnosti,

budou vSechny zaplachtovany.

° technicka zafizeni vyuzivajici spalovaci motory by méla splfiovat minimalni emisni normu
EUROS.

° pfi vybéru dopravcl materialll se zohledni kvalita vozového parku (emise Skodlivin, hluk)

. automobily se budou pohybovat vyhradné po vyznacenych cestach, které budou v obdobi

suchého, sluneéného a vétrného pocasi skrapény
. pfi manipulaci s praSnym materialem bude pouzivano skrapéci nebo mizici zafizeni
. zdroje sekundarni prasnosti provozovatel zajisti:
v" na komunikacich v prostoru stavby bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod
v' nezpevnéné komunikace, v€. navaznych budou v dobé suchého pocasi trvale
skrapény tak, aby pojezdem vozidel nedochazelo ke zvifeni usazenych prasnych
castic.
v budou obnovovany ryhy okolo komunikaci na navezené plose, aby se zabranilo

pojezdim na nepouzivanych plochach
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v’ skrapéci systém bude vzdy funkéni a bude vzdy zajisténo dostateéné mnozstvi
vody vhodné ke skrapéni
. prubézné bude provadéno &isténi vnitinich komunikace a navazujicich komunikacich, které
jsou potiebné pro provedeni stavby
. vSichni pracovnici se vyvaruji ¢innosti, ktera by vedla k nadmérnému znecistovani ovzdusi
a to zejména presnym plnénim pracovnich povinnosti
Havarie
Vzhledem k charakteru stavby, pouzivanych materiali, povaze technologie vystavby a
provozu se nepredpoklada vznik havarie i poruchy s dopadem na kvalitu ovzdusi.
Hluk

Prace provadéné na stavbé budou zdrojem hluku a to jak z mechanizm( na stavenisti, tak
z dopravnich prostfedkdl. V nejbliz§im okoli se nenachazeji trvale obydlené budovy.

Zhotovitel bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané
zdravi pred nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci®.

Podrobnéjsi hodnoceni hlukovych pomérd neni v sou¢asné dobé mozno proveést, protoze
projektantovi neni znamo nasazeni a druh stavebni techniky, ktery pouzije zhotovitel stavebnich
praci. Z orientaCniho posouzeni na zakladé obdobnych staveb vyplyva, Ze pfi realizaci nebudou
pfekro€eny limitni hodnoty primérnych ekvivalentnich hladin hluku. Nelze vSak vylouc€it, Ze vzroste
kratkodobé hladina hluku nad limit.

V souladu s §77 zakona €.258/2000 Sb. — hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni Cinnosti
nesmi ve venkovnim chranéném prostoru staveb presahovat v dobé od 7,00 do 21,00 hodin Laeqt
65 dB.

Pro dodrzeni téchto hladin hluku je nutné, aby stavebni stroje byly pouzivany pouze v normalni
pracovni dobé od 7 do 16 hod., mimo tuto dobu pouze ve vyjime&nych pfipadech.

K omezeni zatéze hlukem je nutné dodrzovat tyto zasady:

° navazeni a odvazeni materiald bude provadéno pouze po schvalenych trasach a ve
schvalenych ¢asovych intervalech.

° obsluhy budou vybaveny pfislu§nymi pracovnimi pomUckami pro eliminaci negativniho vlivu
hlu€énosti z provozu stroje.

. pracovnici, ktefi budou pfi pracich exponovani hluku o hladiné vy38si nez 85dB, budou pfi
praci pouzivat osobni ochranné protihlukové pomuacky

. pracovnici, obsluhujici ru€ni elektrické a pneumatické nastroje, které jsou zdrojem

nadmeérného hluku a vibraci (dle limitQ, stanovenych v Nafizeni vlady ¢.272/2011 sb.
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o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci b. v platném znéni), budou pfi
praci pouzivat osobni ochranné protihlukové pomucky a antivibracni rukavice.

Posouzeni hluku ze stavebni éinnosti

Stavebni Cinnost urcité zasahne do kvality hlukového klimatu v nejblizSim okoli stavby.
V dobé provadéni vystavby je tfeba minimalizovat negativni dopady vystavby na Zivotni prostfedi.

Nasazeni stavebnich strojt

V sou€asném stadiu projektové dokumentace neni znam dodavatel dila, a proto vybér
stavebnich mechanismd, které by mohly byt nasazeny na stavbé, byl odhadnut na zakladé informaci
ze staveb podobného typu v minulém obdobi. Vybér stroji a jejich hlu¢nost je stanovena tak, aby
hlukové klima v okoli stavby v dobé provadéni praci utrpélo co nejméné. Jinak feceno, v tabulce
uvedena hluénost stroji by meéla byt dodavatelem dodrzena.

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny hladiny hluku pfi ¢innosti stavebnich stroja, které budou

pravdépodobné nasazeny na stavbé.

Typ stavebniho stroje v 10m LAegs dB/A
Nakladni automobil TATRA (napf.815) 78
Nakladni automobil 75
Autojefab 65
Hutnici valec vibracéni 70
Universalni zemni stroj (radlice, rypadlo) 68
Bobcat 69
Svarecka 55

Je tfeba vSak konstatovat, Ze se jedna o stavbu a hodnoty hladin hluku budou velmi proménné
podle toho, kde se budou zrovna stavebni mechanismy nasazené na stavbé pohybovat. Obytné
objekty se nenachazeji pobliZ stavenisté.

Hluénost stavebnich mechanismd nasazenych na stavbé musi byt zhruba takova, jak je uvedeno
v tabulce

Zavérem lze konstatovat, Ze pokud budou dodrZzeny podminky uvedené v predchozim textu,
nebudou stavebni prace zdrojem nadmérného hluku pro chranéna mista ve venkovnim prostoru.

Vibrace

Vlastni stavebni prace pfi realizaci nejsou zdrojem vibraci (kromé pouziti vibracniho valce
pro hutnéni ukladanych rekultivaénich materialt). Vibrace a otfesy objektl mize zplsobovat
doprava stavebnich material( pfes nékteré obce, coz souvisi se stavem komunikacni sité.

Radioaktivni zareni

Stavba neni zdrojem zadného radioaktivniho zareni

Elektromagnetické zareni

PFi realizaci se nepredpoklada provozovani otevienych generatortl vysokych a velmi vysokych

frekvenci ani zafizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni, ktera by mohla byt
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puvodcem nepfiznivych U€ink( elektromagnetického zafeni na zdravi ve smyslu nafizeni viady
480/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim.

Stavba se nenachazi v oblasti pdsobeni externich zdroju vysokych a velmi vysokych frekvenci ,
neni nutné realizovat opatfeni.

Krajina, flora a fauna

V Sir§im okoli zajmovém uzemi nejsou v ramci statni ochrany pfirody evidovana zadna chranéna
Uzemi, v lokalité se nevyskytuji zadné krajinné prvky, chranéné druhy rostlin ani zivocichu. V
blizkosti lokality se nenachazi zadné odbéry podzemni vody.

Puda

Vzhledem k tomu, Ze dotCené pozemky jsou v souCasné dobé vedeny jako ostatni plocha
(druh pozemku) resp. manipulaéni plocha (zpusob vyuziti) neni ochrana pldy relevantni. Po
ukonceni provozu stavby bude provedena technicka a biologicka rekultivace a dojde k roz§ifeni
zelené plochy pokryté padou s naslednym zatravnénim a vysadbou dfevin navazujici na okolni
plochy.

Povrchové a podzemni vody

Z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod je stavba pfizniva.

Pokud se jedna o ochranu podzemnich a povrchovych vod, tak hlavnim konstrukénim prvkem
skladky je dnovy izola¢ni prvek (kombinované tésnéni tzn.mineralni t&snéni+folie), ktery odcloriuje
plochu skladky od okolniho horninového prostfedi. VSechny srazkové vody ze skladkové plochy jsou
svedeny do bezodtokové jimky, odkud jsou dle potifeby od&erpavany zpét do skladky. Tento systém
bude po skonéeni rekultivace skladky zachovan s tim, Ze po dosazeni vodni rovnovahy v télese
zakryté skladky bude patrny vyrazny ubytek produkce skladkovych vod.

Kvalita podzemnich i povrchovych vod je narazové sledovana v ramci monitoringu.

f) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

V této Casti dokumentace jsou struéné obsazeny zasady bezpec&nosti prace. Obsazeny jsou
pouze typy praci, jejichz provadéni se na stavbé predpoklada.

V kazdém pripadé je pfi realizaci nutno se fidit zakon &. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a vSech souvisejicich
predpisu a norem v€etné podminek pro pouzivani a udrzbu jednotlivych pouzivanych mechanizmu.

Dale je tfeba dodrzovat interni predpisy bezpecénosti prace vSech spolecnosti a firem, na jejichz

pozemcich se bude stavba provadét nebo s ni budou souviset.
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BezpeCnost prace a provozu a ochrana zdravi pfi veSkerych provadénych cinnostech je

upravena nasledujicimi legislativnimi pfedpisy:

>

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§t&ni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace v aktualnim znéni, ¢ast pata, § 101-108;
Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu;

Nafizeni vlady &€. 495/2001Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, ¢isticich a dezinfekénich
prostredkd;

Zakon €. 223/2013 kterym se méni zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a
0 zméné nékterych souvisejicich predpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska MZd €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Pro zajisténi pozarni ochrany budou plnény veskeré povinnosti vyplyvajicich ze zakona
CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a z vyhlasky MV
CR &. 246/2001Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisl

Statni odborny dozor nad bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci je upraven podle

Zakoniku prace zvlastnimi pfedpisy.

Pouzivani ochrannych pfileb

Povinné pouzivani ochrannych pfileb:

>

pfi obsluze jefabu a jinych zdvihadel ze zemé, pfi ¢innostech vazace bfemen a jakékoliv
nutné c¢innosti pod zdvihadly nebo transportnim zafizenim v provozu
pfi jakékoliv manipulaci pod potrubnimi mosty a na nich

pfi manipulaci s vysokozdviznymi voziky bez kabin
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v

>

pfi praci ve vykopech hlubsich nez 1,3m

pfi praci ve vyskach (vySe nez 1,5m, bez technického zajisténi)

za mimoradnych pracovnich podminek (napf. prace nad, sebou nebo v tésnych a nizkych
prostorach s nebezpe€im uhozeni do hlavy)

vSichni pracovnici ohrozeni padem prfedmétd nad urovni hlavy

Pozarni bezpeénost

Kazdy pracovnik je povinen:

>

dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s ohném, jiskrovymi a tepelnymi zdroji na pozarné
nebezpelnych mistech. Na celé ploSe skladky plati pfisny zakaz koufeni a manipulace
s otevienym ohném. Je prisné zakazano spalovani odpadu.

znat rozmisténi vécnych prostfedkl a zafizeni pozarni ochrany na pracovisti, umét je
ovladat a nepouzivat je k jinym Gcelim nez k pozarni ochrané.

oznamit nadfizenému, pfip. pracovnikovi pozarni ochrany nebezpe€i moznosti vzniku
pozaru, resp. vznik pozaru, které zjistil v arealu v pfipadé potfeby se podilet na jejich
odstranéni Ci likvidaci.

uhasit zpozorovany pozZar v arealu vSemi dostupnymi prostfedky nebo provest nutna
opatfeni k zamezeni jeho Sifeni. Neni-li u€inny hasebni zasah mozny, bezodkladné
oznamit pozar.

provést nutna opatfeni pro zachranu ohroZenych osob

poskytnout pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li se sam nebo osoby blizké vaznému
nebezpeci nebo ohrozeni anebo nebrani-li v tom dulezita okolnost.

poskytnout osobni pomoc hasi¢ské jednotce na vyzvu velitele zasahu

poskytnout na vyzvu velitele zasahu véci potiebné ke zdolani pozaru (napf. dopravni

prostfedek)

Podminky pro pouzivani komunikaci v arealu skladky

>

opravnéni pouzivat komunikace jsou nakladni a dodavkova vozidla jinych organizaci a
jiné osoby nez zaméstnanci zhotovitele stavby a investora, pokud je jejich pfitomnost
v arealu z provoznich divodu nutna a byl jim do arealu povolen vstup.

prijezd a parkovani cizich vozidel je v arealu zakazano. Vyjimky jsou povoleny pouze na
povoleni investora a po pfedani stavenisté na povoleni zhotovitele. Toto ustanoveni se
netyka sluzebnich a obchodnich navstév.

pFijezdova komunikace musi zUstat vzdy priijezdna pro umoznéni pfijezdu vozidel jinych
organizaci — policie, hasi€i, zachranna sluzba apod.

komunikace, cesty pro chodce, vjezdy a vyjezdy do uzavienych nebo jinak ohrazenych

ploch musi byt trvale udrzovany volné, prajezdné i prichodné. Nesmi jich byt pouzivano
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jako skladovacich ploch. Do jejich prujezdnych i prachodnych profild nesmi zasahovat
zadné predméty, Casti stroju, zafizeni apod. Stani vozidla je dovoleno jen pfi okraji
vozovky a v takovych pfipadech, kde nepfekazi provozu. Nesmi stat v mistech
nepfehlednych, ziZzenych a v zata€kach. Odstaveni vozidla maze byt jen na vyhrazenych
plochach, které ur€i povéfeny pracovnik. Vozidlo musi byt pfi odstaveni zajisténo proti
samovolnému uvedeni do pohybu i proti uvedeni do pohybu nepovolanou osobou.

» v pfipadé mimofadného znecisténi komunikace (nanos zeminy, kovové tfisky, rozlity olej
apod.), nebo jejiho poSkozeni je povinen provoz, jehoz pracovnik znecisténi ¢i poskozeni
zpusobil, postarat se okamzité¢, aby komunikace i pfilehlé prostory byly uvedeny do
puvodniho stavu.

» provadét vykopy nebo jiné prace, omezujici provoz silni¢ni dopravy, je mozno jen po
predchozi dohodé. Pracovnici provadéjici vykopové &i jiné prace, zajisti bezpecny provoz
na komunikacich podle platnych CSN.

» nejvySsi povolena rychlost jizdy motorovych vozidel, mechaniza¢nich prostfedkd na
komunikacich v celém prostoru stavby je 20km/hod. Ridiéi vozidel jsou povinni rychlost
pfizpusobit stavu komunikace, vlastnostem vozidla i pFfepravovanému nakladu,
povétrnostnim podminkam a jiny okolnostem, které mohou pfedpovidat.

» fidi¢i cizich vozidel jsou povinni pfed vyjezdem z aredlu se osobné dostavit
k odpovédnému pracovnikovi zhotovitele a dale postupovat dle zasad pro provadéni
nakladni a osobni dopravy motorovymi vozidly.

» pfeprava osob uvnitf aredlu dopravnimi prostfedky, které nejsou pro pfepravu osob, je
zakazana.

» technicky stav vSech dopravnich prostfedkd musi odpovidat platnym predpisim podle
druhu dopravniho prostfedku.

» za technicky stav, opravy a udrzbu dopravnich prostfedk odpovida vedouci, ktery ma
dopravni prostfedek k pouzivani.

» vstup do objektll nebo jinak ohrazenych &asti arealu je dovolen zasadné opravnénym
pracovnikim. Jini pracovnici smeéji do uvedenych prostor vstupovat jen v doprovodu
odpovédného pracovnika.

Zemni prace
» v této kapitole jsou shrnuty zasadni podminky pro bezpeénost prace pfi provadéni

Vv,

zemnich strojl, ve vyhlasce silniéniho provozu, ve vynosech o BOZ jednotlivych

zucastnénych firem.
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» zemni prace sméji vykonavat jen pracovnici, jejichz kvalifikace odpovida pFisluSnému
stupni provadéni praci.

» jednoduché zemni prace sméji provadét i pracovnici bez pfislusné kvalifikace, jestlize
byli fadné proskoleni a je-li zajistén odborny dozor odpovédného pracovnika.

» pfed zahgjenim zemnich praci musi byt pfipraveny v dostate€ném mnoZstvi a kvalité
potfebné nastroje, material, stroje a osobni ochranné prostfedky. Osobni ochranné
prostfedky se pridéluji jednotlivym pracovnikim podle druhu vykonavané prace.

» odpovédnost pfi zemnich pracich-vedouci pracovnici zodpovidaji za podrobné pouceni
a pravidelné proskolovani hlavné vedoucich pracovnich Cet z hlediska znalosti a
dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Pfi zménach geologickych a
hydrogeologickych podminek na stavbé, které nastanou bé&hem stavby a ohrozuji
bezpelnost, stanovi v rozsahu své pravomoci zmény technologie provadéni dalSich
praci.

» nebezpeclné prace jsou takové, pfi nichz by mohlo nastat ohrozeni pracujicich uvolnénim
stén vykopu, prace provadéné ve znacné omezeném prostoru, ve vykopech s vyskytem
plynl, ve vykopech s pfedpokladanym vyskytem plovoucich piskul, prace s materialy
silné prasnymi, prace s vybusninami, prace pod hladinou vody, v prostfedi s vyskytem
Skodlivych vypartd nebo spalin, prace v prostorech s predpokladanymi energetickymi
vedenimi.

» neni-li v dohledu nebo doslechu daldi pracovnik, zakazuje se prace jednoho
osamoceného pracovnika pfi pracich nebezpecnych dle bodu 5), pfi vykopavkach ryh a
Sachet hlubSich nez 1,30m a pfi pracich na odlehlych pracovistich s vykopy hlubSimi nez
1,30m.

» zakazuje se pracovat a pohybovat se bez ochrannych pfileb ve vykopech hlubSich nez
1,30m, u svahu strmych stén a nasypu vyssich nez 2,00m.

» pfed zahajenim zemnich praci je nutné seznamit pracovniky s postupem zachrannych
praci v pfipadé sesunuti stén, zasypani spolupracovnik(l nebo pfi podobné havarii nebo
zZivelné pohromé.

» pred zahajenim praci musi byt proveden priizkum a na jeho zakladé vyty&eni prfekazek
v prostoru stavenisté (pod zemi, na povrchu i nad terénem). Za pfekazky se povazuji
energeticka a jina vedeni (vzajemné polohy, sméry a hloubky), podzemni prostory
(velikost, plocha), prisaky nebezpecnych latek do pldy, komunikace, stavajici objekty.

» stavbyvedouci zajisti nejpozdéji den pfed zahajenim praci, aby byly vyznaceny v terénu

trasy podpovrchovych zafizeni a vedeni. Se znaCkami tras i s udajem hloubek, ve kterych
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jsou vedeni ulozena, seznami stavbyvedouci fidi¢e mechanizmu a vedouciho pracovni
Cety.

» zpUsob ohrazeni stavenis§té a prostoru pro zemni prace je uréen zvlastnimi predpisy.
Osvétleni se provadi pouze v zastavénych uzemich.

» vykopy v zastavéném uzemi musi byt zajistény. Je-li zajisténi ve vzdalenosti vétsi nez
1,50m od hrany vykopu, povazuje se za dostateéné zajisténi jednotycové zabradli vysky
1,10m nebo napadna prekazka vysoka 0,60m.

» vykopy pfiléhajici ke komunikacim musi byt opatifeny vystraznou znackou a za snizené
viditelnosti se oznaci Cervenym svétlem.

» vykopy musi byt chranény pred zatopenim povrchovou vodou.

» okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,50m od hrany vykopu.

» rozdéleni zemnich praci, vSeobecné pokyny a zakladni pozadavky na spravny postup
jsou uvedeny v technické normé& CSN 733050 "Zemni prace".

» pfi preruSeni nebo ukonéeni zemnich praci je provadéci firma povinna ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k ohrozeni bezpeénosti pracovnikl, naruSeni stavebniho provozu
nebo k ohrozeni vefejného zajmu. Jednotlivda opatfeni se navrhuji a provadéji dle
okamzitého stavu zemnich praci na stavbé.

» zajisténi bezpe€né prace pfi vlastnim provozu zemnich stroju upravuji pfislusné predpisy,
technické podminky vydané vyrobcem stroje, pfipadné zakazy a omezeni uréené pfi
technickych prohlidkach.

» odpovédny pracovnik musi pfedem prohlédnout s posadkami stroju mistni provozni
podminky a stav terénnich a jinych pfekazek v prostoru stavby.

» pred nasazenim zemnich stroji na malo unosnych pldach ovéfi pracovnik, odpovédny
za dozor a provadéni zemnich praci, vhodnost typu stroje, technologie a podminek pro
bezpelny pracovni postup.

» pracovnici nesméji vstoupit do prostoru nebezpecného dosahu stroju. Prostor
nebezpecného dosahu stroje je maximalni dosah nejdelSi pohyblivé &asti stroje zvétseny
0 2,00m.

» nema-li obsluha stroje dostateCny vyhled na vSechna mista nebezpe¢ného dosahu stroje,
nesmi pokraCovat v praci soubézné s ruénim provadénim zemnich praci.

» objevi-li se v pribéhu zemnich praci nepfedvidana prekazka nezakreslena v projektu,
stfelivo a jiné vybusné latky, nalezy povahy historické, archeologické nebo geologicke,
vyskyt Skodlivych plynd, prameny vody apod. musi byt prace v okoli nalezu zastaveny.

Stavbyvedouci musi o nalezu informovat pfislusné organy a podle charakteru objevené
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prekazky ucinit vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecénosti pracovnikd. V praci je
mozno pokracovat jen po souhlasu pfislusnych organa.

» pfi provadéni svahovani je stavbyvedouci povinen kontrolovat a upfesfovat svah podle
skute¢nych podminek. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi stavbyvedouci
provést opatfeni, aby nedoslo k Urazu pracovniku sesutim svahu:

e strzeni nebezpecnych hran a trhlin u okraja

e snizeni sklonu svahu v nebezpelnych mistech

e preruSeni prace az do ukonceni nebezpetného stavu

e zastaveni provozu mechaniza¢nich a dopravnich prostfedku

e prezkous$eni fyzikalné-mechanickych hodnot zeminy ve svahu

» mistr odpovida za pravidelnou kontrolu svahu, hlavné pfed zahajenim smény a po kazdé
nahlé zméné pocasi.

» provadi se pravidelni kontrola technického stavu mechanizaCnich a dopravnich
prostredkd.

» musi byt provedena prohlidka trasy uréené pro pfepravu zemin a musi byt stanoveny
podminky provozu.

» vozidla nesmi byt pfetézovana a musi byt nakladana tak, aby pfi dopravé nepadala
zemina pfes bocnice a neznecistovala vozovku.

» v prostoru stavenis§té se musi Fidi¢ pohybovat s vozidlem podle pokynl ustanoveného
pracovnika, ktery musi byt viditelné oznaen a vybaven vhodnymi signaliza&nimi
pomuckami.

> jestlize je vozidlo v Sikmé poloze, nesmi se vstupovat na korbu a uvolfovani pfilepené
zeminy se mlze provadét pouze pomoci Skrabakll s dlouhou nasadou nebo jinym
bezpeénym zplsobem.

» po vyklopeni zeminy se fidi€ musi pfed odjezdem piesvédcit, zda je sklopena korba a ze
po sklopeni zaujala spravnou polohu.

» na vefejnych komunikacich se provoz fidi zvlastnimi pfedpisy.

» o pouziti stroju nebo pneumatickych nastroju v blizkosti podzemnich tras inz.siti
rozhodne dodavatel stavebnich praci po dohodé s provozovatelem téchto siti.

» provadét zemni prace v ochranném pasmu el.siti je mozné pouze za predpokladu, budou
ucinéna opatfeni zabranujici nebezpecnému priblizeni pracovnik( nebo stroju k témto

vedenim. Opatfeni se projednaji s provozovatelem tohoto vedeni.

Opravnéni pracovnikl cizich orqganizaci ke vstupu do prostoru stavby a jejich povinnosti
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Pfi praci cizimi organizacemi (zhotovitel a subdodavatelé) musi byt vzdy tato organizace
zastoupena odpovédnym pracovnikem (stavbyvedoucim, mistrem, §éfmontérem), ktery mimo jiné
odpovida za provadéni praci v podminkach arealu, s nimiz byl pfi nastupu spoleéné s nastupujicimi
pracovniky prokazatelné seznamen.

V pribéhu provadéni praci mize dochazet ke zménam pracovniku. Za jejich prokazatelné
seznameni s praci v podniku odpovida odpovédny pracovnik dodavatelské organizace.

Seznameni s podminkami prace obsahuje:
pouceni o dovoleném pohybu v prostoru stavby
pouceni o protipozarnich opatfeni

dopravni fad

vV V V V

pouceni o dulezitych mistech v arealu z hlediska bezpec¢nosti prace

Pracovnikum cizich organizaci je povolen pohyb v prostoru stavby pouze v pfimém sméru
k pracovisti, k vykonu jejich prace, ke stravovani a k pouziti socialniho zafizeni.

Pohyb pracovnikl cizich organizaci je v pfipadé, ze zde praci nekonaji, zakazan. Vedouci
dbaji na dodrzovani tohoto zakazu.

Pro pracovniky vSech organizaci plati zakaz vnaseni alkoholickych napojl. Pfi podezieni z
poziti alkoholickych napoju je kazdy pracovnik povinen podrobit se na vyzvani zkousce na alkohol
vdechnutim do detek&ni trubicky.

Plati zakaz vjezdu a parkovani soukromého vozidla.

Vedouci skupiny pracovnikl kazdé zde pracujici organizace zajisti a predlozi potfebné
doklady pro vystaveni propustky pro vstup do prostoru stavby pracovnikim organizace.

Kontrola a zaznam pfi vjezdu, povoleni viezdu na zakladé doklad( (dodaci listy apod.),
kontrola a zaznam pfi vyjezdu se Fidi platnymi ustanovenimi zhotovitele stavby.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

SO 01 Terénni upravy

Pudorysna plocha terénnich uprav: 11.500 m?

Z toho svahovani: 7.660 m?
Mnozstvi dosypl potfebnych pro dotvarovani: 13.900 m3
Mnozstvi odkopl potfebnych pro dotvarovani: 890 m?3

SO 02 Technicka rekultivace

Pudorysna plocha technické rekultivace: 10.920 m?
z toho svahovani: 7.080 m?
MnozZstvi materialu potfebného pro technickou rekultivaci: 10.920 m?3
z toho: rekultivacni zeminy: 7.644 m3
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biologicky ozivitelna zemina: 3.276 m3
Plocha pro pokladku geotextilie: 10.920 m?
Plocha pro pokladku folie: 10.920 m?
... Z toho folie hladka 3.840 m?
... z toho folie oboustranné zdrsnéna 7.080 m?
plocha pro pokladku geosyntetické rohoze: 10.920 m?

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,

Vyskova mechanizace se na stavbé nebude pouzivat a vzhledem k mistnim podminkam by ani

Zzadné vyskoveé limity nebylo nutné definovat.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpUsob pfipravy a realizace vystavby a dal$i specifické pozadavky,

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty, které kopiruji postup provadénych praci.
Stavba bude objednateli pfedana jako celek, ze strany objednatele nebyly vzneseny zadné
pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu.
Stavba nema stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby. Prace nebudou

provadény v ochrannych pasmech ani v bezpeénostnich pasmech jinych staveb.

i) navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek,

faze 1 dokonceni terénnich uprav (SO 01) — kontrola a protokolarni pfejimka zakladové spary
pred zahajenim pokladky tésniciho souvrstvi

faze 2 pokladka folie HDPE — kontrola celistvosti plochy, svafovaci protokoly vSech provedenych
svaru

faze 3 kontrola rekultivacnich vrstev — pribézna kontrola kvality rekultivaénich zemin, kontrola
mocnosti

faze 4 dokonceni stavby

k) docCasné objekty.

Docasné objekty se v ramci stavby nevyskytuji. Pouze v pfipadé nutnosti zafizeni stavenisté

se predpoklada umisténi 2 ks mobilnich stavebnich bunék v oploceném arealu skladky.
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V Praze, leden 2025 ing. Eva Bfizdalova
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