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Základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti 
stavby a podmínky přístupnosti. 
 
 

a) architektonické, výtvarné, materiálové řešení 
- tvarové řešení objektu, jeho proporce zůstávají beze změny – stavební úpravy se nedotýkají fasády objektu - 
vzhledu objektu, nemění se členění oken, 
- barevnost: fasáda objektu zůstane beze změny, vnitřní povrchy světlé, budou převážně bílé malby, vnitřní 
obklady světlé barvy, 
- materiály: vnitřní omítky štukované hladké, obklady stěn a podlah keramickou dlažbou / obkladem, 
podlahovina gumová, 
 

b) stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Podlaží 1NP – východ – šatny, sociální zařízení, zázemí zimního stadionu 
 
a) popis stávajícího stavu 
- omítky štukované hladké s vnitřní malbou, stropy štukované hladké s malbou, v šatnách snížený kazetový 
podhled, 
- stěny obvodové cihelné a z tvárnic, příčky cihelné z příčkovek (dutinek), 
- na stěnách sociálních zařízení obklady do výšky až 2 m, na chodbách dřevěný obklad do v. 1,80 m, 
- vnitřní dveře dřevěné do ocelové lisované zárubně, 
- vchodové dveře do 1NP a dveře zádveří - ocelo-hliníkové, 2-křídlové, s nadsvětlíkem a posuvné, 
- schodiště v 1NP – v rámci řešené části není, 
- vybavení sociálních zařízení – klasické, obvyklé zařizovací předměty, sprchy se sprchovými růžicemi + 
podomítkové tlačítkové ovládání, odvodnění sprch podlahovými vpustěmi DN100, umyvadlové baterie 
nástěnné, 
- nosná konstrukce – ocelová, sloupy, střecha – prostorová trubková příhradovina, 
- stěny - zdivo z cihel a tvárnic, 
- stropy – žb. prefa panely, 
 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
Stavební úpravy v 1NP, východní část 
 
01/ Demontáže (DMTŽ), bourání 
Pravá část objektu: 
- DMTŽ stávajících zařizovacích předmětů: 

 12x sprchová růžice s podomítkovým ovládáním, 
 4x podlahová vpusť do DN100, 

 
- DMTŽ dveří: 

 5x 1-křídlové dveře, 
 
Střední část objektu: 
- DMTŽ dveří: 

 1x 2-křídlové dveře, 
 
Levá část objektu: 
- DMTŽ stávajících zařizovacích předmětů: 

 1x sprchový kout se sprchovou baterií, 
 1x záchodová mísa, 
 3x umyvadlo, 
 1x kuchyňská linka (bufet), 

 
- DMTŽ dveří, oken: 

 10x 1-křídlové dveře, 
 3x okno plochy do 2 m2, 
 1x 2-křídková mříž, 

 
 



 
 
Společné pro všechny části: 
- DMTŽ obkladů stěn a dlažeb, 
- DMTŽ podlahových gumových desek (dlaždic), 
- DMTŽ stropních kazetových podhledů v šatnách, v prodejně fanshop č.1.052, v kanceláři č.1.047, 
- DMTŽ dřevěných obložení v chodbách, 
- DMTŽ ležatých rozvodů v chodbách (vodovod, požární vodovod, topení), 
- bourání zděných příček a polopříček tl. 100 - 150 mm (modulový rozměr), skutečnost (včt. omítky a obkladů) 
v rozmezí např. 130 – 200 mm, 
- bourání zdiva pro dveřní otvory (v příčkách i v nosných stěnách), 
- bourání zdiva tl. 300 mm (mezi m.č. 1.050 a 1.051), skut. rozměr 330-350 mm, 
- vybourání dveřních zárubní, 
 
Nosné konstrukce svislé 
- nové nosné konstrukce se neprovádí, 
- stávající konstrukce – úpravy: 

 osazení ocelových překladů (válcované profily) nad nové dveřní otvory, 
 vybourání zdiva pro dveřní otvory, 
 začištění špalet, 

 
Nenosné konstrukce svislé 
- nové příčky – zděné tl. 50 až 150 mm, 
- předstěny instalační – zděné, alt. SDK tl. 150 – 200 mm, 
- zazdívky stávajících otvorů - v příčkách z cihelných příčkovek, v nosných stěnách z bloků (pálený blok, 
porobeton), 
- dělící polopříčky na WC a u pisoáru – sanitární příčky z kompaktních HPL desek tl. 12 mm, výška 2,10 m, 
 
Vodorovné konstrukce 
- stropní konstrukce nejsou navrženy, 
 
Podlahy 
- v místech vstupů do podlahy se provedou podkladní betony v tl. 100 – 150 mm, 
 
Povrchy podlah 
- keramická dlažba do tmelu – sociální zařízení, vstupní hala s recepcí, 
- zátěžový koberec – kancelář (ved. ZS), 
- PVC – brusírna, 
- gumová (pryžová) podlaha pro zimní stadiony - puzzle deska např. 1000x1000 (970x970) x10 mm, materiál 
SBR, EPDM, barva červená, 
 - chodby, šatny, sklady hokejové výstroje, ošetřovna, 
 
Povrchy stěn a stropů 
- na stěnách a stropech omítka štukovaná hladká, vnitřní malba bílé barvy, 
- v sociálních zařízeních na stěnách keramický obklad do výšky stropu, tj. cca 3m, 
- podhledy – nové nejsou navrženy, stávající podhled v kanceláři vedoucího ZS ponechat, 
 
Výplně otvorů 
Dveře - křídlo 
- vnitřní: 

 křídlo plné s HPL povrchem, 
 do sprch – 8x voděodolné (aqua plus, klima II) dveře s povrchem HPL, s kruhovým/čtvercovým 1/3 

prosklením, spodní provětrávací mřížka cca 400x150 mm, 
Zárubeň 
- zárubně ocelové lisované, povrchová úprava nátěrem, 
- v mokrých provozech ocel. zárubeň s povrch. úpravou pozinkováním / alt. hliníkové zárubně, 
- v chodbách a vstupech varianty dveří posuvné, 
 
Okna 
- nejsou navržena nová okna, 
 
 



 
 
Tepelné izolace 
- nejsou navrženy, 
 
Izolace proti vlhkosti 
- v místech vstupů do podlahy se provede nová izolace živičným pasem, podkladní beton se natře penetračním 
nátěrem, 
 
 
c) dispoziční a provozní řešení 
- vstup do objektu do 1NP z východní strany zimního stadionu z parkoviště, 
 
Pravá část objektu (východ): 
- pravá str. chodby obsahuje 2 a 2 šatny (celkem 4 – beze změny) a 2x sociální zařízení, tj. sprchy, WC a 
umyvadlo, 1 kancelář (vedoucí ZS) se sociálním zařízením (spojení 2 kanceláří do jedné), 
- levá strana chodby obsahuje 3 šatny (kombinace skladu hokejové výstroje a šatny pro malé děti a trenéry, bez 
sociálního zařízení), ze skladu hokejových pomůcek bude brusírna, 
 
Střední část objektu (východ): 
- recepce s recepčním pultem a místností zázemí (komora) (příruční sklad pro recepční a uskladnění 
hokejových bruslí v regálu), vstupní zádveří pro vstup do 2NP a schodiště pro 2NP, 
 
Levá část objektu (východ): 
- pravá str. chodby obsahuje 3 šatny (dtto vpravo, tj. kombinace skladu hokejové výstroje a šatny, bez 
sociálního zařízení) – beze změny, z brusírny bude nově ošetřovna, 
- levá strana chodby bude nově obsahovat 2 a 2 šatny (celkem 4) a 2x sociální zařízení, tj. sprchy, WC a 
umyvadlo, kancelář pro trenéry se sociálním zařízením. 
 
 

d) podmínky přístupnosti 
- přístupnost do objektu - z východní strany zůstane zachována, stávající vstup. 


