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Ocelové deskové
těleso se středovým

připojením
20/400x2000

Připojovací armatura
přímá s ventilem 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/600x900
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/900x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/900x600
Stávající připojovací

armatury

Ocelové deskové
těleso

22/600x900
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1400
Stávající připojovací

armatury

Ocelové deskové
těleso

21/600x900
RV 3/8", RRŠ 3/8" Ocelové deskové

těleso se středovým
připojením

20/514x2000
Připojovací

armatura přímá
s ventilem 1/2"

Ocelové deskové
těleso VK

21/600x1400
Připojovací

šroubení přímé 1/2"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1100
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Koupelnové
trubkové těleso
Q = cca 815 W
(70/55/23°C)

RV 3/8", RRŠ 3/8"

Koupelnové
trubkové těleso
Q = cca 815 W
(70/55/23°C)

RV 3/8", RRŠ 3/8"

Koupelnové
trubkové těleso
Q = cca 790 W
(70/55/24°C)

RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1100
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1100
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1000
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1000
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1100
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

21/600x1100
RV 3/8", RRŠ 3/8"

Temperace podlahy systémem
pro napojení na vysokoteplotní okruh
Izolační deska pro podlahové topení - 6,5 m2
Trubka PE-X pro podlahové topení 16x2- 2x 33m
Izolační a dilatační pás okrajový - 11 m
2x Sada pro napojení na vysokoteplotní okruh,
2x Reg. šroubení 1/2"
Rozteč hadic 100 mm

Temperace podlahy systémem
pro napojení na vysokoteplotní okruh
Izolační deska pro podlahové topení - 6,5 m2
Trubka PE-X pro podlahové topení 16x2- 2x 33m
Izolační a dilatační pás okrajový - 11 m
2x Sada pro napojení na vysokoteplotní okruh,
2x Reg. šroubení 1/2"
Rozteč hadic 100 mm

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Koupelnové
trubkové těleso
Q = cca 815 W
(70/55/23°C)

RV 3/8", RRŠ 3/8"

Koupelnové
trubkové těleso
Q = cca 815 W
(70/55/23°C)

RV 3/8", RRŠ 3/8"

Koupelnové
trubkové těleso
Q = cca 790 W
(70/55/24°C)

RV 3/8", RRŠ 3/8"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/600x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Vedeno nad
podlahou

Vedeno pod stropem
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Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Ocelové deskové
těleso

22/900x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/900x700
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Ocelové deskové
těleso

22/900x700
RV 1/2", RRŠ 1/2"

16°C
1.049.1

Předpoklad stávajícího vedení
potrubí nad podhledem

Ocelové deskové
těleso

22/900x1000
RV 1/2", RRŠ 1/2"

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"
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Souběh potrubí VZT
s překládanými

potrubními rozvody
VYT, SV, TV a C

Koordinovat na stavbě
při montáži

Předpoklad vedení VZT
nad ostatními rozvody

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"

Elektro ventil 1/2"
ovládaný čidlem teploty

(dodávka MaR),
2x KU 1/2"
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Potrubí okruhu Ubytovna (řešená část)

Potrubí okruhu 1.NP (řešená část)

LEGENDA POTRUBÍ:

Stávající potrubní rozvody, zařízení

Potrubí okruhu Ledaři (řešená část)

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS 1.NP - jižní část

THERMOLUFT KT s.r.o.

B-02

D.1.4.b)

12 / 2025 840x12501:50

Zadavatelská
dokumentace

Město Klatovy, nám. Míru 62, 33901 Klatovy I,
IČ: 00255661

ZIMNÍ STADION KLATOVY
č.p. 721, Klatovy III

Stavební úpravy 1.NP
VÝCHOD

Nastavení šroubení deskových a trubkových otopných těles je provedeno na
referenční výrobek s charakteristikou šroubení dle tabulky. V realizační
dokumentaci je dodavatelská firma povinna nastavení přepočítat dle skutečné
charakteristiky jí použitých otopných těles a šroubení.

Nastavení integrované armatury s ventilem pro vertikální tělesa je provedeno
na referenční výrobek s charakteristikou ventilu dle tabulky. V realizační
dokumentaci je dodavatelská firma povinna nastavení přepočítat dle skutečné
charakteristiky jí použitých otopných těles a ventilů.

V dodavatelském stupni projektové dokumentace musí být řešená kompenzace
délkové roztažnosti potrubí (lyrové „U“ kompenzátory nebo axiální kompenzátory).

Vypouštění vody ze soustavy bude prováděno přes stávající vypouštěcí kohouty
na potrubí a dále vypouštěcími kohouty na patách svislých potrubí v blízkosti
otopných těles (nevyznačeno na výkrese).

Při provádění úskoků potrubí z důvodu křížení potrubí (předpoklad zejména na
začátku a konci páteřní trasy v chodbě) je nutné doplnit vypouštěcí nebo
odvzdušňovací ventily podle reálné situace na stavbě (nevyznačeno na výkrese).
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