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STAVEBNÍ OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠT Ě 

JEZUITSKÉHO KOSTELA V KLATOVECH  
 
               T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 
A R C H I T E K T O N I C K O   -   S T A V E B N Ě -   T E C H N I C K É   Ř E Š E N Í 
 
                                  STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍHO SCHODIŠT Ě 

SCHODIŠTĚ SE SOUČÁSTÍ KOSTELA - OBJEKT KOSTELA JE VEDENÝ V ÚST ŘEDNÍM SEZNAMU 

NEMOVITÝCH  KULTURNÍCH PAMÁTEK POD Č. 41220 /4-2646 
 
 
Všeobecn ě 
 
Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy venkovního nástupního schodiště, 
které je přístupovým schodištěm k hlavnímu vstupu do jezuitského kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, tedy je součástí nemovité 
kulturní památky na pozemku p.č.3403/1. 
Schodiště je vyrovnávacím schodištěm předsazeným, v lichoběžníkovém půdorysném 
tvaru. Přístup je možný ze tří stran. Stupně jsou různých délek a počtů neboť schodiště 
vyrovnává svažitý terén plochy náměstí Míru. Schodiště je kamenné, tvořené 
z jednotlivým bloků různých velikostí, z větší části s profilací. Horní předprostor před 
kostelem - horní plocha schodiště je tvořena velkoformátovou kamennou žulovou 
dlažbou. Stupně jsou z části přerušeny a rozděleny malou mezipodestou z důvodu 
svažitosti terénu. Mezipodesta zabíhá do komunikace se zadlážděním malou žulovou 
kostkou. 
 
 
Zásady navrženého řešení  
        
Navrhované opravy spočívají především v zajištění statické stability schodiště, 
zpevněním podkladu schodiště a jeho vyrovnání. 
Stávající schodiště z kamenných bloků vykazuje deformace sedáním nesoudržného či 
poškozeného podkladu. Některé ze stupňů jsou nesoudržné, místy popraskané i 
mechanicky poškozené. Z tohoto důvodu bude provedeno odborné rozebrání stupňů a 
předpokládaná kamenná konstrukce  bude nově zpevněna  nosnou deskou se základy 
pod nástupními stupni do nezámrzné hloubky.  
Stupně budou opětovně osazeny po očištění, opravě a případné výměně 
v restaurátorském režimu a kotveny k podkladu ocelovými  nerezovými trny. 
Celá oprava bude provedena v restaurátorském režimu - za  dozoru přímé účasti 
restaurátora. 
 
KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY: 
Orientační celková plocha předprostoru schodiště: cca 150m2. 
 

Stavební úpravy budou prováděny s ohledem na historicky dochované 
konstrukce a kamenné prvky. Veškeré navržené stavební úpravy směřují k celkové pro 
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prodloužení a zachování architektonické hodnoty a autentičnosti a nepřinesou 
poškození kulturních, estetických, historických, památkových, ani dokumentačních 
hodnot schodiště.  

Nutné je zachování všech historických konstrukcí a detailů. 
Všechny navržené úpravy by měly přispět k potlačení technických závad 

historického konstrukce. 

Práce musí probíhat v souladu s požadavky zástupců památkové péče  
restaurátorským přístupem a všechny prvky určené k restaurování budou řešeny 
postupem daným restaurátorským záměrem.  

 

ZÁKLADNÍ STAVEBN Ě–TECHNICKÉ POŽADAVKY  
 
      Všechny práce budou probíhat co nejšetrněji, bez poškození, s ohledem na 
historické konstrukce a jejich povrchy. Práce budou prováděny v koordinaci se 
stavebními úpravami objektu kostela a jeho fasád , které jsou součástí samostatné části 
PD. 
 
Demontované konstrukce budou prováděny opatrným ručním rozebíráním v místech po 
již provedených průzkumech pod dohledem pracovníka památkové péče, dle 
restaurátorského záměru a za účasti archeologa. 
 
Při provádění prací nutno postupovat s maximální opatrností a šetrností ke stávajícím 
konstrukcím, je třeba uvažovat s tím, že při provádění stavby  při odchylce od projektu 
je nutné veškeré změny či jiné zjištěné  skutečnosti konzultovat s projektantem,statikem 
a pracovníky památkové péče. 
Po odhalení základů  a očištění stavebních konstrukcí určí na projektant  v součinnosti s 
archeologem  přesný technologický postup provádění  úprav základových konstrukcí  a 
zdokumentování nálezů. 
 
     Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí vyty čení všech sítí u 
jednotlivých správc ů a jejich ochranu po celou dobu realizace. 
Veškeré navržené bourací práce budou provád ěny v souladu s platnými p ředpisy 
bezpečnosti práce. 
Veškeré práce budou probíhat co nejšetrn ěji s ohledem na historické konstrukce 
a jejich povrchy. 
Práce budou zahájeny pečlivým detailním zaměřením, očíslováním a zdokumentováním 
stávajícího stavu jednotlivých schodišťových stupňů.  Odborná kamenická oprava bude 
prováděna dle restaurátorských průzkumů v restaurátorském režimu.   
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Všechny výkopové práce budou probíhat za dohledu  a rcheologa, všechny nálezy 
budou zdokumentovány. 
Výkopové práce souvisejí s provedením nové základové konstrukce pod nástupními 
stupni, po celém obvodě Po obvodu schodiště bude rozebrána dlažba v pruhu o šířce 
1m. 
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ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY  
Z důvodu nesoudržnosti podkladních vrstev a konstrukce schodiště – dochází ke 
statickým poruchám prvků vlivem sedání a propadávání poškozených  podezdívek. 
Protože do konstrukce dlouhodobě zatékalo, vlivem prasklin a spár, došlo postupem 
času k porušení a nesoudržnosti podkladu. Po rozebrání kamenných stupňů budou 
provedeny úpravy základové  konstrukce pro zpevnění stávajícího podkladu. 
 
Stávající schodiště je tvořeno jednotlivými bloky kamenných stupňů. Schodišťové 
stupně budou v rámci sanace konstrukce a zejména kontroly opravy a zpevnění 
poškozeného kamenného podkladu, odborně rozebrány dle restaurátorského záměru a 
uloženy pro opětovné osazení. S ohledem na zajištění stupňů a celého schodiště proti 
posunutí bude proveden pod prvním nástupní stupněm betonový základ z prostého 
betonu do nezámrzné hloubky, se štěrkovým podsypem. 
 Do základu pak bude pomocí ocelových trnů první stupeň přikotven. Pod ostatní stupně 
bude provedeno na hutněný podsyp železobetonové rameno – deska v tl. 150mm 
vyztužená Kari sítí 8/150/150mm. Deska bude provedena z betonu C25/30 XC4, XA1, 
XF2.  Kotveny budou rovněž i další stupně – předpoklad každý třetí stupeň.  
     
Demontáž stupňů bude prováděna postupným odborným způsobem s montážním 
zajištěním základové konstrukce. Nesoudržný podklad – předpoklad kamenné 
konstrukce bude rozebrána na zpevněnou soudržnou plochu (kameny očistit a roztřídit 
a budou znovu použity),  včetně nového přezdění  - v.  0,3m  
Lokální přezdění líce ze stávajících kamenů na mírně nastavenou maltovinu M1 s 
použitím hydraulického vápna. Poškozené zdivo v dolních partií bude zpevněno 
kamen.šíbry,vyplentováno maltovinou vápennou mírně nastavenou M1. 
 
Po rozebrání schodišťových stupňů bude přímo na místě za přítomnosti pracovníků 
památkové péče projektantem upředněn a případně doplněn tento výše uvedený 
předpokládaný postup stavebních úprav na základě skutečné nálezové situace pod 
jednotlivými schodišťovými stupni. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
 
Stávající kamenné stupně – vyrovnávací stupně venkovního schodiště, sesazené z 
jednotlivých bloků různých délek i tvarů. Jednotlivé bloky jsou pokleslé – 
pravděpodobně poškozením podkladu, některé stupně prasklé, povrch kamene 
znečištěný, spáry jsou místy novodobě zatmeleny s betonovými výplněmi, které jsou již 
vydrolené . Celkové poškození  prvků.  
Nutné provedení lokální  odborné opravy v restaurátorském režimu. 
 
Stupně budou očíslovány a odborně rozebrány a paletovány pro znovupoužití. 
Poškozené stupně budou  odborně opraveny a v případě velkého poškození bude 
odříznuta část nepoškozená ke znovupoužití s doplněním nové částí provedené ze 
shodného materiálu se shodnými vlastnostmi (barevnost, zrnitost, povrchové 
opracování, úprava hrany a retuše v místě spáry) 
 
Pro znovuosazení schodů  je nutné provedení nových základů – nová ŽB deska 
s novým základem nástupních stupňů. 
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Kamenné stupně budou mechanicky  očištěny, odborně očištěny od cementové malty. 
betonů a spárovacích hmot s kamenickým doplnění poškozených částí, materiál - žula – 
sjednocení materiálů– vzor stávající stupně – shodná protiskluzná úprava povrchu . 
 
Stupně budou kotveny k podkladní desce nerezovými trny d.10mm dl.250mm -ze 
spodní strany stupně do předvrtaného otvoru d.12mm -hl. 80mm - 3ks/1stupeň 
 
Po provedení podkladu  budou sesazeny bloky na původní místo a  bude provedeno 
vytmelení vodorovných spár vodovzdornou flexibilní kamenickou směsí se zpevněním 
povrchu impregnací - hydrofobizací pro odolnost proti povětrnostním vlivům,  
zabraňování usazování špíny a přimrzání námrazy se zachováním prodyšnosti. 
 
 
 
DLAŽBY  
 
Stávající velkoformátová žulová kamenná dlažba - vstupní předprostor do kostela – 
podesta. Při demontáži stupňů bude provedeno montážní zajištění podkladní 
konstrukce. Jednotlivé kamenné desky budou odborně demontovány a po úpravě 
zpevnění podkladu do spádu budou opětně uloženy do stávající výškové úrovně.  
Dlažba bude očíslována, odborně demontována a paletována a odborně 
v restaurátorském režimu opravena. Bude provedeno vytmelení vodorovných spár 
vodovzdornou flexibilní kamenickou směsí s dilatací, se zpevněním povrchu impregnací 
- hydrofobizací pro odolnost proti povětrnostním vlivům, zabraňování usazování nečistot 
a přimrzání námrazy se zachováním prodyšnosti. 
U nižší mezipodesty bude provedeno rozebrání v rozsahu mezipodesty a v části pod 
nástupními stupni v pruhu podél celého schodiště v šířce 1m pro provedení prací a 
konstrukcí pro zajištění a zpevnění stávajících podkladních konstrukcí schodiště.  
Dlažba bude ručně rozebrána, očištěna a paletována pro znovupoužití.  
Po provedení základů pod nástupními stupni bude dlažba opětovně položena do 
štěrkopískového lože –dle stávajícího stavu do vějířové skladby – viz stávající vzor – 
bude navazovat na nerozebíratelnou část ve skladbě pro pojezdnou plochu. 
  
 
 
NOVÉ SKLADBY 
 
 
S1 –stávající dlažba podesty p ředprostor ze žulových desek  
 
Stávající kamenná dlažba 
- žulové desky - „plotny“- velkoformátové 400-600/600-800mm  
předpoklad  ...............................................tl.60-100 až 150 mm 
Spárovaná vápennou maltou mírně nastavenou cementem   
vápenná mírně nastavená malta (ostrý říční písek)                                
Stávající  kamenný podklad – konstrukce schodiště  
Stávající rostlý terén 
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S 2 - skladba - znovupoužití kamenných stup ňů schodišt ě 
 
Znovupoužité kamenné stupně                          230-150mm 
Zavlhlá betonová směs -C15  
Železobetonové deska se sítí 150/150/6mm          tl.150mm  
Geotextílie -300g/m2 

Štěrkový hutněný podsyp                                        tl.100mm 
Geotextílie  
Vyrovnaný stávající hutněný podklad 
Stávající rostlý terén 
 
 
S3 – mozaiková dlažba - znovupoužitá – mezipodesta –pojezdná - spádovaná 
souvrství  
kamenná dlažba 100/100mm                                                            100 mm 
ložná štěrkopísková vrstva fr 4/8                                                         40 mm 
štěrkodrť –podkladní vrstva fr 16/32                                           min.150 mm 
ochranná izolace – geotextílie                                                               4 mm 
spádová vrstva – štěrkodrť fr 16/32                                           min. 150 mm 
celkem                                                      450 mm 
 
 
 
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE  
Stávající kamenné stupně - bloky jsou ve středová části  opatřeny měděnými oky, 2 
kusy, na jeden stupeň, kotveny do podstupnice na šířku stávajícího hlavního 
kamenného portálu pro zajištění koberce. 
Oka budou zachována, očištěna a vyrovnána a zakonzervována. 
 
 
Důležitá upozorn ění : 
 
- Veškeré rozměry musí být ověřeny přeměřením přímo na místě. 
- Stavební práce budou prováděny odbornými firmami, dodavatelé budou  dodržovat 
předpisy bezpečnosti práce  a ochrany zdraví a všechny normy i technologické postupy 
pro jednotlivé materiály a stavební práce 
- Stavbu je třeba zajistit proti vniknutí nepovolaných osob. 
- Při bouracích pracích i během dalších stavebních prací je nutné dodržovat vyhl. o   
bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně navazujících prováděcích  předpisů 
v platném znění 
- Během realizace je nutné dodržovat požadavky orgánů státní správy a NPÚ 
- Veškeré práce budou probíhat co nejšetrněji s ohledem na historické konstrukce a 
jejich povrchy. Při provádění prací je nutno respektovat stávající archeologickou situaci, 
spolupracovat s archeologem, případně reagovat na nové nálezy. Dle jeho rozhodnutí 
budou navrženy případné stavební úpravy. 
- Vstupy na jednotlivé pozemky je nutné domluvit s jejich majiteli popř. správci 
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- Před zahájením prací zajistí investor vytyčení a vyznačení stávajících podzemních   
inženýrských sítí v blízkosti, křížení či souběhu s prováděnými opravami včetně jejich 
ochrany v průběhu celé realizace. 
- Výkaz výměr materiálů a náklady uvedené v projektu je možno doplnit dle 
zpracovatele realizační nabídky stavby vč. profesí o položky materiálu a montáže 
opomenuté v P.D., nebo nutné pro úspěšnou a kvalitní realizaci stavby. 
- V případě návrhu jiné technologie je nutné uvádět rozdíl oproti řešení v projektu. 
Všechny takové položky je nutno doložit kalkulací v příloze. 
- Za cenovou nabídku je odpovědný zpracovatel nabídky, měrné jednotky uvedené 
v podkladech pro cenovou nabídku mají informativní charakter. 
- Zpracovatel nabídky má možnost ověřit jejich správnost v projektové dokumentaci a 
případné rozdíly zahrnout do své nabídky na dodávku. 
- Nabídka bude považována investorem za závaznou ve všech svých částech. 
 
 
v Plzni 2/2016        Vypracoval:  Ing. A. Švehla 
           M.Pelešková 
 


