

řez C
M 1 : 500/500

SO 02 TECHNICKÁ REKULTIVACE

SO 01 TERÉNNÍ OPRAVA

PŮVODNÍ TERÉN (P1)

SROVNÁVACÍ ROVNA 370.00 [m n.m.]

STANČENÍ [km, m]

III.ETAPA – 2 a 3.ČÁST
IV.ETAPA

ŘEZ 1
ŘEZ 2
ŘEZ 3
ŘEZ 4
ŘEZ 5
ŘEZ 6

LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ TERÉN
- UPRAVENÝ TERÉN
- TĚSNÍCÍ SYSTÉM DNA SKLÁDKY
- KONEČNÝ CELKOVÝ TVAR SKLÁDKY
- TECHNICKÁ REKULTIVACE
- TECHNICKÁ REKULTIVACE I. A II. ETAPY
- TECHNICKÁ REKULTIVACE ŘEŠENÉ OBLASTI
- ULOŽENÉ ODPADY III.ETAPY
- ULOŽENÉ ODPADY II.ETAPY

řez D
M 1 : 500/500

SO 02 TECHNICKÁ REKULTIVACE

SO 01 TERÉNNÍ OPRAVA

PŮVODNÍ TERÉN (P1)

SROVNÁVACÍ ROVNA 370.00 [m n.m.]

STANČENÍ [km, m]

III.ETAPA – 2 a 3.ČÁST
IV.ETAPA

ŘEZ 1
ŘEZ 2
ŘEZ 3
ŘEZ 4
ŘEZ 5
ŘEZ 6

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant: Ing. Roman Pycha		Vyrábí: Ing. Ivana Olivová		INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. Honey Malbork 11082, 169 00 Praha 6 tel.: +420 233 081 999, e-mail: interpro@interpro.cz, web: www.interpro.cz	
Investor: Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., Sedlová 362, 339 00 Klatovy IV		Datum: 02/2019		Mříška: 1:500/500	
Stavba: REKULTIVACE SKLÁDKY TKO ŠTĚPÁNOVICE - III. ETAPA 1. ČÁST		Stupeň: DSP		Paré: 632/2019	
Místo: katastrální území : Dehtín [767648], Štěpánovice u Klatov [767662]		Stavební objekt: SO02 TECHNICKÁ REKULTIVACE		Č. výkresu: 205/SO02	
Výkres: PODÉLNÉ ŘEZY C a D					