



INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

	Pražská 87/14 301 00 Plzeň +420 377 201 630 http://www.vhp.cz vhp@vhp.cz	INVESTOR:		MĚSTO KLATOVY náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	
		ZPRACOVAL:	Tuček		
		PROJEKTANT:	Ing. Vraný; Ing. Karkoš		
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Čulík		
AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2167		
VDJ KLATOVY- ELEKTROL. VÝROBA A DÁVKOV. CHLORNANU SODNÉHO		DATUM:	10/2020		
		POČET LISTŮ:	2 A4		
		MĚŘÍTKO:	1:50		
		STUPEŇ:	DPS		
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:		D1.09.4	
VESTAVBA VÝROBNÍKU CHLORNANU SODNÉHO - ŘEZ VZT					