





LEGENDA SÍTĚ

- ČEZ – silový kabel NN
- ČEZ – silový kabel VN
- KT – horkovod
- Nej.cz s.r.o. – medlický kabel
- Nej.cz s.r.o. – optický kabel
- CETIN – datový kabel metalický (nadzemní)
- CETIN – datový kabel metalický (podzemní)
- CETIN – datový kabel optický
- Airweb – datový kabel optický
- ŠVAK – kanalizace (bez rozlišení)
- ŠVAK – vodovod
- GasNet – plynovod NTL
- GasNet – plynovod STL
- MĚSTO KLATOVY – datový kabel
- silové kabely VO

LEGENDA

- katastr
- nové hrany
- stávající stav
- vodorovné dopr. značení
- nová silniční komunikace – asfaltbeton
- nová parkovací stání – vegetační dlažba/plná dlažba
- nový chodník – asfaltbeton/hmatová úprava
- odvodnění – žlab
- oprava asfaltbet. krytu frézováním/hmatová úprava
- bourání stávajících chodníků
- zeleň – nový trávník
- kácení
- nová výsadba

11.05.2021	REV 01 – ZAPRACOVÁNÍ PODMÍNEK DOSS	JZ	JS
18.03.2021	PRO KLIENTA	JZ	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

NAVRHL:	VYPRACOVANÉ:	KONTROLOVANÉ:	<div><div>PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY</div><div>PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psd.cz</div></div>	
ING. JANA ZÁKOROVÁ	ING. JANA ZÁKOROVÁ	ING. JIŘÍ SUROVEC		
				
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC				
STAVEBNÍK:			AUTORIZ. RAZÍTKO:	
<div>Město Klatovy</div> <div>Náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy</div>				
STAVBA:				
<div>Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 2 a úpravy před MŠ</div>				
SO 101 Parkování u MŠ Podhůrecká				
K.Ú.:	STUPEŇ:	FORMÁT:		
Klatovy	DÚR + DSP	3 x A4		
KRAJ:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:	Č. VÝTISKU:
Plzeňský	03/2021	1 : 250		
PŘÍLOHA:			D.1.2	
Podrobná situace				