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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 Zájmové území se nachází v zastavěné části města Klatovy, v lokalitě Pod vodojemem 

v části Klatovy IV. Dotčené pozemky se nacházejí ve veřejném uličním prostoru v ulici Maškova a 

částečně Národních mučedníků. 

  b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Města Klatovy. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

 Stavba není podmíněna žádným úlevovým řešením ani výjimkou. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Stavba SO 01 Výměna vodovodu bude probíhat ve stejné trase a dimenzi jako je stávající 

úsek vodovodu. V rámci SO 02 Oprava kanalizace bude probíhat oprava stávající kanalizace 

převážně bezvýkopově, kromě opravy poruchy č.11 a č.12 - oprava stávající šachty Š1843. Stavba 

bude provedena v souladu s touto PD. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 V zájmovém území nebyl proveden geologický, hydrogeologický ani stavebně historický 

průzkum.  

 Zatřídění hornin je provedeno dle předchozích zkušeností dle ČSN 73 6133: 

     hornina tř. I. – 50 %  (dle ČSN 73 3050 III.tř.) 

     hornina tř. II. – 50 % (dle ČSN 73 3050 IV.tř.)  
 

 V rámci projektovaných prací byla získána vyjádření a zákresy inženýrských sítí od 

následujících správců: 

     CETIN a.s. 
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     ČEZ Distribuce, a.s. 

     ČEZ ICT Services, a.s. 

     Telco Pro Services, a.s. 

     GasNet, s.r.o. 

     Město Klatovy 

     ŠVaK Klatovy 

     ČD – Telematica a.s. 

     Správa železnic, s.o. 

     AIRWEB spol. s r.o. 

     Nej.cz s.r.o. 

     INVEST TEL, s.r.o. 

 
 Před zahájením zemních prací je nutné ověřit a vytýčit všechna podzemní vedení 
včetně jejich přípojek, která se nacházejí v navržené trase stavby! Zároveň je nutné předem 
ověřit kopanými sondami skutečnou polohu a hloubku křižovaných vedení, včetně jejich 
přípojek. Zároveň bude kopanou sondou předem ověřená poloha, materiál a dimenze 
vodovodu v místě předpokládaného konce výměny.   

 Při výměně vodovodních přípojek ve veřejném prostoru dojde mimo jiné ke křížení 
s podzemním vedením vysokého napětí! Je nutné zde respektovat veškeré podmínky 

provozovatele uvedené ve stanoviscích, které je zhotovitel povinen si zajistit v předstihu před 

zahájením stavby! 

 Stavební práce v ochranném pásmu vysokého napětí budou probíhat ručně, za dodržení 

všech bezpečnostních opatření a za přítomnosti pověřeného technika provozovatele! Budou 

dodrženy veškeré předpisy bezpečnosti práce.  

 Zhotovitel stavby musí v dostatečném rozsahu zajistit opatření zamezující vzniku rizika 

ohrožení života nebo zdraví při stavebních pracích v ochranném pásmu nejen vysokého napětí! Při 

křížení s vysokým napětím musí být mimo jiné dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Pod vedením VN bude obnoveno pískové lože tl. 150mm.  V předstihu 
před zahájením stavby zhotovitel projedná a předloží ke schválení provozovateli distribuční 
soustavy harmonogram stavebních prací včetně plánované odstávky DS!!!  

 Zhotovitel zajistí stabilitu objektů v blízkosti stavby (ploty, sloupy VO, apod.). 

    

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka 

povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.    
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemek pro výstavbu se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

 Stavba nezmění odtokové poměry v lokalitě (stávající stav bude zachován), ani nevyžaduje 

řešení dešťových vod. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Sanace – stavba nezahrnuje. 

 Stávající úsek vodovodního řadu bude demontován a odstraněn, včetně všech armatur. 

 Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. Při 

provádění zemních prací v blízkosti stávajících stromů je nutno dodržovat ustanovení ČSN 83 

9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Pozemky určené pro výstavbu nespadají pod ochranou ZPF a ani nejsou určené k plnění 

funkce lesa. Stavba se nenachází v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa.  

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Stavba je součástí stávající technické infrastruktury města Klatovy. Rozsah projektované 

výměny vodovodu a opravy kanalizace je dle požadavku vlastníka a provozovatele těchto sítí.  

 Stavba nevyžaduje přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba bude řešena v návaznosti na celoplošnou obnovu povrchů v ulici Maškova. Nutno 

zkoordinovat. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
 

Parcelní číslo:  3685/1 
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Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  9488 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

  

Parcelní číslo:  3209/58 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  2986 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Parcelní číslo:  3685/1 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  9488 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

  

Parcelní číslo:  3209/58 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Výměra [m2]:  2986 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

 Jedná se o výměnu části stávajícího veřejného vodovodu a opravu části stávající jednotné 

kanalizace v Maškově ulici, přičemž vyměňovaný úsek vodovodu zasahuje částečně i do ulice 

Národních mučedníků.  

b) Účel užívání stavby 

 Stavba veřejného vodovodu slouží k zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou. 

Vzhledem ke stáří a technickému stavu části veřejného vodovodu v ulici Maškova, je požadována 

jeho výměna v rozsahu dle této PD. Stavba veřejné jednotné kanalizace slouží k odvádění 

splaškových vod z přilehlých objektů a dešťových vod ze zpevněných povrchů. Na základě 

zjištěných závad na kanalizaci dle provedeného monitoringu, je požadována oprava úseku 

kanalizace v ulici Maškova, v rozsahu dle této PD.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jde o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není podmíněna žádným úlevovým řešením. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Vzhledem k tomu, že zde bude provedena výměna části veřejného vodovodu ve stejné trase 

a dimenzi a bude provedena oprava části kanalizace (zejména bezvýkopově), nepodléhá proto 

předmětná stavba vydání územního ani stavebního povolení.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí!!! Stavba bude 

realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se tak na stavebníka povinnosti 
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vyplývající z ust. §22-23 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči.  

Ochranné pásmo veřejného vodovodu a kanalizace je dle zákona O vodovodech a 

kanalizacích v šířce 1,5 m od kraje vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je 

možno provádět jakoukoliv činnost jen v souladu s výše uvedeným zákonem a se souhlasem 

provozovatele. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

Navrhované parametry stavby: 
 
 
SO 01 Výměna vodovodu 

- Výměna vodovodu v ulici Maškova ve stejné trase a dimenzi TLT DN80, dl. 94,5 m  

- Výměna vodovodu v ulici Národních mučedníků ve stejné trase a dimenzi TLT DN100, dl. 21,2m 

- Výměna 1ks vodovodní přípojky PEHD d32 v délce 8,9m 

- Výměna 1ks vodovodní přípojky PEHD d40 v délce 9,1m 

- Přepojení 2ks vodovodních přípojek PEHD d32   

 
SO 02 Oprava kanalizace 

- Bezvýkopové bodové opravy stoky A-10-3 KT300 10 ks 

- Oprava revizní kanalizační šachty Š1843, DN1000, hl. 3,38 m  1 ks 

- Provedení dodatečné odbočky PVC160 na KT300 1 ks 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

 Realizací stavby výměny vodovodu a opravy kanalizace nedojde ke změně počtu 

napojených obyvatel na vodovodní řad ani nedojde ke změně počtu napojených obyvatel na 

jednotnou kanalizaci. Nedojde tedy ke změně množství spotřebované pitné vody a odváděné 

odpadní vody.  

 Stavba nebude mít vliv na hospodaření s dešťovou vodou. Stávající odtokové poměry 

zůstanou zachovány. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Stavba bude koordinována se stavbou obnovy povrchů v Maškově ulici. Stavba bude 

členěna na jednotlivé stavební objekty, nebude dále členěna na etapy.  
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SO 01 Výměna vodovodu 

 Předpokládaná doba výstavby bude trvat cca 30 pracovních dní.  

 Nejdříve proběhne krátkodobá odstávka v ulici Maškova, při které bude zaslepen Tkus za 

H075, který bude nadále využit pro náhradní zásobování po dobu celé výstavby. Následně bude 

provedena výměna vodovodního řadu, za provedené dlouhodobé odstávky předmětného řadu 

(Předpokládá se uzavření řadu v ulici Plánická a v křižovatce ulic Žižkova a Národních mučedníků 

– vše dle podmínek a požadavků provozovatele! Aktuální stanovisko a podmínky provozovatele 

zajistí v předstihu zhotovitel stavby!). Po dobu výstavby zhotovitel zajistí náhradní zásobování 

všech odpojených objektů včetně Mateřské školy pomocí provizorního pozemního vodovodu 

napájeného z H075!!! Po provedení všech předepsaných zkoušek na vodovodu včetně desinfekce 

potrubí a provedení laboratorních rozborů bude dle podmínek a za přítomnosti provozovatele 

provedeno přepojení vyměněného úseku na stávající řady. Zrušení provizorního vodovodu, zpět 

přepojení objektů.     

 

SO 02 Oprava kanalizace 

 Předpokládaná doba realizace stavby SO 02 bude 14 pracovních dní.  

Plánované opravy kanalizace neomezí její fungování a provoz.  

j) Orientační náklady stavby. 

 Orientační náklady budou patrné z kontrolního rozpočtu stavby. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba splňuje požadavky na uspořádání sítí v uličním prostoru. Vodovod i kanalizace jsou 

podzemní objekty technické infrastruktury, vedené v místní komunikaci a přidruženém 

nezpevněném prostoru. 

b) Architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Stavba nemá nároky na architektonické řešení. Vodovod a kanalizace jsou podzemní objekty 

technické infrastruktury. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Na základě požadavku vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace 

v Klatovech bude provedena výměna části stávajícího vodovodního řadu LT80 v ulici Maškova a 

LT100 v ulici Národních mučedníků. Důvodem výměny části veřejného vodovodu je jeho stáří a 

technický stav. V ulici Maškova dojde také k opravě úseku stávající jednotné kanalizace, z důvodu 

zjištěných závad na základě provedeného monitoringu kanalizace.   

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba nemá nároky na splnění požadavků na bezbariérové řešení pro užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Stavba bude užívána v souladu se 

stávajícím Provozním řádem veřejného vodovodu města Klatovy a v souladu s Kanalizačním 

řádem města Klatov. Bude zpracován dodatek provozního a kanalizačního řádu, který bude 

upravovat informace dle realizované stavby (Zajistí zhotovitel stavby.).  

 Při užívání a provozu vodovodu budou dodržovány veškeré příslušné platné právní předpisy 

ČR a příslušné ČSN, resp. EN. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

SO 01 Výměna vodovodu  

- Výměna vodovodu v ulici Maškova ve stejné trase a dimenzi TLT DN80, dl. 94,5 m  
- Výměna vodovodu v ulici Národních mučedníků ve stejné trase a dimenzi TLT DN100, dl. 
21,2m 
- Výměna 1ks vodovodní přípojky PEHD d32 v délce 8,9m 
- Výměna 1ks vodovodní přípojky PEHD d40 v délce 9,1m 
- Přepojení 2ks vodovodních přípojek PEHD d32   

 

· Výměna vodovodu 
 
 Na základě stáří a technického stavu části stávajícího veřejného vodovodu a na základě 

požadavku vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu je zde projektovaná výměna části 
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stávajícího vodovodního řadu ve spodní části ulice Maškova (mezi ulicemi Šmeralova a Národních 

mučedníků) a částečně v ulici Národních mučedníků. Výměna bude provedena v délce 94,5m 

v ulici Maškova (TLT DN80) a v délce 21,2m v ulici Národních mučedníků (TLT DN100). 

Vyměněné úseky budou opět napojeny na stávající vodovod, stávající armatury budou obnoveny 

ve stejném rozsahu (řadová šoupata). Veškeré původní vodovodní potrubí včetně všech armatur 

bude ze země odstraněno. 

 Nejprve bude krátkodobě odstaven vodovodní řad v dolní části ulice Maškova, mezi šoupaty 

Š186 a Š823. Bude provedeno odpojení a zaslepení řadu za stávajícím T-kusem u H025 tak, aby 

po otevření šoupěte Š823 bylo možné H075 využít pro dlouhodobé náhradní zásobování a úsek 

vodovodu pod H075 bylo možné vyměnit. Po provedení provizorního vodovodu bude provedena 

dlouhodobá odstávka vodovodu v zájmovém úseku pro výstavbu. Budou uzavřena řadová šoupata 

– předpoklad v křižovatce ulice Národních mučedníků s ulicí Plánická a v křižovatce s ulicí Žižkova 

(V předstihu před zahájením stavby si zhotovitel stavby zajistí u provozovatele platné stanovisko a 

podmínky a rozsah nutné odstávky veřejného vodovodu!).  

 Při provedené odstávce bude provedena výměna předmětné části vodovodu. Součástí 

stavby je také provedení 4ks vodovodních přípojek k přilehlým objektům (viz níže). 

 

 Před zahájením stavby je nezbytně nutné vytýčení a ověření polohy všech stávajících 

inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení a jejich přípojek kopanou sondou! Před zahájením 
stavby bude stávající vodovod vytýčen provozovatelem a kopanými sondami bude ověřena 
poloha vodovodu v místech předpokládaného ukončení výměny. Před zahájením stavby je 

zhotovitel povinen si zajistit platná vyjádření od všech správců inženýrských sítí!   

  

 Po provedení výměny vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška vodovodu, jeho 

proplach a desinfekce. Bude proveden laboratorní rozbor vody z nově vybudovaného vodovodního 

potrubí dle podmínek provozovatele. V případě že laboratorní rozbor bude vyhovovat všem 

předepsaným parametrům, bude možné za spolupráce s provozovatelem přepojení vyměněného 

vodovodního řadu na původní vodovod ve všech projektovaných místech. Ukončení dlouhodobé 

odstávky bude provedeno za podmínek a ve spolupráci s provozovatelem. Provedená stavba bude 

kompletně geodeticky zaměřena (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv).    

 

· Dočasný pozemní provizorní vodovod 
 
 Po dobu výstavby výměny vodovodního řadu bude instalován dočasný pozemní provizorní 
vodovod z potrubí PEHD d63 PE100 v předpokládané délce 320,0m s propojením (odbočeními) 

d32 (k rodinným domům) nebo d40 (k objektu MŠ Singerova) na stávající přípojky nebo do 

napojovaných objektů. Předpokládaná odstávka a zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 
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po celou dobu výstavby provizorním vodovodem se bude týkat objektů – předpoklad č.p. 192 (MŠ 

Singerova!), 175, 181, 150, 148, 146, 448, 210, 177, 337, 277. Před zahájením stavby zhotovitel 

stavby projedná rozsah odstávky s provozovatelem veřejného vodovodu! Každá z provizorních 

přípojek bude opatřena funkčním uzávěrem! Provizorní vodovodní přípojky budou napojeny na 

stávající přípojky před vodoměrem buď v suterénu napojovaných objektů, nebo bude provedena 

odkopávka části přípojky u objektu a provizorní přípojka bude napojena před objektem. Před 

zprovozněním provizorního pozemního vodovodu bude proveden jeho proplach, desinfekce a bude 

proveden odběr kontrolních vzorků a jejich vyhodnocení.    

 
· Vodovodní přípojky  

 
 V rámci stavby bude provedeno přepojení 2 ks stávajících vodovodních přípojek pro č.p. 177 

a 210 na nově provedený vodovod. Dále bude provedena ve veřejném prostoru výměna stávající 

vodovodní přípojky pro č.p. 337 z PEHD d32 v délce 8,9m a pro č.p. 277 z PEHD d40 v délce 

9,1m. Přípojky budou provedeny na hranici napojované nemovitosti, kde budou přepojeny na 

soukromou část přípojky (dle podmínek provozovatele).      

 Na vodovodní přípojky bude použito vodovodní potrubí PEHD PE100 SDR11, dvouvrstvé, 

vnější průměr d32x3,0, d40x3,7.   

 Napojení přípojek bude prováděno pomocí litinových navrtávacích pasů např. Hacom se 

závitovým výstupem. Přepojení potrubí na původní přípojky bude provedeno pomocí spojek např. 

isiflo. Sestavy přípojek jsou uvedeny v příloze D.4. Kladečské schéma vodovodu. Pro možnost 

uzavření vodovodních přípojek budou osazena litinová šoupata pro domovní přípojky, 

s teleskopickou zemní soupravou, s podkladovou deskou a samonivelačním uličním poklopem pro 

přípojky, viz příloha D.4. Uzávěr na odbočení z řadu bude uzavřen. 

 

 Vzhledem k existenci množství stávajících sítí ve veřejném prostoru při okraji se soukromými 

pozemky u č.p. 337 a 277, bude nutné provádět výkopové práce v tomto prostoru ručně. Mimo jiné 

se zde nachází i podzemní vedení vysokého napětí! Nutné zajištění odstávky DS v předstihu, 

zajistí zhotovitel stavby na základě podmínek a přítomnosti zástupce provozovatele DS!.   

 
 Poloha stávajících vodovodních přípojek je zakreslena orientačně, jejich přesná 
poloha bude vytýčena před zahájením stavby.  
 Vlastní napojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po schválení provedení 

provozovatelem. Veškeré práce spojené s napojením stávajících přípojek na obnovené části 

přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozovatelem ŠVaK a.s.  
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SO 02 Oprava kanalizace 

- Bezvýkopové bodové opravy stoky A-10-3 KT300 10 ks 
- Oprava revizní kanalizační šachty Š1843, DN1000, hl. 3,38 m 1 ks 
- Provedení dodatečné odbočky PVC160 na KT300 1 ks 

 

· Bezvýkopové bodové opravy stoky A-10-3 KT300 (poruchy č. 1 – č. 10) 

 V řešeném území byl proveden monitoring kanalizačních potrubí v roce 2017, na základě 

kterého byly zjištěny a vyspecifikovány poruchy a nutné opravy stávajícího potrubí na stoce A-10-3 

v ulici Maškova, mezi šachtami Š1841 a Š1844. Níže uvedené opravy budou provedeny 

bezvýkopově. Při realizaci oprav nedojde k omezení funkčnosti předmětného úseku kanalizace.   

 Na stoce A-10-3 budou provedeny bodové opravy zjištěných poruch č.1 – č.10, které jsou 

popsané v níže uvedené tabulce a polohově zakresleny a popsány zejména v příloze C.4.2. 

Speciální situační výkres – SO 02 Oprava kanalizace. 

Tab.č.1 Navrhované opravy kanalizace na stoce A-10-3 

Č. 

poruchy 
Úsek 

Staničení 

(m) 

DN, 

materiál 
Porucha Návrh opravy 

1 

1844 1843 

0,6 KT 300 trhlina příčná 

oprava spoje šachta - 

trubka, vybroušení a 

vytmelení trhliny do 1m  

2 13,7 KT 300 
provalení, zborcení u 

odbočky 

odbroušení přesazené 

přípojky, osazení sanační 

vložky délky 2m, otevření a 

oprava napojené přípojky 

3 25,2 KT 300 zaslepit odbočku injektáž netěsné rezervy 

4 

1843 1841 

2,5 KT 300 
trhlina podélná u 

odbočky 

vybroušení a vytmelení 

trhliny do 1m 

5 22,8 KT 300 
dodatečná odbočka - 

utěsnit 
injektáž mezikruží přípojky 

6 36,6 KT 300 
trhlina podélná u 

odbočky 

vybroušení a vytmelení 

trhliny do 2m 

7 38,1 KT 300 střep vytmelení poškozeného 
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místa  2x 

8 40,4 KT 300 trhlina příčná 0,5 cm 
vybroušení a vytmelení 

trhliny do 1m 

9 43,2 KT 300 trhlina příčná 0,5 cm 
vybroušení a vytmelení 

trhliny do 1m 

10 44,5 KT 300 
změna materiálu - 

utěsnění příčné spáry 

obroušení spoje, osazení 

nerezové vložky 0,4m 

 

 

· Oprava revizní kanalizační šachty Š1843, DN1000, hl. 3,38 m (porucha č.11) 

 V řešeném území bylo provedeno místní šetření z důvodu zjištění stavu kanalizační šachty 

Š1843, na základě kterého byl určen rozsah oprav této šachty. Šachta Š1843 je v nevyhovujícím 

technickém stavu, bez možnosti přístupu. Opravou revizní šachty Š1843 bude umožněn přístup do 

této šachty a řádné provozování veřejné kanalizace. Oprava této šachty bude provedena 

otevřeným výkopem v nejnutnějším rozsahu. Projektovaná oprava kanalizační šachty Š1843 je  

v dokumentaci označena jako porucha č.11.     

Rozsah opravy šachty Š1843, DN1000 a hloubce 3,38 m (porucha č.11): 

 - vybourání cihelné šachty k betonové nástupnici 

 - monolitické dno stavební výška 0,5 m včetně napojení nátokového a výtokového potrubí, 

  oprava betonového žlabu a nástupnice 

 - osazení 2 ks betonové skruže o výšce 1,0 m s poplastovanými stupačkami 

 - osazení betonové přechodové skruže (konus) DN1000/600 mm  

 - osazení vyrovnávacích prstenců pod poklop, výšky 40 mm, 80 mm 

 - osazení kanalizačního poklopu Europa 8, rám betonolitinový výšky160 mm, s vybráním pro 

  lapač, D 400 bez odvětrání, bez čepu 

 

· Provedení dodatečné odbočky PVC160 na KT300 (porucha č.12) 

 Bude provedeno napojení PVC160 do potrubí stoky KT300 těsně nad šachtou Š1843, 

vysazením dodatečné odbočky, montáž kanalizačních tvarovek z PVC 160 na úroveň stávajícího 

potrubí B150 od stávající UV a zaslepení v rámci stavební jámy pro opravu kanalizační šachty 

Š1843.  

 V rámci obnovy povrchů komunikace v Maškově ulici (jiná PD) budou vyměněny uliční vpusti 

včetně výměny řešené betonové kanalizační přípojky k UV před č.p.177. 
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 Realizace oprav poruch č.11 a č.12 budou prováděny otevřeným výkopem. Před zahájením 

opravy bude odstraněn povrch komunikace (konstrukční vrstvy vozovky) v rozsahu 2,5 m x 2,5 m, 

a bude proveden výkop v místě šachty Š1843. Po výstavbě šachty a napojení kanalizace bude na 

hutněném zásypu provedena pokladní vrstva komunikace (ŠD tl. 350 mm) a dále provizorní kryt 

z frézovaného materiálu tl. 100 mm. Po provedených opravách inženýrských sítí pak bude 

provedena oprava asfaltových vrstev komunikace v rámci související stavby obnovy povrchů 

v Maškově ulici (nutná koordinace – oprava kanalizace před obnovou povrchů). 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Vodovodní potrubí  

Vodovodní potrubí použité na výměnu vodovodu bude je navrženo z tvárné litiny FGS (GS) 

s grafitem ve formě kuliček dle ČSN 545 a ISO 2531. Dimenze porubí DN80 a DN100, délky trub 

6,0m.  

Jako těsnění budou trouby opatřeny elastomerem EPDM dle EN681-1 a ISO 4633.  

Vnitřní ochrana trub bude provedena cementovou vystýlkou z vysokopecního cementu 

nanášená odstředivě dle ČSN EN 545 a ISO 4179.  

Vnější ochrana u trub bude provedena metalizací slitinou (85% Zn + 15% AL) a uzavírací 

epoxidový povlak. Tvarovky budou použity s vnější ochrannou vrstvou epoxidu.  

Minimální tloušťka stěny po trouby koeficient třídy tloušťky stěny K=9 dle ČSN EN 545 a 

ISO 2531, minimální tloušťka je 6mm, pro tvarovky se používá K=12. U DN80 – 6,0mm, pro 

DN100 – 6,1mm. 

Trouby budou vyrobeny odstředivě lité, tvarovky a příslušenství odlévané jiným způsobem. 

Spojovací systém – spojování bude provedeno pomocí spoje hrdlo/dřík na masivní profilované 

elastomerové těsnění, které se osadí do drážky hrdla. Hrdlové spoje budou všechny jištěny proti 

podélnému posunu a tření. 

   

Uzavírací armatury   
 Uzavírací armatury budou splňovat technické parametry, dokladované certifikátem vydaným 

na základě zákona č. 22/1978Sb., a jeho pozdějších novel a vyhlášky č. 163/2004Sb. K zaručení 

dlouhodobé spolehlivosti budou uzavírací armatury opatřeny vnitřním tlakovým těsněním, nikoliv 

pouze „O“ kroužky.  

 Uzavírací armatury budou v tzv. bezúdržbovém provedení, tzn. bude vydáno prohlášení 

výrobce, že armatury není nutné (pro standardní pitnou vodu) po dobu 10 let pravidelně udržovat –

protáčet. Na armatury bude doloženo písemné potvrzení o technické a provozní záruce na dobu 
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10let. Tato záruka bude potvrzena výrobcem. 

 Veškeré armatury a tvarovky musí splňovat požadavky těžké antikorozní ochrany – 

technologií dozorovanou odbornou společností, např. německou GSK. O této skutečnosti bude 

doloženo písemné osvědčení o dozorování každého výrobního závodu, kde se výrobky vyrábějí. 

 Dodavatel armatur písemnou formou potvrdí spolehlivost armatur prohlášením, že v případě 

oprávněné reklamace budou uhrazeny veškeré přímé škody spojené s uznanou vadou výrobku. 

Toto prohlášení je vhodné potvrdit dokladem o sjednaném pojištění v tomto duchu s minimální 

pojistnou částkou 20mil. Kč. 

 Při návrhu armatur dodavatelem stavby je nutno přihlížet k typům používaným v městské 

vodovodní síti. Osazované armatury budou přednostně dodávány od firmy Hawle. Armatury jiných 

výrobců je možné osadit pouze po písemném odsouhlasení vlastníka a provozovatele vodovodu 

na základě doložení výše požadovaných parametrů.  

 Pro ovládání řadových šoupat budou osazeny zemní teleskopické soupravy, desky, se 

samonivelačním poklopem.  

 

Domovní přípojky 
 Na domovních přípojkách budou osazeny litinové šoupátkové uzávěry z tvárné litiny, 

opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK. Vřeteno bude z nerezové 

oceli s válcovaným závitem a měkce těsnícím klínem. Napojení na PE potrubí bude mechanickým 

nástrčným spojem se zajištěním tahových sil. Navrtávací pasy budou z litinových dílů z tvárné 

litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK. Ostatní kovové díly 

budou z nerezové oceli.  

 Vodovodní přípojka musí mít v místě napojení na vnější rozvodné potrubí přípojkový uzávěr 

se zemní teleskopickou soupravou pro domovní přípojky, samonivelačním poklopem 

s podkladovou deskou. Přípojkový uzávěr je možné umístit se souhlasem provozovatele veřejného 

vodovodu na jiném veřejně přístupném místě tak, aby byla umožněna manipulace bez nutnosti 

překonání jakýchkoliv překážek. Poloha uzávěru se označí orientační tabulkou podle ČSN 75 

5025. Napojení vodovodní přípojky a následná montáž bude provedena pracovníkem 

provozovatele vodovodu. Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovným polovině 

profilu potrubí hlavního řadu. Přípojky větších dimenzí se vysazují na odbočku, pokud nebude s 

provozovatelem dohodnuto jinak. 

 

Zakládání potrubí do otevřeného výkopu  
 Při výstavbě otevřeným výkopem bude vodovodní potrubí ukládáno do otevřeného výkopu 

minimální šířka výkopu 0,9m (včetně tloušťka pažení stěn) v závislosti na hloubce rýhy dle ČSN 

EN 1610. Vodovodní potrubí bude pokládáno do štěrkopískového lože fr. 0–8 mm, tl. min. 15,0 cm, 

úhel uložení 90°, případně dle doporučení výrobce vodovodního potrubí. Potrubí je nutné pokládat 
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tak, aby nedocházelo k bodovému zatížení potrubí. V případě zakládání potrubí v podzemní vodě 

bude pod pískovým ložem provedena vrstva drenážního štěrku tl. 100 mm s drenážní trubkou 

DN80. Rozhraní drenážního štěrku a pískového lože bude odděleno geotextílií. Zároveň bude po 

dobu stavby v dolní části daného úseku výkopu vybudována provizorní čerpací šachta. Činnosti 

těchto drenážních zařízení budou ukončeny vždy po dokončení daného úseku stavby. 

 Pokládka potrubí bude prováděna dle technologického předpisu výrobce a dle ČSN EN 

1610. Výše uvedené parametry jsou doporučené, zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky 

pro zajištění statické únosnosti výrobků a použitého materiálu stanovené výrobcem. Technické 

listy a instalační pokyny k použitému potrubí si zajistí zhotovitel před zahájením stavby!!! 

 

Obsyp 
 Po položení vodovodního potrubí se provede obsyp ze štěrkopísku fr. 0–8 mm do výšky 300 

mm nad vrchol potrubí. Boční obsyp bude hutněn lehkým strojním dusadlem, krycí obsyp hutněn 

nebude. 

 

Zásyp 
 Zásyp rýh bude prováděn vhodným nesoudržným materiálem splňujícím podmínky dle TP 

146. Před vrácením vytěžené zeminy zpět do výkopu nebo rýhy musí být zhotovitelem stavby 

jednoznačně prokazatelně doloženo, že se jedná o zeminu použitelnou dle ČSN 73 6133 a TKP3, 

TP146. V prostoru komunikace budou při výstavbě respektovány požadavky správce komunikace.   

Předložená projektová dokumentace uvažuje, že v komunikacích pro zásyp bude použita z 50% 

vytěžená zemina z výkopu vhodná k přímému použití bez úpravy dle TP146 a z 50% se uvažuje 

s použitím nově dodaného materiálu dle podmínek TP146, např. štěrkodrť fr. 0-63 mm. Zhotovitel 

při provádění zemních prací je povinen provádět zkoušky dle TP146 a souvisejících předpisů a 

posoudit tak vhodnost daného materiálu určeného pro zásyp. Toto bude zhotovitelem stavby 

jednoznačně prokazatelně doloženo a konzultováno s geologem. Ve složitých případech zpracuje 

zhotovitel technologický předpis a předloží jej vlastníkovi, správci k odsouhlasení. 

 V nezpevněné ploše nebude provedena výměna zásypu. Zásyp rýh v nezpevněných 

plochách bude prováděn zeminou z výkopu hutněnou po vrstvách 200mm dle výkresu D.4.  

Vzorové příčné řezy uložení potrubí.  

 Pažení se z rýhy odstraňuje s postupujícím zásypem s ohledem na soudržnost zeminy. 

  

Povrchy 
 Výstavba v ulici Maškova bude koordinována s obnovou povrchů v této ulici. Proto před 

zahájením stavby výměny vodovodu a opravy kanalizace zde již budou odstraněny asfaltové 

povrchy, včetně obrubníků a chodníků. Po provedení stavby výměny vodovodu a opravy 

kanalizace dojde v rámci výkopu k zpětným zásypům a provedení štěrkodrti tl. 350mm. Zpevněné 
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povrchy budou obnoveny v rámci jiné PD. 

 V ulici Národních mučedníků bude probíhat klasicky odstranění a zpětná obnova povrchů dle 

přílohy D.5. Vzorové příčné řezy uložení potrubí. Obnova povrchu bude provedena v celé šíři 

komunikace (jízdního pruhu), podklad bude obnoven v šíři výkopu + 2x250mm. Dotčené povrchy 

budou uvedeny do původního stavu, v komunikaci budou provedeny dle požadavku správce 

komunikace dle Pravidel Rady města Klatovy č.P1/2011 ve znění pravidel č. P1/2012 a č. P1/2014 

úplné znění „Pro povolování výkopů“.   

 

Provádění zemních prací 
 Potrubí bude uloženo do rýhy v nezámrzné hloubce s určeným ložem a obsypem. Dále při 

zemních pracích budou zhotovitelem dodržovány podmínky bezpečnosti práce a budou 

dodržovány podmínky vlastníků či správců dotčených pozemků. 

 Po realizaci stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu nebo do 

stavu dle požadavku vlastníka či správce.  

  

Výstražná fólie 
 Vodovodní řad bude v zasypané výkopové rýze vyznačen výstražnou folií, dle ČSN 73 6006. 

Pro vodovodní potrubí bude použita výstražná folie bílé barvy, která bude uložena minimálně 

200mm nad vrchol potrubí.  

  

Identifikační vodič 
 Vodovodní potrubí bude doplněno v celé délce o vytyčovací vodič Fe Zn 8mm2. Vodič bude 

vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur. Po provedení stavby 

bude provedena zkouška jeho funkčnosti. K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude 

doložen protokol o funkčnosti identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 

 

Zkoušky hutnění 
 Zkoušky hutnění budou prováděny dle TP146, případně dle požadavku správce komunikace, 

majitele dotčeného pozemku nebo investora. 

  

Zkoušky tlakové 
 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 

vodovodního a závlahového potrubí. Tlakové zkoušky na vodovodním potrubí budou prováděny 

vždy pro celý úsek potrubí, i s osazenými uzávěry a jinými armaturami.  

 Před tlakovou zkouškou bude proveden obsyp potrubí kromě armatur a rozebíratelných 

spojů. Po úspěšné tlakové zkoušce bude dokončen obsyp potrubí a proveden zásyp rýhy.  

 Tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 



18 

 

 Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují 

zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být konce zkoušeného úseku zabezpečeny 

proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem (např. betonové bloky). Použité 

tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za 

vnějších teplot pod 0 oC, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí 

mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 

 Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Při 

malých průměrech potrubí na rozvodné vodovodní síti nemají úseky překročit délku 500 m a v 

ostatních případech 1000 m. V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. 

Úseková tlaková zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles 

zkušebního přetlaku větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik 

vody. 

 

Desinfekce potrubí 
 Před uvedením do provozu bude provedena desinfekce vodovodu a propláchnutí 

vodovodního potrubí. Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, 

určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném 

posouzení jakosti vody dle vyhl. 252/2004 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, 

která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 

mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví 

spotřebitele a jeho potomstva. 

 Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i 

fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 

5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody ŠVaK 

a.s. 

 

Kontrola ovladatelnosti armatur 
 Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), kohoutů, 

uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti 

provádí výhradně pracovníci provozu ŠVaK a.s. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v 

provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřeny). Ovladatelnost 

armatur se kontroluje: 

 a) před zahájením stavby 

 b) po dokončení stavby 

 Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným postupem 

ŠVaK a.s. 
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 Veškeré materiály, jež přijdou do styku s pitnou vodou musí být doloženy atestem 
dokládajícím jeho zdravotní nezávadnost! Doklady dokazující zdravotní nezávadnost použitých 

materiálů budou doloženy zhotovitelem ke kolaudačnímu nebo jinému řízení.  

 Veškeré použité materiály musí být v souladu s příslušnými předpisy a platnými zákony ČR. 

Veškeré montážní a stavební práce budou probíhat dle předpisů výrobců jednotlivých materiálů, 

příslušných norem ČSN a příslušných zákonů ČR. 

  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 Stavba výměny veřejného vodovodu ve veřejném prostoru bude probíhat otevřeným 

výkopem. Oprava kanalizace bude probíhat ve veřejném prostoru hlavně bezvýkopově, oprava 

týkající se Š1843 pak bude provedena otevřeným výkopem.    

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.  

 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení. 

Jedná se u SO 01 o provedení výměny části veřejného vodovodu v ulici Maškova a v ulici 

Národních mučedníků, z tvárné litiny DN80 a DN100 v celkové délce 115,7m u SO 02 opravu 

stávající kanalizace na úseku kanalizace mezi šachtami Š1841 a Š1844. Na vyměňované části 

vodovodu není navrhováno osazení hydrantů pouze budou obnovena stávající řadová šoupata. 

Jde o podzemní stavbu, která bude po napojení na stávající vodovod součástí požárního 

zabezpečení v dané lokalitě. Materiálové provedení bude splňovat  požadavky provozovatele a tím 

i pro požární zabezpečení (viz kapitola B.2.6. odstavec b).  

 Stavbu není nutné zabezpečovat požárně bezpečnostním zařízením a nebude zde zřizována 

požární jednotka ani hlídka.  

 Po dobu celé výstavby dojde k odstávce předmětného stávajícího vodovodního řadu v ulici 

Národních mučedníků od ulice Plánická po ulici Žižkova. V ulici Maškova dojde k odstávce ve 

spodní části ulice, mezi ulicemi Národních mučedníků a Šmeralova po H075. Z hydrantu H075 

bude zajištěno zásobování provizorního vodovodu po celou dobu výstavby. Provizorní pozemní 

vodovod bude zajišťovat zásobování objektů – předpoklad č.p. 192 (MŠ Singerova!), 175, 181, 
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150, 148, 146, 448, 210, 177, 337 a 277. Nejprve bude provedena výměna předmětné části 

stávajícího vodovodu, budou provedeny všechny potřebné zkoušky a následně dle podmínek a po 

předchozí dohodě s provozovatelem dojde k přepojení nově provedených úseků na původní 

vodovod. Následně bude zrušen provizorní vodovod a dojde k opětovnému napojení dotčených 

objektů.    

 Stavba bude probíhat v zastavěném území města Klatovy, ve veřejném uličním prostoru. 

Stavbou nebude zamezeno přístupu k jednotlivým parcelám v dolní části Maškovy ulice. Stavba 

oprava vodovodu bude probíhat v polovině komunikace, vodovodní přípojky budou obnovovány při 

překopu komunikace. Příjezd pro RZS, HZS k nemovitostem bude zajištěn. Plánovaná realizace 

stavby bude předem nahlášena HZS a RZH. Při výstavbě nebude možný průjezd dolní částí ulice 

Maškova. Pracovní místo bude označeno přechodným dopravním značením. Vzhledem k malé 

dopravní vytíženosti zde není navrhovaná objízdná trasa. Přechodné dopravní značení je uvedeno 

v kapitole B.4., odstavec a). 

 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Stavba nemá nároky na splnění požadavků tepelně technického řešení a žádné alternativní 

zdroje energie zde nebudou použity. 

 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 

práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných 

ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a 

pracovním postupům a dalším podmínkám prováděných prací. 

 Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

Provoz vodovodního řadu nebude produkovat vibrace, hluk ani prach. 

 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Není řešeno, při výstavbě se nepředpokládají žádné negativní účinky vnějšího prostředí, 

které by ovlivnily výstavbu a následný provoz. 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vzhledem k charakteru stavby a účelu užívání nebyly přijata žádná opatření.  
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b) Ochrana před bludnými proudy 

 Není řešeno, stavba ochranu před bludnými proudy nevyžaduje. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Není řešeno, stavba ochranu před technickou seizmicitou nevyžaduje. 

d) Ochrana před hlukem 

 Vzhledem k charakteru stavby a účelu užívání není nutné stavbu chránit před hlukem.  

e) Protipovodňová opatření 

 Nejsou řešeny, zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Není řešeno, při výstavbě se nepředpokládají žádné negativní účinky vnějšího prostředí, 

které by ovlivnily výstavbu a následný provoz.  

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vyměňovaný vodovodní řad bude napojen ve třech místech na stávající vodovod. V ulici 

Maškova za H075 a potom v ulici Národním mučedníků.  

Oprava stávající veřejné kanalizace bude probíhat v ulici Maškova mezi šachtami Š1841 a 

Š1844. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Napojení vyměňované části vodovodu na stávající vodovodní řad bude provedeno přesně 

dle podmínek provozovatele veřejného vodovodu, společnosti Šumavské vodovody a kanalizace 

a.s.    
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

 Stavba vodovodu dočasně omezí provoz v ulici Maškova, mezi ulicemi Šmeralova a 

Národních mučedníků. Dále bude omezen provoz v jednom jízdním pruhu v ulici Národních 

mučedníků.  

 Stavba SO 01 Výměna vodovodu bude probíhat v koordinaci se stavbou obnovy povrchů v 

ulici Maškova (jiná PD). V této chvíli není znám postup a rozsah prací, včetně časového 

harmonogramu této stavby. 

 Před zahájením stavby zhotovitel stavby vypracuje a předloží ke schválení kompletní DIO.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Není relevantní. Stavba bude probíhat ve stávající komunikaci.  

c) Doprava v klidu 

 Doprava v klidu bude dočasně omezena v ul. Maškova a částečně Národních mučedníků z 

důvodu manipulace s materiálem a pohybem stavebních strojů.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Stavba bude probíhat v blízkosti chodníku. Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna 

v koordinaci s obnovou povrchů v ulici Maškova, není zde řešeno. 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Po skončení prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, nebo 

budou upraveny dle požadavků příslušných správců.  

b) Použité vegetační prvky 

 Stavba neobsahuje výsadbu vegetačních prvků. Dotčené travnaté povrchy budou osety 

travním semenem. 
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c) Biotechnická opatření 

 Stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 

 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále 

budou důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení předány jejich 

uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 

 V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o 

tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.  Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést 

úklid všech ploch, které při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 

 Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních 

činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 

 V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace 

s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejících 

vyhlášky a nařízení.  

 
Likvidace odpadů nebo jejich využití 
Během výstavby je předpoklad výskytu níže uvedených typů odpadů. Zatřídění odpadu podle 

"Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 93/2016 Sb. jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

navazujících změnách“, kterou se vyhlašuje Katalog odpadů" je následující:  

 č. 170203 - Plasty  

 č. 1703 - Asfaltové směsi 

 č. 1704 - Kovy (včetně jejich slitin) 

 č. 170504 - Zemina a kamení  

     

 Původcem odpadu bude dodavatel stavby, který zajistí likvidaci odpadů a nevyužitelné 

zeminy. Likvidace odpadů musí být v souladu s prováděcími předpisy k zákonu o odpadech, 

zejména s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu. 

 

170504 – Zemina a kamení 
 Část výkopku použitelného pro zpětný zásyp bude dočasně uložena na mezideponie do 



24 

 

vzdálenosti 2,0km, která budou určena po dohodě s investorem. Zeminu a kamení lze ukládat a 

využívat na povrchu terénu k dorovnání terénních nerovností na pozemcích ve vlastnictví investora 

a místních nezpevněných komunikací investora.   

 Přebytečná zemina a nevyužitelná zemina, jejíž mechanické vlastnosti nezaručují 

dostatečnou míru zhutnění, bude předána na trvalou skládku oprávněné osobě, např. skládka 

Štěpánovice, dle aktuálně platného ceníku dané skládky.   

 

170203 – Plasty 
 Při stavbě vodovodu budou vznikat odpady při montáži plastového potrubí. Takto vzniklý 

odpad bude určen pro recyklaci oprávněnou osobou, např. ELIOD servis, s.r.o. Při kolaudaci bude 

doložen doklad o převzetí tohoto odpadu ke zpracování oprávněnou osobou v souladu se 

zákonem o odpadech. 

 Plastové odpady je nutno před jejich předáním oprávněné osobě shromažďovat odděleně 

z důvodu následného způsobu odstranění tohoto odpadu, jak vyplývá z příslušných ustanovení 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 

terénu. 

 

1703 – Asfaltové směsi 
 Živice z povrchu komunikací budou odváženy k recyklaci oprávněné osobě, např. recyklační 

centrum AZS 98, s.r.o. Zavlekov, dle platného ceníku.  

 Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích, chodnících, mimo staveniště 

a projednané prostory. 

 

1704 – Kovy (včetně jejich slitin) 
 Kovy ze stavební činnosti budou odváženy k recyklaci do sběrných dvorů. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Při provádění zemních prací v blízkosti 

stávajících stromů je doporučeno dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavební činnosti. Konkrétně se jedná o následující články řešící způsob 

ochrany: 

- ochrana stromů před mechanickým poškozením 

- ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani 

jinak neovlivňuje. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nevyžaduje, nemá vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu 

řízení. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

 Stavba nevyžaduje. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Ochranné pásmo vodovodu je dle zákona O vodovodech a kanalizacích v šířce 1,5 m od 

kraje vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možno provádět jakoukoliv 

činnost jen v souladu s výše uvedeným zákonem a se souhlasem provozovatele. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavba veřejného vodovodu slouží k požárnímu zabezpečení okolních staveb. Plánovaná 

odstávka případně uzavírka bude v předstihu nahlášena HZS. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 Před zahájením zemních prací je nutné vytýčit veškerá podzemní vedení včetně jejich 
přípojek, která se nacházejí v místě stavby a v její blízkosti! Kopanou sondou je nutno ověřit 
polohu a hloubku těchto vedení! Poloha zakreslených IS je pouze orientační dle vyjádření 
jednotlivých správců. V případě předpokládané kolize je nutné ihned informovat 
projektanta. Statické zajištění sloupů VO, sloupků a plotů v blízkosti projektované stavby 
zajistí zhotovitel stavby!  
 Při křížení veškerých sítí je nutno postupovat dle pokynů příslušných správců těchto 
dotčených sítí! 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba vyžaduje materiály na stavbu vodovodu (litinové potrubí, tvarovky), obsypy, 

zpevněné asfaltové plochy. Nezpevněné povrchy budou upraveny do původního stavu, včetně 

osetí. Spotřeby materiálů budou zřejmé z výkazu výměr. 

 Skladování stavebního materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích, v záplavovém 

území, v obvodu dráhy, mimo staveniště a projednané prostory. Stavební materiál a přebytečný 

výkopový materiál bude po dohodě ukládán na mezideponie, na pozemku investora do vzdálenosti 

2,0km.  

 Veškerý materiál si zajistí zhotovitel a skladovací plochy budou určeny po dohodě 

s investorem. 

b) Odvodnění staveniště 

 V případě výskytu spodní vody bude ve stavební rýze zřízena dočasná čerpací jímka, do 

které budou drenážním potrubím svedeny veškeré vody z výkopu. Bude provedena vrstva 

drenážního štěrku tl. min 200mm s drenážní trubkou DN150. Rozhraní drenážního štěrku a 

štěrkopískového lože bude odděleno geotextílií. Nežádoucí podzemní voda bude odčerpávána na 

terén/do kanalizace (v případě přečerpávání do kanalizace je nutné se předem domluvit 

s provozovatelem). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pro příjezd ke staveništi bude využívána ulice Šmeralova a Národních mučedníků. Stávající 

komunikace budou udržovány v čistotě, zajistí zhotovitel stavby, případně zajistí úklid komunikace.   

 Zajištění vody a energií po dobu výstavby zajistí zhotovitel po dohodě s investorem. 

V případě odčerpávání vyšší hladiny spodní vody bude využívána stávající kanalizace, je toto 

možné pouze na základě předchozí dohody s provozovatelem. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 U příslušných správců sítí byl proveden průzkum existence podzemních inženýrských sítí. 

Zjištěná podzemní a nadzemní vedení k datu odevzdání dokumentace byla orientačně zakreslena 

do situace. Před zahájením stavby musí být požádáno o vytýčení všech podzemních vedení a 

kopanými sondami bude ověřena skutečná poloha a hloubka uložení těchto sítí. Statické zajištění 

sloupů VO, plotů a všech staveb v blízkosti projektované stavby zajistí zhotovitel stavby! Před 

zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu staveb v blízkosti 
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projektované výměny vodovodu.  

 Nejméně 1,00 m od vytýčeného podzemního vedení se musí zahájit ruční výkop. O použití 

strojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po 

dohodě s provozovateli těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Při pracích v ochranných pásmech budou respektovány nařízení a podmínky správců 

příslušných inženýrských sítí.  
 Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným hlukem, 

prašností a znečišťováním komunikací a aby nebyl narušován noční klid. Stavební práce budou 

probíhat v pracovních dnech od 7:00 hod do 21:00 hod. Stavba, při jejím provádění a dokončení, 

nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba nevyžaduje žádnou ochranu, sanace, demolice. Při provádění stavebních prací 

nedojde k ovlivnění životního prostředí. Stavba bude prováděna ve veřejném prostoru, proto je 

nezbytné ji zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob (zábrany/oplocení). Stavba bude 

dostatečně označena! Stavbou nebude zamezeno přístupu k jednotlivým parcelám. Při výstavbě 

bude umožněn příjezd vozidel RZS, HZS. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat 

předpisy o bezpečnosti práce. 

 V případě přerušení stavebních prací, je nutno staveniště zabezpečit proti vstupu 

nepovolených osob a postupovat dle NV č. 591/2006 a vyhlášky  ČBU č. 239/1998. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Realizace stavby vyžaduje dočasný zábor pozemků, ale pouze v nejbližším okolí realizované 

stavby. Umístění mezideponie a skladu materiálu určí investor před zahájením realizace, bude 

však do vzdálenosti 2,0km. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Stavbou nepožaduje žádná opatření na bezbariérová opatření. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Během výstavby je předpoklad výskytu níže uvedených typů odpadů. Zatřídění odpadu podle 

"Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 93/2016.“ ze dne 23.3.2016 jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a navazujících změnách“, kterou se vyhlašuje Katalog odpadů" je následující:  
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č. 170203 - Plasty 

č. 1703 - Asfaltové směsi 

č. 1704 - Kovy (včetně jejich slitin) 

č. 170504 - Zemina a kamení  

 

 Původcem odpadu bude zhotovitel stavby, který zajistí likvidaci odpadů a nevyužitelné 

zeminy. Likvidace odpadů bude řešena v souladu s prováděcími předpisy k zákonu o odpadech v 

platném znění, zejména s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Část výkopku použitelného pro zpětný zásyp potrubí bude uložena na deponii nedaleko 

staveniště. Deponie bude vytvořena na vlastním stavebním pozemku investora.  Přesné množství 

zeminy bude zřejmé z výkazu výměr. 

 Nevyužitelná zemina, jejíž mechanické vlastnosti nezaručují dostatečnou míru zhutnění, 

bude předána oprávněné osobě k recyklaci a likvidována, např. recyklační centrum AZS 98 s.r.o. 

Zavlekov.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále 

budou důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení předány jejich 

uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí 

zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které při realizaci stavby 

používal a uvést je do původního stavu.  

 Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního prostředí. Při výstavbě bude 

kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. 

 V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace s 

odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejících 

vyhlášky a nařízení v platném znění.   
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a 

udržovacích prací a prací s nimi souvisejících, jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a 

předpisy souvisejícími. 

 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti, týkající se bezpečnosti práce, musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, 

pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Dodavatel stavebních prací musí v rámci 

dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 

dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 

stavebních prací k dispozici na stavbě. 

 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle oploceno do výšky 

min. 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.  

 Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikaci 

s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. U liniových staveb nebo u 

stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým 

zábradlím ve výši 1,1 m. Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m, 

nápadnou překážkou nejméně 0,6 m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9 m, 

pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu. 

 U prací prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických 

důvodů nelze ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, 

např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných 

komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a 

dále podél komunikace ve vzdálenosti min. každých 50 m. 

 Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, stroje, nestabilní konstrukce a 

stavební díly) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo 

vyloučeno. 

Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí 

být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou 

dobu stavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a 

přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). Při stavebních pracích za snížené viditelnosti 

se musí zajistit dostatečné osvětlení.  
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Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, 

musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Výkopové 

práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody v šířce min. 0,75 m. Na 

veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké min. 1,5 m. 

Přechody nad výkopem hl. do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na 

veřejných prostranstvích dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hl. na 1,5 m 

musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Pro pracovníky pracující 

ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být 

zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Prostor 

smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty 

zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability 

stěny výkopu je řešen projektem. Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Způsob zajištění je 

uveden v projektu stavby.  

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením. Pouze v případě ručního 

hrabání výkopu nepřesahujícího hloubku větší než 1,4 m může být upuštěno od pažení. Vstupují-li 

do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 

V zeminách nesoudržných, podmáčených, nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 

je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. 

Je zakázáno sestupovat do strojem hloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné 

ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li se ve 

stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které 

by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené 

potrubí vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 

Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu, za současného zasypávání 

odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn 

výkopu, nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, 

ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu. 

Sklony svahů výkopu určuje projekt. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek 

oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací, po konzultaci 

s projektantem, upřesnit určený sklon svahu. 
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Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník 

odpovědný za provádění zemních prací určit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu.  

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability 

svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. Při práci na svazích se sklonem 

nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření proti sklouznutí pracovníků nebo 

sesunu materiálu. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních 

vedení inženýrských sítí a jiných překážek, aby nedošlo k jejich poškození stavebními pracemi. 

S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 

být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. To platí i pro území v blízkosti 

staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny! 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavba nevyžaduje. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Dopravně inženýrská opatření, provedená v rámci přípravy stavby a staveniště, budou 

stanovena pro omezení dopravy a pohybu osob v rámci dočasných záborů veřejné komunikace. 

Zpracuje zhotovitel stavby a předloží ke schválení, v koordinaci s plánovanou obnovou povrchů 

v Maškově ulici.   

 Dočasné zábory omezí dopravu v ulici Maškova a částečně v ulici Národních mučedníků. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Výstavba výměny vodovodu a opravy kanalizace bude realizována v koordinaci 

s plánovanou obnovou povrchů v Maškově ulici. Ohledně koordinace obou staveb je nutno se 

předem informovat u investora a provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace. Oprava poruchy 

č. 11 a 12 bude provedena před provedením finálních povrchů. Je pravděpodobné, že proběhne 

ještě před odstraněním zpevněných povrchů v Maškově ulici v rámci obnovy povrchů.        

Program organizace výstavby 
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Před zahájením výkopových prací dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí s následným 

vytyčením trasy stavby výměny vodovodu. Výškový systém je Balt p.v. Místa, materiál a dimenze 

napojení na stávající sítě budou ověřeny předem kopanou sondou.  

Stavba výměny vodovodu ve stejné trase a dimenzi bude zahájena v momentu, kdy v ulici 

Maškova budou již odstraněny svrchní asfaltové vrstvy komunikace a obrubníky (PD na obnovu 

povrchu v ulici Maškova, nutná koordinace). Budou odstraněny svrchní vrstvy zeminy 

v nezpevněných plochách (obnova vodovodních přípojek). Dojde ke krátkodobé odstávce 

stávajícího vodovodu mezi šoupaty Š186 a Š823. Za stávajícím T-kusem k H075 bude provedeno 

odpojení a řad bude zaslepen tak, aby po otevření šoupěte Š823 byl H075 pod vodou a mohl na 

něj být napojen provizorní pozemní vodovod zajišťující zásobování objektů odpojených při 

dlouhodobé odstávce po dobu výstavby. Předpokládá se, že dlouhodobá odstávka bude zajištěna 

uzavřením šoupat v předmětném řadu v ulici Plánická a Žižkova. Budou provedeny výkopy do 

stanovené hloubky a budou odstraněny stávající části vodovodu, včetně armatur. Na dně rýhy 

bude zhotoveno lože, na které se provede montáž nového potrubí ve stejné trase a dimenzi. 

V případě výskytu spodní vody bude provedeno štěrkové lože s drenážním potrubím. Po pokládce 

potrubí dojde k předepsaným tlakovým zkouškám. Potrubí bude následně obsypáno a zasypáno – 

obojí nutno hutnit (přesné pokyny pro hutnění budou určeny dle použitého materiálu potrubí dle 

výrobce).  

Výška zásypu bude provedena do úrovně pláně zpevněných ploch. Následně bude 

provedena vrstva štěrkodrti dle vzorových příčných řezů uložení potrubí a v souladu s TP 146. 

Před napojením nově provedeného vodovodu na stávající vodovod bude proveden proplach 

a desinfekce potrubí. Budou provedeny laboratorní rozbory vody. Až v případě výsledků rozborů 

splňující předepsané parametry dojde za přítomnosti provozovatele a krátkodobé odstávky znovu 

uzavření Š823 k přepojení nových částí vodovodu na stávající řady ve všech plánovaných 

místech. Bude zrušen provizorní vodovod a objekty budou napojeny tak, jak bylo provedeno před 

stavbou.     

 

Předpokládané kontrolní prohlídky 

1. Příprava staveniště, sejmutí svrchní půdy 

2. Provedení provizorního pozemního vodovodu 

3. Výkopové práce 

4. Odstranění původního a položení nového vodovodního potrubí 

5. Provedení předepsaných zkoušek tlakových 

6. Zaměření skutečné polohy 

7. Zpětný zásyp výkopů 

8. Provedení proplachu, desinfekce a laboratorních testů  
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9. Přepojení na stávající síť 

10. Odstranění provizorního vodovodu, přepojení objektů tak jak bylo před zahájením 

stavby 

11. Rozprostření ornice 

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude možné na pozemku investora, přesný prostor bude určen 

v koordinaci s plánem výstavby obnovy povrchů v Maškově ulici. 

 
 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 Stavba výměny vodovodního řadu umožní kvalitní dodávku pitné vody v Maškově ulici. 

Oprava kanalizace v Maškově ulici zajistí řádné odvádění odpadních vod stávající jednotnou 

kanalizací.   
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