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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci k vyhledání dodavatele oprav potrubních rozvodů vytápění, studené a teplé vody 
a cirkulace výměnou v montážních prostorech jednotlivých pavilonů základní školy v ulici Tolstého 
v Klatovech. 

Jako podklady pro vypracování tohoto projektu byla použita původní dokumentace vytápění a rozvodů ZTI 
v areálu školy, místní šetření, konzultace se zástupcem investora, konzultace se zástupcem uživatele, 
projektové podklady použitých zařízení (armatury, potrubí, …), příslušné normy a předpisy. Projektová 
dokumentace a veškerá energetická zařízení jsou navržena v souladu se Zákonem č.406/2000 Sb. o 
hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek. 

 
 
Identifikační údaje 
 

Název akce: Oprava potrubních rozvodů ZŠ Tolstého 

Investor: Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 1  

Projektant: Thermoluft KT s.r.o., Fr. Šumavského č.p. 867/III, 339 01 Klatovy 

Stupeň PD: Zadávací dokumentace  
 
Tato projektová dokumentace má na základě zadání investora sloužit k vyhledání dodavatele stavby. Z tohoto 
důvodu nejsou jmenovitě uvedeny konkrétní navržené výrobky (výrobce, obchodní označení) a tyto výrobky 
jsou pouze obecně charakterizovány technickými vlastnostmi a parametry. Vítězná dodavatelská firma musí 
zajistit dopracování prováděcí projektové dokumentace, které zohlední specifické vlastnosti a případné 
odlišnosti konkrétně použité systémové techniky konkrétního výrobce zařízení v souladu s návodem výrobce 
použitého zařízení. 

 
 

1. Stávající stav a návrh řešení 

Ve všech objektech náležející k Základní škole v Tolstého ulici (pavilony, chodby) jsou základní páteřní 
rozvody potrubí vedeny v montážních prostorech pod úrovní 1.NP. V rámci zhodnocení skutečného 
technického stavu potrubí byla provedena kontrola technického stavu těchto potrubních rozvodů a bylo 
zjištěno, že v úsecích původního potrubí se toto potrubí a příslušenství místy nachází ve velmi špatném stavu 
(potrubí i armatury jsou zkorodované, některé armatury nepohyblivé, závitové spoje mírně prosakují, 
ochranné nátěry a případná pozinková ochrana potrubí jsou porušené atd.).  

Z tohoto důvodu bude přistoupeno k téměř kompletní výměně původních potrubních rozvodů vytápění a 
studené a teplé vody vedených v tomto montážním prostoru a v prostoru suterénního podlaží pavilonu U1 
(prostor keramické dílny a kotelny). Proto bude tato původní potrubí nacházející se v tomto prostoru téměř 
kompletně demontováno. Výjimku tvoří pouze část potrubních rozvodů, které byly měněny v průběhu 
nedávných rekonstrukcí prostor sociálních zařízení pavilonu U1, U2, U3 a TV, a které z tohoto důvodu 
nebudou měněny a budou ponechány stávající. Dále zůstane ponecháno stávající napojení systému kotlů na 
otopnou soustavu přes stávající rozdělovač a sběrač a tělo, vývody a technické vystrojení rozdělovačů a 
sběračů v suterénu U1. 

V 1.NP nad řešeným montážním prostorem v 1.PP nebudou v současné době probíhat žádné stavební úpravy a 
systém vytápění zůstává stávající. Veškeré práce na stoupacím potrubí procházející do 1.NP je tedy nutné 
provádět s největší opatrností, aby tato stavební činnost nevyvolala negativní jevy v 1.NP (zejména opad 
omítky, způsobení netěsností na potrubí ve vyšších podlažích atd.). 

Bude provedena výměna stávajícího potrubí a armatur v montážních prostorách za nové dle výkresové části 
této dokumentace, včetně nové tepelné izolace. Ostatní části systému vytápění (kotle, otopná tělesa, rozvody 
v nadzemních podlažích, regulace, …) a systému ZTI (příprava teplé vody, rozvody v nadzemních podlažích) 
nejsou řešeny tímto projektem ani nebudou jakkoli upravovány a zůstanou stávající, zcela beze změn. 
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Navržené řešení – trasy potrubí, dimenze potrubí a rozmístění regulačních armatur – technicky vychází 
z původního projektu vytápění areálu školy (projektová dokumentace: 18 ti třídní ZDŠ Klatovy – Pod Hůrkou; 
autor Krajská projektová organizace Stavoprojekt Plzeň, Ing. Leitl, Ing. Beránek; 05/1978). 

Na každé odbočce ke stoupacím potrubí otopného systému budou dále nově instalovány uzavírací a 
vypouštěcí uzávěry, pomocí kterých bude možné jednotlivě uzavřít a vypustit dané stoupací potrubí otopné 
soustavy a tím usnadnit případné servisní a opravárenské práce. 

V prostoru spojovacích chodeb mezi pavilony CF-U1 a S3-CF je montážní prostor proveden 

s nízkou světlou výškou prostoru. Proto v tomto prostoru nelze provést jednoduchou výměnu 

stávajících potrubních rozvodů. Z tohoto důvodu bude toto potrubí nahrazeno novým venkovním 

rozvodem, který bude veden v zemi v souběhu s danou chodbou. 

Část potrubních rozvodů je vedena v nepřístupných kanálech pod podlahou tělocvičny. Vzhledem ke stáří 
stávající podlahy tělocvičny (od roku 1982, jediná úprava stávající podlahy – nové přelakování – proběhlo 
před cca 15 lety) dojde v rámci navržených oprav k demontáži stávající podlahy a k její kompletní výměně za 
novou pružnou roštovou dřevěnou podlahu. Během těchto prací bude provedena výměna tohoto úseku 
potrubních rozvodů.  

Vzhledem k ponechávanému původnímu řešení PBŘ bude i nadále ponechán jednotný rozvod studené vody 
pro běžný odběr (umyvadla, kuchyně atd.) a požární rozvod vody k požárním hydrantům. Z tohoto důvodu 
musí být tento společný rozvod proveden z ocelového nerezového potrubí. 

Vzhledem k nutnosti vypuštění celé otopné soustavy je nutné provádět realizaci navržených prací mimo 
otopnou soustavu (vzhledem k druhu využití objektu – školní zařízení – se předpokládá realizace navržených 
prací během letních prázdnin). 
 

2. Rozvod potrubí 

Rozvod potrubí otopného systému je dvoutrubkový, převážně vertikální. Páteřní rozvody všech technických 
systémů jsou vedeny v montážním prostoru pod úrovní 1.NP, z těchto rozvodů jsou provedeny odbočky ke 
stoupačkám, na které jsou připojena jednotlivá stávající otopná tělesa. Rozsah demontáží a nových montáží 
pro jednotlivé pavilony je popsán níže v tomto odstavci technické zprávy a je taktéž patrný z výkresové části 
této projektové dokumentace. 

Potrubní rozvod systému vytápění je proveden z trubek ocelových. Potrubí v rekonstruovaných úsecích je 
navrženo z ocelového potrubí, potrubí do dimenze d108 (4“) (z důvodu snazší montáže ve stísněných 
prostorách montážního podlaží) včetně, resp. DN65 ve volných prostorech, je navrženo z trubek ocelových 
lisovaných, potrubí z trubek větších dimenzí je navrženo z trubek ocelových hladkých. 

Vzhledem k ponechávanému původnímu řešení PBŘ bude i nadále ponechán jednotný rozvod studené vody 
pro běžný odběr (umyvadla, kuchyně atd.) a požární rozvod vody k požárním hydrantům. Z tohoto důvodu 
bude tento společný rozvod proveden z ocelového nerezového potrubí. Za odbočku studené vody k požárnímu 
hydrantu bude instalována zpětná klapka – z důvodu možného návratu stojaté vody z běžně nevyužité části 
potrubního rozvodu do běžné části rozvodu. V pavilonu TV, kde je již tento rozvod oddělen, je nový rozvod 
k požárním hydrantům navržen z trubek ocelových pozinkovaných. Nové rozvody teplé vody a cirkulace jsou 
navrženy – z cenových důvodů – z plastového potrubí. 

Stávající prostupy potrubí mezi montážním prostorem a 1.NP budou ponechány. V 1.NP nad řešeným 
prostorem nebudou v současné době probíhat žádné stavební úpravy a systém vytápění zůstává stávající. 
Veškeré práce na stoupacím potrubí procházející do 1.NP je tedy nutné provádět s největší opatrností, aby tato 
stavební činnost nevyvolala negativní jevy v 1.NP (zejména opad omítky, způsobení netěsností na 
ponechávaných potrubí atd.). 

Na některých potrubních větvích jsou pro hydraulické vyvážení otopné soustavy navrženy regulační armatury 
(ventily) s požadovaným nastavením průtočného profilu. Rozmístění a nastavení těchto armatur je převzato 
z původní projektové dokumentace vytápění objektů školy.  

Předpokládá se, že nové trasy potrubí budou kopírovat původní trasu potrubí. Potrubí bude uchyceno 
kluznými, vodícími a pevnými úchyty s možností kompenzace tepelných dilatací potrubí dle montážních 
předpisů pro instalaci a montáž uvedeného typu potrubí v topných systémech. Zároveň je nutno dbát 
správného napojení otopných těles s ohledem na roztažnost potrubí a jeho dilatační schopnosti. Potrubí ve 



 3

výkresové části je znázorněno pouze schematicky a přesné rozmístění pevných úchytů, kompenzací, fitinků 
apod. je věcí montážní firmy při realizaci dle situace na místě. 

Před zahájením prací bude celý topný systém vstupního objektu vypuštěn a po ukončení montážních prací 
propláchnut a opětovně napuštěn upravenou vodou dle ČSN. 

2.1 Pavilon TV 

V pavilonu TV byla v rámci provádění úprav sociálních zařízení a šaten provedena rekonstrukce části 
potrubních rozvodů nacházejících se pod tímto prostorem. Dále byly provedeny nové rozvody studené a teplé 
vody a cirkulace v objektu. V objektu se nacházejí stávající rozvody páteřní větve ÚT, potrubí pro připojení 
otopných těles v prostoru tělocvičny a v prostoru skladu sportovních potřeb a potrubí pro rozvod studené vody 
pro potřeby požárního hydrantu. Část potrubních rozvodů v prostoru pod tělocvičnou je vedena 
v nepřístupných technických kanálech. 

Stávající původní potrubní rozvody v montážním potrubí budou demontovány a nahrazeny novými rozvody. 
Potrubí ÚT bude provedeno z lisovaných ocelových trubek, rozvod studené vody pro hydrant bude proveden 
z pozinkovaného ocelového lisovaného potrubí (protože se nejedná o rozvody pitné vody, není nutné tento 
rozvod provádět z nerezového potrubí).  

Vzhledem ke stáří stávající podlahy tělocvičny (od roku 1982, jediná úprava stávající podlahy – nové 
přelakování – proběhlo před cca 15 lety) dojde v rámci navržených oprav k demontáži stávající podlahy a 
k její kompletní výměně za novou pružnou roštovou dřevěnou podlahu. Během těchto prací bude provedena 
výměna úseku potrubních rozvodů vedených v jinak nepřístupných technických kanálech. Požadovaná 
skladba nové podlahy v tělocvičných sálech – viz příloha č. 1. 

Z důvodu špatného provedení tepelné izolace již rekonstruovaného potrubního rozvodu ÚT bude na tomto 
úseku provedena nová tepelná izolace potrubí. 

2.2 Chodba U2-TV  

Bude provedena demontáž potrubního rozvodu ÚT, který se nachází pod řešenou chodbou. Bude proveden 
nový potrubní rozvod z lisovaných ocelových trubek. 

2.3 Pavilon U2 

V pavilonu U2 se nacházejí stávající rozvody ÚT (kromě připojení těles pod sociálním zařízením) a stávající 
rozvody studené vody. V tomto pavilonu bylo v rámci provádění úprav sociálních zařízení provedeno pouze 
nové připojení stoupacího potrubí v části pod sociálními zařízeními, ostatní potrubní rozvody ÚT jsou 
původní. Dále byly v tomto pavilonu provedeny celkové nové rozvody teplé vody a cirkulace v montážním 
prostoru. Stávající původní potrubní rozvody v montážním prostoru budou demontovány a nahrazeny novými 
rozvody. Potrubí ÚT bude provedeno z lisovaných ocelových trubek, nový rozvod studené vody bude 
proveden z nerezového ocelového lisovaného potrubí (z důvodu připojení požárních hydrantů na tomto 
rozvodu).  

Do již rekonstruovaných úseků potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace nebude zasahováno, bude 
ponecháno stávající. 

2.4 Pavilon U3 

V pavilonu U3 se nacházejí stávající rozvody ÚT (kromě připojení těles pod sociálním zařízením) a ve 
většinové míře stávající rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace. V tomto pavilonu bylo v rámci 
provádění úprav sociálních zařízení provedeno pouze nové připojení stoupacího potrubí v části pod sociálními 
zařízeními, ostatní potrubní rozvody ÚT jsou původní. Dále byly v tomto pavilonu provedeny nové rozvody 
studené vody, teplé vody a cirkulace v montážním prostoru pod sociálním zařízením a pod malou částí 
ordinací. Stávající původní potrubní rozvody v montážním prostoru budou demontovány a nahrazeny novými 
rozvody. Potrubí ÚT bude provedeno z lisovaných ocelových trubek, nový rozvod studené vody bude 
proveden z nerezového ocelového lisovaného potrubí (z důvodu připojení požárních hydrantů na tomto 
rozvodu), nové rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z plastového potrubí typu PPR. 

Do již rekonstruovaných úseků potrubních rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace nebude zasahováno, 
bude ponecháno stávající. 

2.5 Pavilon S3 
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V pavilonu S3 se nacházejí stávající rozvody ÚT a ve většinové míře stávající rozvody studené vody, teplé 
vody a cirkulace. Veškeré potrubní rozvody ÚT jsou původní. Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace 
jsou původní, kromě nového připojení později instalovaných ohřívačů teplé vody. Stávající původní potrubní 
rozvody v montážním prostoru budou demontovány a nahrazeny novými rozvody. Potrubí ÚT bude 
provedeno z lisovaných ocelových trubek, nový rozvod studené vody bude proveden z nerezového ocelového 
lisovaného potrubí (z důvodu připojení požárních hydrantů na tomto rozvodu), nové rozvody teplé vody a 
cirkulace budou provedeny z plastového potrubí typu PPR. 

Plastové potrubí pro připojení ohřívače teplé vody bude ponecháno stávající. 

2.6 Chodba S3-CF 

V chodbě se v montážním prostoru nachází stávající potrubní vedení okruhu vytápění dané chodby, páteřní 
vedení rozvodů ÚT vedoucí z pavilonu CF do pavilonu S3, funkční potrubí studené vody vedené z pavilonu 
CF do pavilonu S3 a dále odpojené potrubní vedení teplé vody a cirkulace. Montážní prostor dané chodby se 
vyznačuje nízkou výškou (dle dostupné dokumentace cca 600 mm), schodišti a pravoúhlým zalomením. 
Z tohoto důvodu je prakticky vyloučené provedení přímé výměny potrubních rozvodů vedoucích tímto 
prostorem.  

Z tohoto důvodu je navrženo provedení odpojení stávajícího potrubí vedeného v tomto prostoru na 
hranici vstupu do úseku chodby. Toto odpojené potrubí bude v montážním prostoru zaslepeno a 
ponecháno. Nový potrubní rozvod pro připojení otopných těles v prostoru chodby ze strany pavilonu 
CF bude volně veden při stěnách chodby, pro otopné těleso v blízkosti pavilonu S3 bude provedeno 
nové napojení ze strany tohoto pavilonu. Otopná voda vedoucí z pavilonu CF do pavilonu S3 bude nově 
vedena novým v zemi vedeným teplovodem vedeným vně řešené chodby. Tento teplovod bude proveden 
z předizolovaného ocelového potrubí typu „dvojče“, které bude vedeno v blízkosti chodby.  

Vstup do pavilonů bude proveden typovými stěnovými průchodkami. Detailnější popis provedení teplovodu je 
v kapitole č. 3 této technické zprávy. Za vstupem teplovodu do pavilonů budou provedeny uzavírací armatury, 
na nižším konci spolu s vypouštěcími armaturami. V souběhu s tímto teplovodem bude provedeno nové 
venkovní v zemi vedené potrubí studené vody, které bude provedeno z materiálu PPR. Dle původní 
dokumentace měla být z rozvodu studené vody provedena odbočka pro napojení zahradního ventilu. Dle 
poskytnutých informací se tento ventil v zahradě nenachází, a proto není napojení žádného takového ventilu 
nově řešeno.  

V pavilonech S3 a CF bude provedeno napojení nového teplovodu a nového rozvodu studené vody na 
stávající trasy těchto potrubních rozvodů. 

2.7 Pavilon CF 

V pavilonu CF se nacházejí stávající rozvody ÚT a stávající rozvody studené vody. Veškeré potrubní rozvody 
ÚT jsou původní. Dále byly v tomto pavilonu provedeny celkové nové rozvody teplé vody a cirkulace 
v montážním prostoru. Stávající původní potrubní rozvody v montážním prostoru budou demontovány a 
nahrazeny novými rozvody. Bude provedena demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače, který se nachází 
v montážním prostoru a dělí otopnou vodu na okruh pavilonu U2, pavilonu CF, chodby S3-CF a páteřní 
vedení do pavilonu S3+U3. Na tomto rozdělovači se nachází stávající klapky se servopohony, které byly do 
systému instalovány v rámci nedávné ekonomizace provozu. Bude provedeno vytvoření nového rozdělovače a 
sběrače, na který budou osazeny nové ruční armatury a stávající klapky se servopohony (viz výkres B-07). 
Nové potrubí ÚT bude provedeno z lisovaných ocelových trubek (do dimenze DN 100) a z ocelových trubek 
hladkých (dimenze nad DN100), nový rozvod studené vody bude proveden z nerezového ocelového 
lisovaného potrubí (z důvodu připojení požárních hydrantů na tomto rozvodu).  

Do již rekonstruovaných úseků potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace nebude zasahováno, bude 
ponecháno stávající. 

2.8 Chodba CF-U1 

V chodbě se v montážním prostoru nachází stávající potrubní vedení okruhu vytápění dané chodby, páteřní 
vedení rozvodů ÚT vedoucí z pavilonu U1 do pavilonu CF, funkční potrubí studené vody vedené 
z vodoměrné komory do pavilonu U1 a do pavilonu CF a dále odpojené potrubní vedení teplé vody a 
cirkulace. Montážní prostor dané chodby se vyznačuje nízkou výškou (dle dostupné dokumentace cca 600 
mm), schodišti a pravoúhlým zalomením. Z tohoto důvodu je prakticky vyloučené provedení přímé výměny 
potrubních rozvodů vedoucích tímto prostorem.  
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Z tohoto důvodu je navrženo provedení odpojení stávajícího potrubí vedeného v tomto prostoru na 
hranici vstupu do úseku chodby. Toto potrubí odpojené potrubí bude v montážním prostoru zaslepeno 
a ponecháno. Nový potrubní rozvod pro připojení otopných těles v prostoru chodby bude volně veden 
při stěnách chodby. Otopná voda vedoucí z pavilonu U1 do pavilonu CF bude nově vedena novým 
v zemi vedeným teplovodem vedeným vně řešené chodby. Tento teplovod bude proveden 
z předizolovaného ocelového potrubí typu „dvojče“, které bude vedeno v blízkosti chodby.  

Vstup do pavilonů bude proveden typovými stěnovými průchodkami. Detailnější popis provedení teplovodu je 
v kapitole č. 3 této technické zprávy. Za vstupem teplovodu do pavilonů budou provedeny uzavírací armatury, 
na nižším konci spolu s vypouštěcími armaturami. V souběhu s tímto teplovodem bude provedeno nové 
venkovní v zemi vedené potrubí studené vody, které bude provedeno z materiálu PPR. Je nutné provést 
napojení nového rozvodu studené vody na stávající potrubí vedené ze stávající vodoměrné šachty. Z prostoru 
chodby bylo dříve provedeno napojení bazénového ventilu umístěného na nádvoří školního areálu. V současné 
době se již na nádvoří bazén nenachází a tento ventil je odpojen. Proto nově nebude řešeno připojení tohoto 
původního rozvodu studené vody na nový rozvod vody. 

V pavilonech U1 a CF bude provedeno napojení nového teplovodu a nového rozvodu studené vody na 
stávající trasy těchto potrubních rozvodů. 

2.9 Pavilon U1 + chodba U1-TV 

Pod 1.NP pavilonu U1 se v jižní části nachází montážní prostor, v severní části se nachází suterénní podlaží 
1.PP s keramickou dílnou a prostorem kotelny. 

V montážním prostoru pavilonu U1 se nacházejí stávající rozvody ÚT (kromě připojení těles pod sociálním 
zařízením) a ve většinové míře stávající rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace. V montážním 
prostoru pavilonu bylo v rámci provádění úprav sociálních zařízení provedeno pouze nové připojení 
stoupacího potrubí v části pod sociálními zařízeními a nové připojení otopných těles v prostoru přiléhající 
garáže, ostatní potrubní rozvody ÚT jsou původní. Dále byly v montážním prostoru tohoto pavilonu 
provedeny nové rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace pod sociálním zařízením.  

V prostoru 1.PP byla již byla provedena rekonstrukce vnitřního vybavení kotelny včetně nového vystrojení 
původního rozdělovače a sběrače, nová příprava teplé vody v zásobníkovém ohřívači a rekonstrukce rozvodu 
vody v sociálním zařízení. 

Stávající původní potrubní rozvody v montážním prostoru a suterénním prostoru na straně otopných okruhů za 
technickým vystrojením rozdělovače a sběrače budou demontovány a nahrazeny novými rozvody. Z rozvodů 
otopného systému bude ponechán kotlový okruh, R+S s vystrojením a okruh teplovzdušné jednotky v prostoru 
kotelny. Budou ponechány nové plastové rozvody studené a teplé vody a cirkulace a dále rozdělovač a sběrač 
teplé vody a cirkulace (včetně vystrojení). Potrubí ÚT bude provedeno z lisovaných ocelových trubek (do 
dimenze DN 100) a z ocelových trubek hladkých (dimenze nad DN100), nový rozvod studené vody bude 
proveden z nerezového ocelového lisovaného potrubí (z důvodu připojení požárních hydrantů na tomto 
rozvodu), nové rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z plastového potrubí typu PPR. 

 

3. Technické řešení předizolovaných teplovodů  

Před zahájením výkopových prací pro teplovod je nutné zažádat správce jednotlivých dotčených sítí o jejich 

vytýčení (např. plynovody, vodovody, kanalizace, elektro, telefon, veřejné osvětlení, kabelová televize, …). 

Bez tohoto vytýčení není možno začít výkopové práce. Minimální vzdálenosti při souběhu nebo křížení 

plynovodu s ostatními sítěmi jsou uvedeny v příloze technické zprávy. 

Vlastní technické řešení stavby lze rozdělit na část stavební, tj. provedení zemních prací a na část strojně 
technologickou, která zahrnuje dodávku a montáž potrubních rozvodů. Obě části jsou z hlediska základních 
požadavků a technických parametrů na jejich provedení popsány v následujících kapitolách. 

3.1. Technické řešení – stavební část 

a) Přípravné práce 
Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě (vodovod, 
kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely, kanalizace atd.). Koordinační situace neslouží jako vytyčovací 
výkres!!! 
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Rovněž tak musí být vytýčena osa trasy teplovodu a hranice montážního pruhu. Vzhledem k tomu, že trasy 
stávajících inženýrských sítí jsou ve výkresové části projektu zakresleny pouze orientačně, neboť jejich 
skutečné uložení v terénu není geodeticky definováno, bude nutné takto ověřit, zda nedochází k jejich kolizi s 
navrženou trasou teplovodu. Eventuelní zjištěná kolizní místa střetů při křížení i souběhu bude nutné řešit v 
průběhu stavby, a to v souladu s ČSN 73 6005 vždy v dohodě s provozovatelem příslušné inženýrské sítě. V 
trase teplovodu není dotčena žádná stávající vzrostlá zeleň, tj. především vzrostlé stromy a keře. 

b) Zemní práce 
Musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a Vyhl. č. 324/90 Sb., která musí být dodržována obecně při 
veškerých stavebních a montážních pracích. Rovněž musí být dbáno na provedení úpravy dna rýhy, provedení 
podsypu, obsypu a zásypu potrubí v souladu s požadavky výrobce a dodavatele předizolovaných trub. 

Při provádění zemních prací je nutné postupovat tak, aby byla zajištěna požární bezpečnost z titulu 
dostupnosti příjezdu požárních a sanitních vozidel ke stávajícím objektům. Rovněž je nutno dbát na to, aby 
nedocházelo k neopodstatněnému omezování provozu na dotčených i přilehlých komunikacích. 

Výkopy – budou prováděny po vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí jejich správci či majiteli a po 
písemně prokazatelném seznámení odpovědných pracovníků zhotovitele teplovodu s jejich trasami. Pro 
ověření skutečného provedení inženýrské sítě, tj. její hloubky a polohy, bude nutné provést v komplikovaných 
případech ručně kopané sondy. Hloubení výkopů bude prováděno převážně strojně, kromě ochranných pásem 
jednotlivých inženýrských sítí, kde musí být veškeré zemní práce prováděny ručně. V nejnižších místech 
vykopané rýhy musí být provedeno odvodnění, např. jímka pro odčerpání vody. Při montáži potrubí nesmí být 
ve výkopu voda! Průměrná předpokládaná hloubka výkopů pro uložení teplovodních rozvodů činí cca 1 m 
(minimální krytí potrubí 1 m na horní hranu potrubí). Vytěžená zemina bude z části odvezena na skládku 
materiálu a z části použita na provedení zásypu rýhy. Podél obou hran výkopu musí zůstat manipulační volný 
pruh o šířce minimálně 0,31 m. 

Při provádění výkopu rýhy v zelených plochách bude provedeno sejmutí vrchní kulturní vrstvy o tloušťce 
minimálně 0,25 metru, která bude uložena odděleně od ostatní zeminy a použita při provádění konečných 
povrchových úprav zelených ploch. 

Položení teplovodu, vzhledem k navrhovaným teplotním parametrům teplovodu, bude provedeno bez 
předepnutí, za běžných teplotních podmínek. 

Úprava dna výkopu, podsyp, obsyp a zásyp – dno výkopu bude urovnáno a bude pokryto rovnoměrně 
rozprostřeným podsypovým pískovým ložem definované zrnitosti bez jílovitých složek. Po ukončení montáže 
potrubí, bude po jeho nahřátí, provedeno obsypáni potrubí pískem shodné kvality až do úrovně 200 mm nad 
povrch potrubí. Písek bude zhutněn ušlapáním, bez použití vibrátoru. Při obsypu nesmí do blízkosti potrubí 
přijít jakékoliv ostrohranné kamenivo, ani zemina s podílem kamenů. Na horní povrch pískového obsypu nad 
potrubím bude položena značkovací (výstražná) fólie v barvě dle ČSN 73 6006. Nad fólií bude proveden 
zásyp zeminou z vlastního výkopu. Výška jednotlivých vrstev zásypu před zhutněním činí cca 200 mm a 
každá vrstva bude jednotlivě zhutněna na plošný tlak 100 kPa. 

Úpravy povrchů – v zelených plochách bude po zásypu rýhy provedeno rozprostření sejmuté vrchní kulturní 
vrstvy, její urovnání a osetí travním osivem dle ČSN DIN 18 917, tzn., že veškeré plochy budou uvedeny do 
původního stavu. 

3.2. Technické řešení – strojně technologická část 

Topným médiem bude teplá voda o maximální teplotě topné vody 80/60 °C a maximálním přetlaku do 1,0 
MPa. Tyto parametry jsou určeny především pro zimní, tedy topné období a dle provozních podmínek kotelny 
budou v přechodném období sníženy. Projektované teplovodní rozvody jsou vedeny v zemi, při čemž jejich 
trasy jsou voleny s ohledem na ochranu stávající zeleně, především vzrostlých stromů a stávajících 
inženýrských sítí uložených v zemi. Hloubka uložení potrubí je limitována podélným profilem terénu, 
stávajícími inženýrskými sítěmi. Dle možnosti se předpokládá krytí teplovodu 1,0 metr. Vypouštění 
teplovodní sítě se předpokládá přes stávající objekty. Rovněž tak odvzdušnění se bude provádět v objektech. 
Odvzdušnění bude tedy situováno do všech nejvyšších míst teplovodu a případné vypouštění bude situováno 
vždy do každého přístupného nejnižšího místa, tzn. na koncích větve teplovodu.  

Teplovodní sít‘, tj. venkovní rozvody tepla, budou provedeny předizolovaným potrubním systémem pro 
bezkanálové použití s přímým uložením do země. Předpokládá se použití systému předizolovaného ocelového 
potrubí typu „dvojče“. Kompenzace dilatací potrubí je řešena v přirozených ohybech trasy pomocí pěnových 
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profilů polštáře z  PU dle předpisů výrobce potrubí. Potrubí se uloží do předem připraveného výkopu, do 
pískového lože o minimální tloušťce 150 mm. Výška podsypu bude závislá na výškovém zaměření a 
stanovení spádu potrubní trasy. Mírné změny směru a změny spádu budou přizpůsobeny výkopům pružnými 
ohyby potrubí. Ostatní změny trasy jsou provedeny pomocí předizolovaných oblouků. Minimální krytí potrubí 
je 1 m od vrchní hrany potrubí ke spodní vrstvě povrchu silnice či k povrchu volného terénu. V případě, že 
nebude možné dosáhnout minimálního krytí, je nutné nad potrubí uložit roznášecí desky. Po ukončení 
montáže a provedení tlakové zkoušky se potrubí zasype cca 200 mm vrstvou písku nad povrch izolace. Na 
pískovou vrstvu se v celé délce zasypávaného úseku potrubí položí značkovací (výstražná) fólie a poté se 
výkop dosype zeminou. Podle technologického postupu pro zvolený potrubní systém se stanoví podmínky pro 
první najetí. 

3.3. Souhrnné základní technické údaje teplovodu 

Typ tepelné sítě:  předizolovaná, potrubní systém s kontrolním systémem, typ „dvojče“ 

Potrubí: ocel P 235 GH, P 265 GH (podle normy EN 10217-1, EN 10217-2, EN 10217-5,  
EN 10216-2) 

Tepelná izolace:  polyuretan, λ = 0,026 W/(m.K) 

Ochranný obal:  tvrzený vysokohustotní polyetylén PE-HD  

Provozní parametry:  90 °C, 1 MPa 

Kategorie potrubí:  dle ČSN 13 480-1 

Kvalita:   ISO 9001 

Dle požadavku objednatele je možno provést pevnostní hydraulickou zkoušku, stavební zkoušku a zkoušku 
těsnosti. 

Dodavatel (dovozce) systému doloží objednateli důkaz o souladu (shodě) výrobku s harmonizovanými 
českými normami tak, aby byly splněny základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Jedná se o 
technické normy ČSN EN 253+A1, 448, 488 a 489. Doklady o provedených zkouškách výrobků, 
vyplývajících z výše uvedených norem, doloží v souladu s ČSN EN 10204. 

 

4. Otopná tělesa 

Otopná tělesa budou ponechána stávající, zcela beze změn, včetně jejich připojovacích a regulačních armatur 
(šroubení, kohouty). Vzhledem k ponechání stávajících tras potrubí (s výjimkou úseků teplovodu) a jejich 
dimenzí, budou hydraulické změny otopné soustavy po realizaci tohoto projektu pouze minimální. Z tohoto 
důvodu nebude bude na otopných tělesech ponecháno stávající nastavení instalovaných armatur (na původních 
tělesech kohouty, na rekonstruovaných částech soustavy šroubení). 
 

5. Zabezpečovací zařízení a pojistné zařízení 

Zdroj tepla pro řešený areál není v rámci navržených úprav řešen – pojistné zařízení stávajícího zdroje tepla 
(2x plynový kotel Viessmann) bude ponecháno stávající beze změn. Prakticky musí být prověřena v rámci 
topné zkoušky funkčnost pojistného zařízení. O provedení prověření funkčnosti musí být proveden zápis do 
stavebního deníku, popř. musí být vystaven samostatný protokol. 

Vzhledem k zachování stávajících tras a dimenzí stávajících potrubních rozvodů nedojde ke změně stávajícího 
vodního objemu otopné soustavy. K zabezpečení tepelné roztažnosti vody v otopné soustavě bude proto 
sloužit stávající expanzní zařízení. 
 

6. Izolace potrubí 

Potrubní rozvod volně vedený v montážním prostoru (včetně potrubních armatur) bude izolován potrubními 
návleky s AL folií (rozvod ÚT) nebo polyethylenovými návleky (TV + cirkulace). Tloušťky izolace musí 
splňovat parametry dle Vyhl. 193/2007 Sb. (viz výkaz výměr). Rozvody studené vody budou izolovány 
izolací ze syntetického kaučuku tl. 9 mm z důvodu zabránění kondenzace vody na potrubí. 
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7. Nátěr potrubí 

Pod izolaci bude svařované ocelové potrubí opatřeno základním antikorozním nátěrem. Ocelové potrubí 
neizolované a zámečnické výrobky budou natřeny základním a jednonásobným nátěrem s emailováním. 
 

8. Ostatní profese 

Stavba 

- zabezpečit přístup do montážních prostorů ve všech pavilonech a spojovacích chodbách 

- umožnit vedení teplovodních rozvodů v zemi v souběhu s chodbami CF-U1 a S3-CF 

- umožnit vstup venkovních teplovodních rozvodů do příslušných pavilonů 
 

9. Zkoušky 

Zkouška těsnosti 

Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem, vodou teplou maximálně 50 °C. Zařízení se 
prohlédne, nesmí se projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se 
provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a 
provede se potvrzení provedené zkoušky ve stavebním deníku. Zkouška podlahového vytápění je popsána ve 
stati o provedení podlahového vytápění. 

Provozní zkoušky 

a/ dilatační – provede se před zazděním prostupů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se 
teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se 
postup ještě jednou opakuje. Při podrobné prohlídce se zjišťují netěsnosti zařízení, popř. jiné závady. Zjistí-li 
se nějaké závady, po odstranění se musí zkouška opakovat. Zkoušky se provádějí za účasti investora a jejich 
výsledek se zapíše do stavebního deníku. Po dohodě dodavatele a investora je možné od této zkoušky upustit 
při splnění podmínek uvedených v ČSN 06 0310. 
b/ topné – provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce 
armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace a měření apod. V průběhu této 
zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů včetně havarijních. Topná 
zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní 
podmínky zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. Součástí topné 
zkoušky je doregulování otopné soustavy, projeví-li se tato potřeba. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha 
zařízení a provede se záznam o tomto zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, 
uživatele, dodavatele a projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek 
zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a do protokolu. 
 

10. Výkaz výměr – specifikace 

Součástí projektu je soupis prací a specifikace materiálu dle Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
Vyhl.230/2012 o podrobnostech veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Specifikace a výkazy materiálu jsou zpracovány v databázovém systému 
informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla cenové soustavy ÚRS Praha 
v cenové úrovni 2019/1.  

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů 
potrubí a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod. Potrubní rozvody jsou ve výkresové 
dokumentaci zakresleny schematicky. Uchycení a uložení potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, 
pevné a vodící uložení potrubí, stropní závěsy, výkaz fitinků jsou věcí systémového řešení dodavatelské firmy 
při montáži s přihlédnutím k situaci na místě.   

Zhotovitel jako odborná firma se před realizací seznámí a prostuduje zpracovanou projektovou dokumentaci 
dle Zákona č.513/1991 Sb. §561. Překontroluje specifikace materiálu uvedené v projektu a případný chybějící 
materiál nebo výkony nutné pro úspěšnou a kvalitní realizaci stavby doplní a ocení. Před realizací je dodavatel 
povinen zpracovat, popř. nechat zpracovat, realizační projektovou dokumentaci. Dodavatel před zahájením 
prací na objednávkách materiálu a montáži provede případné upřesnění materiálu dle konkrétních podmínek 
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na stavbě. Zařízení potrubí ležatých rozvodů, přípojky k topným tělesům budou případně upraveny 
dodavatelem na místě při realizaci na základě zjištěných skutečností.   

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, zkoušek, veškerého doplňkového zařízení a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo plně funkční, bez závad, a splňovalo všechny předpisy a 
normy, které se na ně vztahují. V případě návrhu jiné technologie je nutné uvést rozdíl oproti řešení v projektu 
a vyžádat souhlas projektanta a investora. 

Za cenovou nabídku je odpovědný zpracovatel nabídky. Výměry materiálu a prací uvedené v podkladech pro 
cenovou nabídku mají směrný charakter a určují min. technický standard dle Zákona o veřejných zakázkách 
č.137/2006 Sb. Materiály a zařízení uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné 
dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit 
při zachování shodných parametrů a funkce. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za 
jejich technickou shodnost s projektem, českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli 
a podléhá schválení investora.  
 

11. Montážní podmínky – obecné 

Potrubí, armatury, musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektu. 
Kolem strojního a zabezpečovacího zařízení nutno dodržovat minimální průchody š. 600 mm a výšky 2100 
mm.  Při přerušení montážních prací se musí volné konce potrubí znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. 
Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením 
do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení 
montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle 
ČSN 060310, ČSN 060830, Vyhl.48/82 Sb. a u kotelen odbornou prohlídkou dle Vyhl. 91/93 Sb. 

Zhotovitel jako odborná firma se před realizací seznámí a prostuduje zpracovanou projektovou dokumentaci 
dle Zákona č.513/1991 Sb. §561. Pokud dojde během realizace k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto 
včas v rámci autorského dozoru konzultovat s projektantem. 

Voda pro první napuštění otopného systému bude dodavatelem upravena dle ČSN a dle požadavků výrobce 
kotlů.  

Při celkové topné zkoušce vytápěcího systému budou vyregulovány jednotlivé topné větve, stoupačkové 
regulátory, radiátorové armatury, nastaveny hodnoty regulačních čerpadel a seřízena regulace zdroje. O 
průběhu topné zkoušky a vyregulování systému bude investorovi předán protokol se skutečnými hodnotami 
nastavení jednotlivých stoupačkových regulátorů, typem a nastavením radiátorových armatur a oběhových 
čerpadel.  

Před zahájením montážních prací bude dodavatelem provedena koordinace s ostatními profesemi na stavbě.  

Potrubí osazovat ve spádech dle projektu, důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst rozvodů a možnosti 
vypouštění v nejnižších místech.      

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů 
potrubí, materiálů a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod. Montáž systémů může ze 
záručních důvodů provádět pouze topenářská firma vyškolená od dodavatele zařízení. Potrubní rozvody jsou 
ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Potrubí vedené volně před konstrukcemi bude uchyceno 
kluznými, vodícími a pevnými úchyty s možností kompenzace tepelných dilatací potrubí dle montážních 
předpisů pro instalaci a montáž uvedeného potrubí v topných systémech.  

Potrubí jsou ve výkresové části znázorněna pouze trasově. Přesné rozmístění pevných, vodících a kluzných 
úchytů, uložení potrubí, stropních závěsů, kompenzace tepelných dilatací potrubí a výkazy fitinků dle 
skutečného vedení potrubí jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.  

Dodavatel před zahájením prací na objednávkách materiálu a montáži provede případné upřesnění materiálu 
dle konkrétních podmínek na stavbě. Potrubí ležatých rozvodů, přípojky k topným tělesům budou případně 
upraveny dodavatelem na místě při realizaci na základě zjištěných skutečností.  
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12. Bezpečnostní opatření 

Při provádění teplovodu uloženého v zemi dodržet ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6006 a 
Vyhl. č. 207/1991 Sb. ČÚBP ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP. Montážní firmy jsou povinny 
zabezpečit proškolení o bezpečnosti práce v požadovaném rozsahu pro prováděnou činnost.  
 
Příloha:  

1) Vzorová skladba nové pružné roštové podlahy v tělocvičných sálech – 1 list A4 

2) Minimální vzdálenosti při křížení a souběhu teplovodu s ostatními sítěmi – 4 listy A4 

 

V Klatovech, 05.03.2019 Jan Štětka 
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Příloha č. 1: Vzorová skladba nové pružné roštové podlahy v tělocvičných sálech 
 

 

 
 

 
Palubka tl. 22 mm, š. 145 mm (180 mm), délka 1245 mm. 
Horní vrstva 4 mm buk, dolní vrstva 4 mm buk (rovnoměrný protitah). 
Středová vrstva tl. 14 mm, kolmá na povrchovou. 

Lakování je prováděno po montáži, po přebroušení, které je provedeno pro dosažení dokonalé roviny a 
hladkosti povrchu. 

Součástí dodávek je lajnování, které je prováděno před lakováním, aby lak chránil lajny před opotřebením. 
 
Povrchová úprava: trojnásobný nekluzný lak, vodovzdorný a odolný proti opotřebení. 

 

Přesnou skladbu roštové podlahy konzultovat se zástupcem investora! 


