



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKY
				PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.28	Zádvěří	35,9	2600-2900 (3500)	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	Plechový lamelový podhled	keramický sokl
1.29	Šatna - dívky	13,6	3500	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr	keramický sokl
1.30	Šatna - dívky	13,8	3500	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr	keramický sokl
1.31	Šatna - chlapci	13,3	3500	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr	keramický sokl
1.32	Šatna - chlapci	13,6	3500	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr	keramický sokl
1.33	Osušovna - dívky	15,5	2750(3500)	keramická dlažba	keramický obklad	Plechový lamelový podhled	
1.34	Sprchy - dívky	12,8	3500	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr	
1.35	WC - dívky	3,9	3500	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr	
1.36	Osušovna - chlapci	15,3	2750(3500)	keramická dlažba	keramický obklad	Plechový lamelový podhled	
1.37	Sprchy - chlapci	12,7	3500	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr	
1.38	WC - chlapci	4,1	3500	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr	
1.39	Úklidová místnost	3,8	3500	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr	keramický sokl

- POZNÁMKA:
- 1/ VE VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTORECH KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV (PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 200MM) AŽ NA PODKLADNÍ DESKU
 - 2/ SEŠKRABÁNÍ OMÍTEK - LOKÁLNĚ, KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A OBKLADŮ
 - 3/ ODSTRANĚNÍ DVĚRNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ
 - 4/ VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM
 - 5/ VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY KANALIZACE A VODOVODU
 - 6/ VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO ELEKTROINSTALACE
 - 7/ DEMONTÁŽ NÁBYTKU (VOLNÝ I VESTAVĚNÝ)
 - 8/ DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ DOPLŇKŮ (DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU, POLIČKY U SPRCH, KOŠŮ, HÁČKŮ, ZRCADEL)
 - 9/ ODSTRANĚNÍ SVÍTEL, KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SUŠÁKY, HLÁSIČE)
 - 10/ ODSTRANĚNÍ VŠECH PODHLEDŮ, VÝÚSTEK VZT, MŘÍŽEK VE STĚNÁCH, RADIÁTORŮ
 - 11/ DEMONTÁŽ INFOSYSTÉMU
 - 12/ ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- VYBRANÉ PRVKY (VIZ POPIS V PŮDORYSU) BUDOU VRÁCENY ZPĚT, JE NUTNÁ ŠETRNÁ MANIPULACE, ZABALENÍ, USKLADNĚNÍ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - NESMÍ DOJÍT K JEJICH ZNEHODNOCENÍ

II. ETAPA

Investor Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy		Autorizace Ing. arch. Josef Černý	
Akce KLATOVY – PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR	 Máchova 714 339 01 Klatovy 3 T (+420) 376 310 430 cerny@projekcecerny.cz www.projekcecerny.cz	Zakázka 45/18	Paré č. –
		Stupeň –	
Výkres PŮDORYS 1.NP (pravá část) – stáv. stav		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.1.3