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2. Akce 
Klatovy – most KT08 u hlavní pošty 
Konstrukční část – založení objektu - mikropiloty 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

3. Úvod 
           Na základě technické a cenové nabídky a následné smlouvy o dílo jsme 
vypracovali projektovou dokumentaci pro provedení stavby založení objektu - mostu 
na mikropilotách - akce „Klatovy – most KT08 u hlavní pošty“ v rozsahu 
dohodnutém na jednání  s generálním projektantem akce . Ke dni zpracování 
projektové dokumentace byly předány zatěžovací údaje do základových konstrukcí 
(síly na roznášecí žb.práh - opěru) a inženýrsko-geologický průzkum a projekt ve 
stupni DSP a projekt ve stupni PDPS v rozpracovanosti .  

Návrh mikropilotového založení vychází z předaných podkladů a jednání s 
generálním projektantem , založení je navrženo pro založení mostní opěry . 
 

4. Podklady 
Závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu „Klatovy – rekonstrukce 
mostu přes Drnový potok v Nádražní ulici“, GEKON s.r.o. Plzeň , RNDr.M.Fajfr , 
březen 2014 
projektová dokumentace ve stupni DSP akce „Most KT08 u hlavní pošty v 
Klatovech“, konstrukční část – založení objektu – mikropiloty, vlastní , květen 2022 
projektová dokumentace ve stupni PDPS v rozpracovanosti akce „Most KT08 u 
hlavní pošty v Klatovech“, Ing.D.Škubalová , leden 2024 
statický výpočet Most KT08 v Klatovech – síly působící na celou opěru  (předpoklad 
tuhého nepoddajného trámu) , Ing.D.Škubalová , 18.05.2022 doplněné o krajní 
nosník (římsa pro chodce) 14.02.2021 
jednání s generálním projektantem dne 22.01.2024  
 
 

5. Použité normy a programy 
ČSN  73 0090      Zakládání staveb . Geologický průzkum pro stavební účely 
ČSN  73 1001      Základová půda pod plošnými základy 
ČSN EN 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení, pojmenování a zatříďování hornin a zemin 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1 : Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 206-1      Beton – část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 1997-1    Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla 
ČSN EN 1536     Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
ČSN EN 12715   Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže 
ČSN EN 14199   Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 
GEO5 2023 CS   komplexní systém geotechnických výpočtů – FINE Praha 
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6. Geologické poměry 

6.1. geologické poměry 
Geologický profil na staveništi byl ověřen inženýrsko-geologickým 

průzkumem , který v prostoru stavby zjistil poměrně jednoduché geologické poměry 
komplikované pouze přítomností mělké podzemní vody a naplavenin .  

Nejsvrchnější polohy v zájmovém území jsou tvořeny navážkou. Sondáží 
byla ověřena její mocnost 2,20 m, dle provedených penetrací nevylučujeme na levém 
břehu i hlubší dosah ( penetrační sondou DPM-2 byla bázi neúnosných zemin 
ověřena v hloubce až 2,8 m podpovrchem ). Charakterem se jedná převážně o zemní 
směs ( hlinité písky ) s kameny a menším množstvím stavebního odpadu. (ve 
výpočtu - posouzení mikropilot neuvažováno s ohledem na průchod přes opěru) . 

V podloží navážky byly zastiženy hlinito-písčité naplavené zeminy. Svrchu se 
jednalo o jemnozrnné, hnědé prachovité písky ( tzv. povodňové náplavy ). Mocnost 
této polohy dosahovala 0,60 m a její báze byla ověřena v hloubce 2,80 m pod 
terénem. Tyto zeminy byly řazeny do tříd S4(-F3) dle ČSN 73 6133. 

Spodní polohy naplavených sedimentů tvoří písčité, zvodnělé zeminy se 
štěrkem. Jedná se o polohu mocnou cca 1,40 m s bází 4,20 m pod povrchem. V 
penetrační sondě jsou tyto náplavy obtížně odlišitelnou od písčitých eluvií v podloží, 
na levém břehu usuzujeme na jejich výskyt v intervalu 2,40-4,10 m. Tyto zeminy lze 
hodnotit jako středně ulehlé až ulehlé, obsah štěrkové frakce je proměnlivý, celkově 
nízký – max. do 20%. 

Podloží náplavů tvoří granodiority a jejich eluvia. Eluvia ( = zcela rozložené 
horniny ) mají charakter hrubých, stejnozrnných, jen velice slabě zahliněných písků. 
Dosahují mocnosti kolem 1,00 m a hodnocena byla jako silně ulehlé hrubé písky s 
patrnou původní strukturou horniny, které řadíme do třídy S2-3/R6 dle ČSN 73 6133. 

Pevnější horniny ( silně zvětralé granodiority ) byly zastiženy v hloubce 5,50 
m pod povrchem terénu. Jedná se o horninu značně porušenou v důsledku sondáže, 
rozpojenou na písek s pevnějšími úlomky horniny. Ty bylo možné rukou snadno 
drolit. Tuto hornin řadíme do třídy R6-5 dle ČSN 73 6133 . 

 

 

Bližší informace viz. provedený inženýrsko-geologický průzkum . 
 

6.2. podzemní voda 
Podzemní voda byla zastižena v hrubé poloze náplavů v hloubce 3,60 m pod 

povrchem terénu. Vzorek nebylo ( s ohledem na zavalení sondy ) možné odebrat. 
Zvodeň je hydraulicky spojitá s vodotečí bezprostředně blízkého Drnového potoka, 
je dotována infiltrací ze srážek, její úroveň bude v průběhu roku kolísat v závislosti 
na klimatických poměrech (srážkách). 

Na základě archivních průzkumů z okolí lze konstatovat, že podzemní voda 
podle ustanovení ČSN EN 206-1 vykazuje agresivitu stupně XA1 (na beton slabě 
agresivní chemické prostředí), a to v důsledku zvýšeného obsahu agresivního.  

 



-4-  

Akce : Klatovy – most  KT08 u hlavní pošty 
Konstrukční část – založení objektu – mikropiloty - PDPS 

zakázka číslo 23 - 02/2024 
 
 
 
  

 
 
Obrázek č.1 – scan z podkladu – geologický řez 
 
 

7. Přípravné práce 

7.1. pracovní rovina 
 

Před zahájením vrtných prací musí být připravena pracovní rovina v úrovni     
392,830 m.n.m. a 392,810 m.n.m. (v úrovni nadpilotových základových pasů – 
spodní hrany úložného prahu - vybourání stávajících konstrukcí v místě nových 
základových konstrukcí) spolu s přístupovou komunikací pro odvoz vytěžené zeminy 
a přístupu vrtné soupravy a pod..  

Příprava v místě  základových konstrukcí  respektive výkopu – demolice, 
ubourání pro nový základový práh na danou úroveň , vytvoření manipulačního 
prostoru a s přístupovou komunikací pro odvoz vytěžené zeminy a přístupu vrtné 
soupravy a pod.. Součástí přípravy pracovní plochy musí kompletní uvolnění 
prostoru . Dále se pracovní plocha upraví pro  pojezd vrtné soupravy a obslužných 
mechanizmů . 

Konečnou úroveň pracovní plochy pro odvrtání pilot (možno upravit ) musí 
dohodnout generální dodavatel stavby s dodavatelem pilotážích prací . Musí být 
určeno místo pro skládku vytěženého materiálu a vyjasněna dopravní obslužnost 
staveniště . Pracovní plocha se upraví pro pojezd vrtných a obslužných mechanismů . 
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7.2. vytýčení 
            Před vlastním zahájením zemních a vrtných prací investor příp. generální 
dodavatel stavby vytyčí všechny inženýrské sítě včetně nově budovaných z důvodu 
ochranných pásem a bezpečnosti  práce . Investor případně generální dodavatel 
stavby je povinen vytyčit a předat hlavní vytyčovací schéma (osy mostu a opěr nebo 
přímo osy jednotlivých mikropilot) . Výškové a polohopisné body musí být převzaty 
před vlastní vrtáním , jinak nesmí být k vrtným pracím  přistoupeno . Polohy 
mikropilot se mohou mírně odchylovat od ideální polohy z důvodu technologických 
možností odvrtání mikropilot a vztahu k stávajícím konstrukcím . Výškové osazení 
musí před zahájením prací odsouhlasit investor s ohledem na navazující plošné 
roznášecí konstrukce . 

Výškové a polohopisné body musí být převzaty před vlastním vrtáním , jinak 
nesmí být k vrtným pracím přistoupeno .          

Hlavní vytyčovací schéma a situace (včetně návaznosti na stávající 
konstrukce ) je součástí stavebních výkresů generálního projektanta .  
        
 

8. Návrh řešení 
Po vyhodnocení závěrů IGP , statického posouzení a polohy stavebních 

konstrukcí navrhujeme založení objektu pomocí vrtaných mikropilot . Na hlavách 
mikropilot bude železobetonový úložný práh (trám) pro uložení mostní konstrukce .   

Založení mostní opěry je navrženo pomocí dvou řad mikropilot , které budou 
při realizaci bezpečně ukotveny do únosnějších vrstev podloží . 

Předpoklad založení mostních opěr na mikropilotách je tuhá konstrukce 
mostní opěry přenášející do samotných mikropilot pouze tlak nebo tah . Z tohoto 
důvodu bude zadní řada mikropilot provedena v mírně šikmá a to 10-15°od svislé .  

Paty mikropilot budou ukončeny v únosnějších vrstvách geologického 
profilu. Pata mikropilot musí splňovat požadavky na přenos zatížení . Nutno při 
provádění mikropilot dodržet minimální předepsanou délku mikropilot (dovrtání paty 
mikropiloty v zvětralém granodioritu (třída R5-4) .  

Dále je nutné , aby kořenová část mikropiloty končila (horní část) v úrovni 
spodní hrany stávající kamenné opěry (přesná úroveň bude zjištěna při vlastním 
vrtání a případně bude doplněna jedna horní injektážní etáž . 

Jsou navrženy mikropiloty profilu 108/16 mm délky 8,00 m s kořenovou částí 
minimálně 5,00 m . 

 

Při realizaci prací na založení objektu musí být prováděn geotechnický sled 
prováděných prací . Při realizaci vrtných prací musí být prováděn inženýrsko-
geologický dozor stavby . 

Při realizaci vrtných prací je doporučeno kontrola geologem pro ověření 
uvažovaného geologického profilu a potvrzení zastižených zemin v patě pilot 
(splnění podmínky zastižených zemin v patě piloty) , dále pak nutnost dodržení 
minimální délky mikropilot . O zjištěných skutečnostech bude informován projektant 
a proveden zápis do stavebního deníku .  
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9. Provádění 

9.1. mikropiloty 
            Z úrovně pracovní plochy  budou odvrtány vrty pro mikropiloty průměru    
162 mm a v případě technologické nutnosti při kavernování vrtu pažené vrty 
průměru  195 mm délky 8,00 m pro založení mostních opěr . V opěře budou dvě řady 
mikropilot po 14 kusech . Každá opěra bude podepřena systém mikropilot v počtu 28 
kusů . Výšková úroveň  jednotlivých mikropilot  vychází z úrovní uložení plošných 
roznášecích základových konstrukcí . Kořenová část mikropiloty (pata vrtu) musí být  
ukončena minimálně 4,00 m ve vrstvě v zvětralé až mírně zvětralého granodioritu 
(třída R5-4) . Doplňující podmínka ke kořenové části mikropilot - je nutné , aby 
kořenová část mikropiloty končila (horní část) v úrovni spodní hrany stávající 
kamenné opěry (přesná úroveň bude zjištěna při vlastním vrtání a případně bude 
doplněna jedna horní injektážní etáž . 

V případě nenaražení předepsaného podloží je nutno okamžitě informovat 
projektanta založení – mikropilot . 

Do zapaženého vrtu bude osazena předepsaná výztuž  (ocelová silnostěnná 
bezešvá trubka profilu 108/16 mm ) . Kořenová část mikropiloty je navržená v délce 
minimálně 5,00 m . Provede se vysokotlaká injektáž kořenové části (0,60 – 3,20 
MPa) s maximální spotřebou 30 l injektážní směsi na jednu etáž při dodržení 
maximálního tlaku . Musí být dosažen minimální injektážní tlak 2,40 MPa 
k protržení zálivky jinak musí být provedena reinjektáž kořenové části mikropiloty . 
Pozor nutno kontrolovat tlak , aby nedošlo k úniku injektážní směsi mimo určenou 
zónu . Po skončení injektáže se doplní vnitřek výztužné trubky aktivovanou 
cementovou kaší .  

Na hlavy všech mikropilot se osadí ocelové roznášecí desky minimálního 
rozměru 250/250/20 mm . U všech mikropilot v tahové úpravě (styk roznášecí hlavy 
a výstroje mikropiloty svařit po celém obvodu styku konstrukce hlavy a trubky 
mikropiloty) .  

  Vrtné a mikropilotážní práce se provedou v souladu s ČSN EN 14199 .  
 

9.2. nadpilotové základy - příprava 
Po provedení mikropilot se očistí hlavy mikropilot , očistí výkop , provede 

podkladní beton a osadí výztuž nadpilotových základů – mostní opěry šířky , délky a 
výšky dle výkresu půdorys základů .  

Hlava mikropiloty bude osazena do železobetonové roznášecí konstrukce – 
mostní opěry , minimální osazení do betonové konstrukce  je 150 mm . 

 
 

10. Materiály a tolerance 

10.1. mikropiloty 
ocelové bezešvé trubky   mm 
cement SPC  325 ( cement  CEM II/A-L 32,5 R ) 
cementová směs pro injektáž kořene mikropilot a zálivku  

- poměr složek c/v = 2,5 (vodní součinitel w = 0,4) 
- pevnost v tlaku po 28 dnech  25 MPa 
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10.2. obecné        
Tolerance jsou stanoveny příslušnými normami a typovými předpisy . Pokud 

nebudou dodrženy, vyhrazuje si projektant právo posouzení únosnosti konstrukce 
založení stavby a jejich případnou následnou úpravu .  

 
Tolerance a povolené odchylky :  
- půdorysná odchylka mikropilot  +- 60 mm 
- výšková odchylka mikropilot  +- 40 mm 
- odchylka od svislice max. 1% délky vrtu 
 

O vrtu a provádění mikropilot musí být veden řádně protokol . Před betonáží 
technický dozor investora převezme výztuž všech železobetonových konstrukcí 
zápisem do stavebního deníku . O použitých materiálech musí být předány atesty a 
prohlášení o shodě , u betonových konstrukcí krychelné zkoušky pevnosti  dle 
příslušné normy na provádění betonových konstrukcí .                                                                                      

Konstrukce založení – mikropiloty včetně úložného prahu je možno plně 
zatěžovat až po 28 dnech od skončení injektáže kořenové části mikropilot nebo 
betonáže prahu roznášecích základových konstrukcí .  

Upozorňujeme na nutnost předložení technologického postupu provádění a 
odsouhlasení projektantem a dozorem investora a jeho následné dodržování . Během 
vrtných prací je nutný geotechnický dozor projektanta a geologa pro upřesnění 
zastižených geologických poměrů a jejich vliv na založení, zajištění . 

 

10.3. plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 

konstrukcí pilot z hlediska budoucího využití stavby) je navržen standardně dle ČSN 
EN 14199   Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty a ČSN EN 
206-1 Beton – část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda . Jedná se hlavně o 
průběžné provádění protokolů o zhotovení mikropilot – geologický sled zastižených 
vrstev, splnění podmínek v patě mikropilot , osazení výstroje a injektáž . Dále u 
systémových mikropilot přebírka pat mikopilot zodpovědným geologem . U 
betonové směsi krychelné zkoušky pevnosti a zkoušky konzistence betonové směsí . 
Výstroj mikropilot před uložením do vrtů bude protokolárně převzata zápisem do 
stavebního deníku . Výztuž včetně kotevní desky v žb.konstrukcích – základové 
konstrukce – mostní opěry musí být před betonáží protokolárně převzata zápisem do 
stavebního deníku .   

 

11. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
            Při všech pracích souvisejících s touto projektovou dokumentací je nutné 
důsledně dodržovat : 
- všechny bezpečnostní předpisy a související normy 
- ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce 
- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- vyhlášky ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích č. 324 ze 31.07.1990  a předpisy zde citované , doplněnými interními 
předpisy dodavatele  

 
 

12. Závěr 
         Zahájení zemních a vrtných prací bude oznámeno projektantovi založení .  
Projekt je vypracován s použitím podkladů dosažitelných v době jeho zpracování . 
V případě , že při provádění budou zjištěny podstatně jiné podmínky , než projekt 
předpokládá (výškové osazení , geologický profil , vytyčení inženýrských sítí , atd.) , 
vyhrazuje si projektant právo projekt  příslušně upravit . 

Paty prvních mikropilot musí převzít zástupce investora , projektant nebo 
geolog zápisem do stavebního deníku . Zpracovatel nenese zodpovědnost za 
dodatečné úpravy vlivem změny technologie , postupu prací atd. .    

 
 


