



- LEGENDA:
- KORYTO - KAMENNÁ DLAŽBA DO BET. LOŽE
 - DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ
 - LAMPA V.O.

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- ČEZ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - ČEZ TELCO OPTICKÉ VEDENÍ
 - CETIN
 - PLYN NTL - VYTÝČENÍ
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD
 - NOVÉ (PŘELOŽENÉ) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
 - PŘELOŽKA PLYNOVODU
 - PŘELOŽKA VODOVODU
 - NOVÉ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 - KANALIZACE
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - HORKOVOD
 - PLYN NTL
 - ČD TELEMATIKA

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ.
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES, KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI.
PŘED VÝSTAVBOU NOVÉHO MOSTU JE NUTNÉ POČÍTAT S PROVIZORNÍM PODEPŘENÍM STÁVAJÍCÍHO VODOVODU, KTERÝ JE NYNÍ UKOTVEN KE STÁVAJÍCÍMU MOSTU.

Kótováno v metrech.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projektant kancelář Ing. Škubalová
U Bochnice 29, 326 00 PLZEŇ
tel.: 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Projektant kancelář Ing. Škubalová U Bochnice 29, 326 00 PLZEŇ tel.: 377 455 842
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Sobotová	Ing. Škubalová	
Kraj: Plzeňský	Kat. území: Klatovy			
Objednatel: Město Klatovy				
Akce:		FORMAT		
MOST KT08 U HLAVNÍ POŠTY V KLA TOVECH		DATUM	1/2024	
		ÚČEL	POPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY	1418	
		MĚŘÍTKO	1:100	
Objekt:	SO 201 – MOST KT08	Čís. výkresu	Čís. kopie	
Obsah:				
	PŮDORYS MOSTU	2		