



3407/9

LEGENDA

- VO stávající kabel VO
- VO zemní kabel 4x10 mm<sup>2</sup> CYKY - nová trasa
- VOV zemní kabel 4x10 mm<sup>2</sup> CYKY - výměna
- stávající rozhraní ploch
- nové svítidlo VO LED
- barva světla 2700K, sadový stožár 4,6 m
- stožáry VO stávající

Trasa osvětlení dle ČSN 13201-1: M5, chodníky P4

|   |   |             |             |   |            |
|---|---|-------------|-------------|---|------------|
| VED. PROJEKTANT   | ZODP. PROJEKTANT                            | VYPRACOVAL  | KRESLIL     | <div><div>JH</div><div>JH projekt s.r.o.</div><div>Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy</div><div>IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563</div><div>tel. 606 636 204, jhavlík@jhprojekt.cz</div></div> |            |
| ING. ŠKUBALOVÁ  | ING. HAVLÍK                                 | ING. HAVLÍK | ING. HAVLÍK |   |            |
|   |   |             |             |   |            |
| KRAJ  | Plzeňský                                    | KAT.ÚZEMÍ   | Klatovy     | FORMÁT  | A4         |
| OBJEDNATEL  | Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy |             |             | DATUM   | 02/2024    |
| MOST KT08 U HLAVNÍ POŠTY V KLATOVECH<br>veřejné osvětlení |   |             |             | STUPEŇ  | DUR+PDPS   |
|   |   |             |             | ČÍS.ZAKÁZKY   | 2023021    |
|   |   |             |             | MĚŘITKO   | 1:250      |
| OBSAH   | SITUACE KATASTRÁLNÍ                         |             |             | ČÍS. PŘÍLOHY  | ČÍS. KOPIE |
| C.2.  |   |             |             |   |            |