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1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavební objekt řeší rekonstrukci vozovky ulice Alešova a Koperníkova do prostoru 

křižovatky s Purkyňovou ulicí. 

Celková délka úpravy je 337,63 m, začátek úpravy je v km 0,005.  

Stavební objekt řeší rekonstrukci vozovky a chodníků v ulicích Koperníkova a Alešova. 

Začátek úpravy je v prostoru křižovatky ulice Koperníkova a Purkyňova a konec u ulice 

Borská.  

Na začátku úpravy komunikace šířkově navazuje na stávající obrubníky v ulici 

Koperníkova, šířka vozovky je cca 5,85 s jednostranným sklonem, který pokračuje až do 

staničení 0,080, kde pokračuje střechovitý sklon až do konce úseku.  

V km 0,020 je stávající křižovatka s ulicí Purkyňova. Poloměry nároží respektují stávající stav 

a jsou navrženy o poloměru 10,0 m a 4,50 m.  

V km 0,034 je nově navrženo nové místo pro přecházení, které bude provedeno dle 

výkresu projektové dokumentace. Výška nášlapu obrubníku v místě místa pro přecházení 

je 20 mm. Stejně tak vjezd do obytné zóny vlevo v km 0,015. 

V úseku 0,000 – 0,080 je komunikace proměnné šířky, která respektuje stávající stav viz 

situace a příčné profily. Jedná se o lineární rozšíření od km 0,000 až do km 0,080. Od km 

0,080 je šířka vozovky 7,00 m až do konce úseku kromě oblouku ve staničení 0,120 kde je 

zachováno stávající rozšíření. 

V km 0,120 vlevo bude provedeno zpevnění sjezdu k zahrádkám z vegetační betonové 

dlažby, které bude lemována obrubníkem 80/250 mm v úrovni dlažby. Spáry dlažby 

budou vyplněny drceným kamenivem frakce 4/8. 

V celém úseku jsou doplněny nové uliční vpusti označeny jako UV-N, a nebo bude 

provedena výměna stávajících uličních vpustí UV-S, přípojky uličních vpustí budou 

zkontrolovány a v případě funkčnosti a dobrého stavu budou zachovány, v opačném 

případě bude provedena nová přípojky až na páteřní řad. Podélné drenáže budou 

zaústěny do přípojek uličních vpustí. 

Obrubník je v celém rozsahu navržen s převýšením 100 mm. Vzhledem k tomu že jedná o 

rekonstrukci ve stávající zástavbě a již hotovými ploty po obou stranách vozovky, lze výšku 

nášlapu obrubníku upravit v rozmezí 80-150 mm po konzultaci se stavebním dozorem nebo 

projektantem, vždy by se mělo jednat o ucelený úsek například mezi sjezdy, tak aby 

nebyly obnaženy základy přilehlých podezdívek. 

V celém rozsahu úpravy je nutné respektovat stávající sjezdy a zachovat užívání 

nemovitostí.  

Odvodnění vozovky bude do uličních vpustí. 

 

1.2. OBVOD STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav a silničního tělesa. 

 

1.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plochy a organizace zařízení staveniště budou upřesněny po výběru zhotovitele, 

předpokládá se v těsné blízkosti stavby na pozemcích investora nebo na pozemcích 

města Klatovy po domluvě s investorem. V prostoru zařízení staveniště budou umístěny 

buňky a kusový materiál. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu. 
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Napojení na el. Energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ, napojení na 

veřejný vodovod je možné po dohodě s provozovatelem přes hydrantový nástavec 

s měřením. 

 

1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce. 

Na celý úsek je zpracováno dopravně inženýrské opatření, práce budou prováděny za 

úplné uzavírky. Je zpracován návrh dopravního opatření, který bude projednán s PČR 

před zahájením stavebních prací. 

 

1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

Nepředpokládá se, stavba bude předána jako celek. 

 

1.6. SKLÁDKY, ZEMNÍKY 

Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním 

naloží v souladu se zákonem 541/2020 Sb., kromě materiálů, které si vyžádá investor uložit 

dle svých požadavků.  

 

1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavby. V předstihu bude provedena 

výměna vodovodu, plynovodu a kanalizace v daném úseku. 

 

1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména: 

1. vyhláška č. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

2. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

3. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

4. ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – požadavky. 

5. ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

6. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. 

7. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

8. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 

event. při práci pod vysokým napětím. 
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Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a 

jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. 

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 

a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel 

stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se 

správcem, za jehož dozoru budou práce realizovány. 

 

Listopad 2024      ing. TOMÁŠ MACÁN 


