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1. Identifikační údaje stavby 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY 
 SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 
Místo stavby:  Klatovy 
Kraj: Plzeňský 
Investor:  Město Klatovy 
 nám. Míru 62, Klatovy, 339 01 
 IČ: 00255661 
Charakter stavby:  nová - inženýrský objekt 
Stupeň dokumentace:  provádění stavby 
 
Údaje o generálním zpracovateli dokumentace 

Firma: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. 
IČ: 28057198 
Sídlo firmy: Čechova 193, Chudenice, 339 01  
Projektant: vypracoval - Ing. Tomáš Macán, autorizace 0201872 
Kontakt:  tomas@projekceds.cz, 724 169 170 
 
Údaje o zpracovateli této části dokumentace (SO 301) 

Firma: VAK SERVIS s.r.o. 
IČ: 26375869 
Sídlo firmy: Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy 
Projektant: vypracoval - Ing. Lukáš Habarta, 775 624 393 
 zodpovědný projektant - Mgr. Michal Mareš (autorizovaný technik pro 
 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0201480) 
Kontakt:  vakservis@ktnet.cz, 376 358 778 
 
 
2. Základní údaje 
 

Projektová dokumentace řeší výstavbu stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/191 od 
okružní křižovatky u nemocnice Klatovy směrem k letišti Klatovy.  

Součástí stavby je výstavba dešťové kanalizace pro odvodnění vzniklých zpevněných ploch a 
výstavba veřejného osvětlení pro zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů. 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:  SO101 CHODNÍK 
 SO301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 
 SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

Stavbu je nutné koordinovat s dostavbou obchvatu Klatov, akce "I/27 Klatovy – 
přeložka, 1. stavba", konkrétně SO 101, SO 105, SO 211. Před začátkem realizace musí být 
prověřen stav zmíněné stavby a zjištěné skutečnosti musejí být porovnány s navrhovaným 
řešením a v případě nutnosti budou změny konzultovány s projektantem. 

 
Předkládaná část projektové dokumentace (SO301) řeší odvodnění komunikace (stezky) na 

okraji intravilánu města Klatovy v západní části podél silnice II/191 směrem na Nepomuk. 
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Kanalizace je nezbytnou součástí výstavby stezky pro chodce a cyklisty při silnici II/191, která je 
řešena s ohledem zajištění bezpečného pohybu osob podél silnice II/191. 

Do navrhované dešťové kanalizace budou svedeny dešťové vody z uličních vpustí umístěných 
v upravené komunikaci u řešené cyklostezky. Zároveň bude do navrhované kanalizace svedena 
dešťová voda ze stavby obchvatu (I/27). Dešťová kanalizace bude řešena jako zatrubnění 
stávajícího příkopu, který je veden podél silnice II/191. V rámci výstavby nové stezky budou řešeny 
nové dešťové vpusti, v komunikaci II/191, do kterých bude svedena voda i z cyklostezky, která je 
navrhovaná v příčném spádu 2% směrem na silnici. Budou podchyceny i stávající dešťové svody z 
přilehlých pozemků, které byly původně zaústěny do stáv. příkopu. Nedochází tak k ovlivnění 
stávajících odtokových poměrů v řešené lokalitě. 
 Rozsah stavby je patrný z přiložené výkresové části. Výškové umístění stavby (zejména 
niveleta poklopů) musí být před realizací koordinováno s SO 101. Souřadnice stavby viz. níže. 
 
VB (Stoka 1a/b)  Y  X (popis)    
VO 833523,57 1106078,97 vyústění do příkopu 
ŠD01 833529,38 1106082,86 šachta 
ŠD02 833574,81 1106118,92 šachta 
ŠD03 833620,56 1106154,56 šachta 
ŠD04 833665,54 1106189,59 šachta 
ŠD05 833704,56 1106220,85 šachta 
ŠD06 833747,49 1106255,23 šachta 
HV 833663,70 1106191,95 horská vpust 
 
 
3.  Popis inženýrského objektu 

 
Stoka 1a 

Dešťová kanalizace (PVC DN500 SN12) začíná v místě stávajícího příkopu, kde dojde ke 
zpevnění dna a stěn příkopu. Dále bude stoka 1a pokračovat podél stáv. komunikace až k plánované 
horské vpusti, do které bude napojen odvodňovací žlab řešený v rámci stavby obchvatu. 

Na stoce budou 4 betonové šachty DN1000 s litinovými poklopy s odvětráním pro zatížení 
min. B125. Na trase budou provedeny kanalizační odbočky PVC DN500/150 – 90° (sedlové 
mechanické odbočky) pro napojení uličních vpustí. Na stoce 1a budou v počtu 6ks. 

V rámci trasy dojde ke křížení plynovodu (VTL). V místě křížení kanalizace s plynovodem 
(VTL) bude před realizací provedena kopaná sonda (za přítomnosti provozovatele plynovodu), aby 
byla ověřena přesná hloubka uložení plynovodu a upřesněny podmínky křížení! 

Z důvodu zakončení kanalizace na úrovni terénu (na dně silničního příkopu) musí být pod 
kanalizačním lože provedena sanační vrstva pro zajištění dostatečné únosnosti podloží. Sanační 
vrstva (ŠD 32/63 + geotextilie) bude provedena v délce cca 15 m od výustního objektu v min. 
tloušťce 200 mm.  
 V případě výskytu neočekávaných meliorací a drenáží bude po konzultaci zhotovitele, 
investora a projektanta dohodnuto jejich podchycení. 

 
Stoka 1b 

Dešťová kanalizace (PVC DN250 SN12) - stoka 1b začíná v šachtě ŠD04 a zakončena je v 
šachtě ŠD06. Je vedena podél stávající komunikace v mělkém zatravněném příkopu. 

Na stoce budou 2 betonové šachty DN1000 s litinovými poklopy s odvětráním pro zatížení 
min. B125. Na trase budou vysazeny kanalizační odbočky PVC DN250/150 – 45° pro napojení 
uličních vpustí. Na stoce D budou v počtu 3ks - pro UV a 3ks - pro stáv. dešťové svody. Jedna 
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přípojka UV bude napojena přímo do koncové šachty ŠD06. 
V případě výskytu neočekávaných meliorací a drenáží bude po konzultaci zhotovitele, 

investora a projektanta dohodnuto jejich podchycení. 
 

Výustní objekt 
Vyústění dešťové kanalizace je řešeno výustním objektem do pokračujícího příkopu. Vyústění 

kanalizace je řešeno cca 0,05 - 0,1 m nade dnem vyčištěného příkopu. Za účelem zmírnění kinetické 
energie vytékající vody je navrženo : 

- úsek stoky od šachty ŠD01 k rovnanině sklonem 1 cm/m 
- rovnanina s rozšířenou přepadovou hranou  
- dno zpevněno lomovým kamenem do štěrku a zakončeno betonovým prahem 
Výustní objekt je zpevněn rovnaninou z lomového kamene, kdy jsou jednotlivé kusy kladeny 

těsně vedle sebe, do betonu tak, aby byla zachována podélná i příčná vazba. Spáry mezi kusy 
kamene budou vyplněny betonem. 

Dno příkopu se pod výustěním opatří kamenným záhozem proti vymílání z lomového kamene 
a vyplní se štěrkem. Zához z lomového kamene a zpevnění dna příkopu se provede v délce cca 2 m 
od výtoku kanalizace. 

V rámci výustního objektu bude do příkupu vyvedena i drenáž, vedoucí pod novým 
kanalizačním potrubím. 

 
Horská vpust 

Horská vpust bude provedena dle výkresové části (příloha č.6). Vnitřní půdorysný rozměr 
min. 1000 x 800 mm, s kalovým prostorem min. 350 mm. Horská vpust má zvýšenou zadní stěnu z 
důvodu umístění do svahu cyklostezky. Z důvodu atypických rozměrů bude horská vpust provedena 
jako ŽB monolit (min. C30/37 XF4, XC4, max. průsak 35 mm). Povrchová úprava betonu musí být 
odolná vlivu abrazivních látek a solí a musí zajistit trvalou voděodolnost. Mříž bude provedena z 
korozivzdorného materiálu (kompozit, litina, pozink). 

 
 
4. Základní kapacity stavby 
 
Stoka 1a 
potrubí PVC-U DN500, SN12, plná stěna   183,0 m 
výustní objekt – VO (do příkopu)     1 kpl 
betonová šachta DN1000, litinový poklop (B125)  4 ks 
odbočka kanalizační (sedlová) PVC DN500/150 – 90° 6 ks 
horská vpust - ŽB monolit      1 kpl 
 
Stoka 1b 
potrubí PVC-U DN250, SN12, plná stěna   105,0 m 
betonová šachta DN1000, litinový poklop (B125)  2 ks 
odbočka kanalizační PVC DN250/150 – 45°   6 ks 
přípojky PVC DN150, SN8 (svody)    11,0 m 
 
Přípojky - pro UV (9x) (řešeno v rámci komunikace – SO101) 
potrubí PVC DN150, SN8  
uliční vpusti s kalovým prostorem a košem 
 
 



5 
 

5. Základní bilance dešťových vod 
 

Řešená dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod dešťových vod z upravené komunikace a 
částečně okolních nezpevněných ploch. Vzhledem k napojení okolních ploch a části příkopů 
vedoucích podél "obchvatu", které částečně zasakují dešťové vody nelze přesně vyčíslit množství 
dešťových vod. 

Navržená kanalizace byla dimenzována dle současného stavu a rozměrů příkopu, který je v 
rámci PD zatrubněn a nahrazen cyklostezkou. Dimenze potrubí byla zvolena i s ohledem na 
technické možnosti provedení. 
 
Kapacita navrženého potrubí PVC DN500: 
spád  1,5% => cca 610 l/s 
spád  2,5% => cca 790 l/s 
 
 
6. Specifikace objektů a použitých materiálů 
 
 Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 
s projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami. 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české 
certifikáty a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
 Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených 
v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce 
osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky 
na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody. 
 
Plastové potrubí, tvarovky 

Gravitace/netlakové - hrdlové trubky PVC-U s hladkou vnější a vnitřní stěnou. Trubky budou 
plnostěnné konstrukce - na celém průřezu homogenní kompaktní konstrukce dle ČSN EN 1401. 
Třída kruhové tuhosti SN12/SN16 (přípojky SN8), v místech nedostatečného krytí budou trubky 
navíc obetonovány (dle podmínek pokládky vybraného dodavatele potrubí). Potrubí bude spojováno 
pomocí hrdel s pryžovými těsnícími kroužky zajišťující jištění proti posunu. K potrubí budou 
použity odpovídající systémové tvarovky. Manipulace, skladování, pokládka a spojování trub a 
tvarovek musí odpovídat montážním předpisům výrobce. Směrové a výškové lomy budou probíhat 
v šachtách (na přípojkách budou realizovány pomocí tvarovek). 

 
Betonové šachty 

Vstupní šachty budou sestaveny z betonových prefabrikovaných dílců DN1000 o tl. stěny 
min. 120 mm. Šachtové dílce budou zhotoveny z betonu s vysokou odolností proti obrusu a 
odolného proti agresivitě chemického prostředí. Pevnostní třída min. C40/50 XF4 dle ČSN EN206. 
Mezi jednotlivé prefabrikované dílce budou osazována gumová těsnění. Pro zajištění dokonalé 
vodotěsnosti prostoru mezi jednotlivými skružemi budou spáry oboustranně vyplněny 
rychletuhnoucím těsnícím materiálem. Spáry uvnitř budou vyplněny až po kompletním obsypáním 
šachty. Dno vstupní šachty bude prefabrikované, vybavené příslušnou šachtovou vložkou s 
gumovým těsnícím kroužkem. Osazení šachtové vložky s gumovým těsnícím kroužkem zajistí 
výrobce prefabrikovaných den. Součástí šachet budou zabudovaná stupadla v kroku 250 mm 
(kramlová ocelová stupadla s PE povlakem + kapsové stupadlo v přechodové skruži).  

Vstupní šachty na kanalizaci v komunikaci jsou přednostně situovány tak, aby poklopy šachet 
byly v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojížděny koly vozidel. Přesnost 
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výškového uložení poklopů šachet v pojízdných komunikacích musí být v souladu s ČSN 75 6101, 
čl. 5.10.1.4 (nejvyšší přípustná odchylka může být – 5 mm pod okolní úroveň a + 0 mm nad okolní 
úroveň). V nezpevněném terénu v intravilánu budou poklopy osazeny 0,10 m nad terén. 

Prefabrikované šachtové dno bude uloženo na betonové lože C12/15 tl. min. 100 mm -  viz. 
výkresová část dokumentace (v případě výskytu podzemní vody bude navíc provedena drenážní 
vrstva fr. 32-63 o min. tl 100 mm). 

Šachty budou ukončeny vstupními poklopy DN625, materiál litina, s odvětráním/bez 
odvětrání, třída zatížení dle umístění: 

· třída zatížení D400 – v pojížděných komunikacích 
· třída zatížení B125 – v nepojížděných komunikacích (chodníky, stezky) 
· třída zatížení A15 – v nezpevněných plochách (dvouřádek z žulových kostek do bet. 

lože C20/25 kolem poklopu) 
 
 
7. Zemní práce 
 

Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a navrhovaných 
podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.  

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků 
stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy – musejí být zapracovány do realizační 
dokumentace. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí schválené PD. 

Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě 
a o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Výkopy pro podzemní vedení od hloubky větší jak 1,3 m budou zabezpečeny pažením nebo 
budou event. svahovány 3:1. Šířka výkopu dle ČSN EN 1610. Při použití pažení se rozšíří výkop o 
tloušťku stěn použitého pažení. Výkopy budou uloženy na místo určené dodavatelem v blízkosti 
stavby. 

 
Pokládka potrubí v otevřeném výkopu 

Pokládka potrubí bude prováděna dle technologického předpisu. Po hrubém výkopu se 
dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu. Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k 
potrubí pro náležité zhutnění obsypu. 
 
Podkladové lože 

Po hrubém výkopu se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu. Na srovnaném dně rýhy se 
provede štěrkopískové lože (fr. 0-8(22), tl. 100-150 mm) s podélným výkruhem a jamkou pro hrdla 
(platí pro potrubí PVC). Štěrkové sedlo se provádí do výšky 1/3 profilu pod úhlem 120°, což 
umožní podélnou stabilizaci v celé délce trasy položeného potrubí (pokládku provést dle podmínek 
výrobce). Bodové podepření roury je nepřípustné. Výšková odchylka při provádění stok může být 
dle ČSN 75 6001 +- 10 mm, proti dokumentaci, přičemž nesmí vzniknout protisklon. Přímé úseky 
mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru nejvýše 80 mm. 

Z důvodu předpokládaného výskytu spodní vody bude provedeno pod ložní vrstvou štěrkové 
lože s drenážním potrubím, odděleno geotextilií. Drenážní potrubí bude vyústěno v rámci výusntího 
objektu do pokračujícího silničního příkopu. 

 
Obsyp potrubí 

Obsyp potrubí se provádí po zkoušce vodotěsnosti potrubí. Pro obsyp se doporučuje používat 
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výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-8(22) mm (písek, štěrkopísek). Materiál 
se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby po vrstvách 100-150 mm a zhutňuje se souměrně 
po obou stranách trouby na míru zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném 
terénu. Vrstvy obsypu se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Obsyp se provádí po úroveň 300 
mm nad vrchol potrubí. Při zhutňování nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub 
z původní polohy. Nad obsyp se umístí výstražná kanalizační fólie o šířce 300 mm, barva šedá. 

 
Zásyp potrubí 

Předpokládá se provedení zásypu do úrovně původního terénu / pláně. Pro zásyp se použije 
vhodný vytěžený původní materiálu výkopu. Pažení se z rýhy odstraňuje s postupujícím zásypem s 
ohledem na soudržnost zeminy. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách 100 - 150 mm silných. 
Míra zhutnění se předepisuje při použití štěrkopísku na relativní ulehlost Id= 0,90.  
 Pro zhutnění se smí používat pouze lehké mechanizmy; střední a těžké mechanizmy je možno 
používat až min. 1,0 m nad vrcholem trub. Přitom za lehké mechanizmy se považují pěchy do 
hmotnosti 60 kg. Vzhledem k vedení části kanalizačního potrubí v budoucí komunikaci, bude zásyp 
pod komunikací hutněn podle ČSN 72 1006.  
 
Finální úprava povrchů 

Veškeré povrchy budou uvedeny do původního stavu, dle podmínek, které určí jejich 
vlastník/provozovatel. V případě ploch, které budou v rámci jiného stavebního objektu upravovány, 
dojde k zásypu do úrovně dohodnuté se zhotovitelem navazujícího stavebního objektu. 

 
 

8. Zkoušky na potrubí 
  

Zkoušení vodotěsnosti potrubí se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí 
zkušebním přetlakem vody způsobeným výškou vodního sloupce (metoda „W“) nebo zkušebním 
přetlakem vzduchu (metoda „L“). Před započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní 
vizuální kontrola prázdného zkoušeného úseku.  
 Po dokončení stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž 
součástí bude směrové a výškové zaměření kanalizace a souvisejících objektů v JTSK dle směrnice 
provozovatele, která bude provozovateli předána v tištěné i elektronické formě. Dále bude součástí 
předání záznam z kamerové prohlídky nové kanalizace. 

 
 

9. Napojení na stávající inženýrské sítě 
 

V rámci stavby nebude objekt kanalizace napojen na žádné inženýrské sítě. Objekt je 
inženýrskou sítí, přesněji dešťovou kanalizací, která je zaústěna do stávajícího příkopu. 

 
 

10. Plán organizace výstavby 
 

Zakreslení podzemních inženýrských sítí a zařízení ve výkresové části PD neslouží jako 
vytyčovací výkres! Před zahájením výkopových prací vyzve investor/zhotovitel správce všech 
inženýrských sítí k vytyčení přímo na místě stavby. 

 
Program organizace výstavby 

Před zahájením výkopových prací dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí s následným 
vytyčením trasy nově navržené kanalizace. Výškový systém je Balt p.v.. Místo napojení na stávající 
sítě bude ověřeno kopanou sondou.  
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Následně budou zahájeny zemní práce – skrývka ornice / rozbourání povrchů, výkopy do 
stanovené hloubky. Na dně rýhy bude zhotoveno lože, na které se provede montáž potrubí. 
V případě výskytu spodní vody bude provedeno štěrkové lože s drenážním potrubím. Po pokládce 
potrubí dojde k předepsaným zkouškám těsnosti. Potrubí bude následně obsypáno a zasypáno – 
obojí nutno hutnit (přesné pokyny pro hutnění budou určeny dle použitého materiálu potrubí). 
Výška zásypu bude provedena do úrovně pláně. Následně budou provedeny finální vrstvy dle 
podmínek, které určí jejich správce, příp. zhotovitel nových povrchů komunikace (min. budou 
uvedeny do původního stavu). 

 
Předpokládané kontrolní prohlídky 

1. Příprava staveniště, sejmutí povrchů / ornice 
2. Výkopové práce, položení inž. sítí a umístění souvisejících objektů 
3. Provedení předepsaných zkoušek těsnosti a zaměření skutečné polohy 
4. Zpětný zásyp výkopů a provedení finálních vrstev komunikace, příp. rozprostření ornice 

 
Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude možné na pozemcích investora, příp. na veřejných pozemcích, které 
budou odsouhlaseny městem/vlastníkem. 

 
Popis dopravního řešení 
 Stavba bude probíhat v koordinaci s SO101. Dopravní řešení je součástí PD generálního 
zhotovitele a bude přesněji řešeno zhotovitelem před zahájením stavby. 

 
 

11. Ochrana životního prostředí a vod, odpadové hospodářství, BOZP 
 
Ochrana okolního prostředí 
 Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení 
prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. 
Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly 
a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech. Při výstavbě 
bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních - hlavně při manipulaci s 
pohonnými hmotami. 
 Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani 
odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k 
jejímu erozivnímu smyvu. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém 
stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. 
 
Hospodaření s odpady 
 Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady 
je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich 
znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů resp. k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. 
Dle tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady. V této hierarchii 
předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních 
odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není 
ze zákona odpadem. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením 
Zákoníku práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat platné 
zákony, vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou uvedení pracoviště 
do provozu a užívání je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV 101/2005 Sb. 
 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za 
vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou odpovědní 
vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí. Povinností 
stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy. Je odpovědný 
za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení nosili ochranné 
pomůcky. 
 Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší 
jak 3 m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí být 
bezpečná. V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit. 
 
 
12. Seznam použitých podkladů  
 

Projekt byl zpracován podle současně platných norem. Projekt je zpracován pro potřeby 
provedení stavby. Pro vypracování projektu byly použity následující podklady: 
 
Seznam vstupních podkladů: 
· informace investora 
· informace a podklady ostatních projektantů (komunikace apod.)  
· projektová dokumentace pro povolení stavby 
· informace z katastru nemovitostí  
· polohopisné a výškopisné zaměření území 
· průzkum a rekognoskace staveniště 
· podklady o průběhu a výskytu stávajících podzemních inženýrských sítí 
 
Normy: 

· ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
· ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
· ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
· ČSN EN 476 - Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 

 
Zkoušky dle: 

· ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
· ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

 
  
 Před zahájením stavby je nezbytné nechat vytýčit nejen stávající podzemní sítě, ale také 
koordinovat výkopové práce se stavbou ostatních nově navržených sítí. Současně se musí časový 
průběh stavebních i montážních prací koordinovat s generálním zhotovitelem stavby. Veškeré 
zařízení musí být doplněno o prvky, které je nutno upřesnit při montáži. Rovněž tak veškerá data 
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specifikovaných zařízení a materiálů budou opravena dle výpočtů skutečných tras a konkrétních 
dodavatelů. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. 

Před uvedením do provozu provést veškeré zkoušky dle příslušných norem a údajů na výkrese 
a v technické zprávě. 
 
 Stavbu je nutné koordinovat s dostavbou obchvatu Klatov, akce "I/27 Klatovy – 
přeložka, 1. stavba", konkrétně SO 101, SO 105, SO 211. Před začátkem realizace musí být 
prověřen stav zmíněné stavby a zjištěné skutečnosti musejí být porovnány s navrhovaným 
řešením a v případě nutnosti budou změny konzultovány s projektantem. 
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