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1. Stručný technický popis objektu 

V rámci objektu SO 101 je řešena trvalá úprava snížení chodníku u přechodu 

(bezbariérové užívání stavby), přesun místa pro stání popelnic v ulici Vrbova a zpětné 

úpravy související s pokládáním kabelů a osazováním sloupů.  

Dále je řešena úprava stávajících obrub patrná ze situace D.1.1.2 Situace 

stavebních úprav 

2. Výchozí podklady 

- geodetické zaměření  

- zákresy správců inženýrských sítí  

- místní šetření 

 

3. Návrh zpevněných ploch 

Stavební objekt SO 101 – Stavební úpravy projektu obsahuje tyto části: 

- bezbariérové úpravy pro tělesně postižené 

- místo pro stání popelnic v ulici Vrbova 

3.1 Bezbariérové úpravy pro tělesně postižené 

V místech na styku chodníku a vozovky jsou navrženy bezbariérové přechody 

podle Vyhl. č. 398/2009 Sb. Tyto přechody (nástupní místa na chodník) jsou 

bezbariérové s výškovým odskokem u vozovky 2cm a s nájezdem ve sklonu max. 

12.5% (1:8). Stejný max. sklon musí mít i nájezd do boku. Nájezdy na chodník se 

provádějí v celé šířce značeného přechodu. Obrubník u vozovky je vodorovný nebo ve 

sklonu max. 1:8 jako nájezdová rampa. Okraj nájezdu za obrubníkem musí být 

vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným slepeckou 

holí a nášlapem. Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný pás) se provádí v 

šířce 0,4m z dlažby se speciální plastickou úpravou (např. s výstupky komolých kuželů, 

seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27 mm, výšce 5mm a rozteči 35/50mm). 

Varovný pás musí být veden až do místa, kde je výška nabíhajícího obrubníku alespoň 

0,08m nad vozovkou. Na chodníku ve směru přechodu se provede vodící linie nazvaná 

signální pás v šířce min. 0,8m s plastickou úpravou jako varovný pás  

Typ prvků musí splňovat nařízení vlády č.163/2001 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídat TN TZÚS 12.03.04 
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(betonová dlažba pro signální, varovné a hmatové pásy s výstupky pravidelného tvaru) 

a TN TZÚS 12.03.06 (betonová dlažba pro vodící linie s funkcí varovného pásu, pro 

umělé vodící linie s drážkami pravidelného tvaru). 

Dle požadavku společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s byly upraveny 

signální pásy na chodníku mezi ulicemi Podbranská a Tyršova tak, aby jejich styk byl 

vzájemně kolmý.  

3.2 Místo pro stání popelnic v ulici Vrbova 

Z důvodu rozhledových poměrů je navrženo přesunutí místa pro stání popelnic 

v ulici Vrbova. Konstrukce i rozměr místa bude zachován.  

Konstrukce plochy pro popelnice ze zámkové dlažby je navržena dle TP 170. 
 
    Konstrukce 

- zámková dlažba  DL I 60mm   ČSN 73 6131 - 1 

- lože drť   L 50mm   ČSN 73 6131 - 1         

- štěrkodrť 0–32  ŠD 150mm  ČSN EN 13285 

 

c e l k e m                              260 mm 

 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přílohy D.1.1.2. Situace stavebních úprav 

 

4. Návrh dopravního značení 

Návrh dopravního značení je řešen v samostatném stavebním objektu SO 196 

Dopravní značení. 

5. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

5.1 Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je řešen v samostatném stavebním objektu SO 196 

Dopravní značení. 

5.2 Inženýrské sítě 

Před zahájením prací je bezpodmínečně nutné přesně určit polohu a hloubku 

stávajících inženýrských sítí. 

Je možné, že nebudou uloženy v normových hloubkách a jejich příčné přechody 

nebudou uloženy v chráničkách, ale pouze ve žlabech. Dále je třeba dbát, aby 
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dodavatel dodržoval všechna platná bezpečnostní opatření pro výkopové práce a práce 

na inženýrských sítích, všechny ČSN, vyhlášky a v neposlední řadě i projekt. 

Požadavky správců inženýrských sítí, které vyplynou z vyjádření v rámci 

stavebního řízení, je nutno respektovat.  

5.3 Zemní práce 

V rámci zemních prací budou odstraněny stávající zpevněné plochy do hloubky 

potřebné pro novou konstrukci.  

 

5.4 Ohumusování 

V rámci stavby je navrženo ohumusování kolem chodníku, zpevněných ploch a 

v místě zpětného ozelenění v místě položení kabelů.  

Na volných plochách dotčené stavbou se za obrubníkem provede nové 

ohumusování včetně srovnání terénu. 

Na vymodelovaný a srovnaný terén bude navezena ornice v tl. 10 cm (část ornice 

je z mezideponii). Ta bude obdělána ruční frézou, která rozbije případné hroudy. Ornice 

bude uhrabána a utužena válením. Na takto upravený terén bude vyseta travní směs 

(např. Park - pro parkové úpravy, průmyslové zóny a komunikace) určená pro 

nízkoúdržbové travnaté plochy kolem komunikací se zastoupením kostřavy rákosovité. 

Travní osivo bude mělce zapraveno (zahrábnuti do hloubky max. 1cm a přitlačeno 

hráběmi). 

Zálivka bude prováděna dle potřeby - travní osivo potřebuje pro vyklíčení a další 

vývoj dostatečnou půdní vlhkost.  

Při přejímce musí travní porost pokrývat půdu min. ze 75%, poslední seč smí být 

provedena nejpozději týden před přejímkou.  

5.5 Požadavky na realizaci 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy 

a zákonnými ustanoveními. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a 

v pásmu vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o 

telekomunikacích č.127/2005 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. ÚSS a výnos FMS a FMD 

z 19.1.1978, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz 

použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 
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Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 

zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající 

vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým předpisům. 

Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro 

silniční komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – 

Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je požadováno hutnění 

pláně chodníku Edef,2 = 30 MPa, resp. 45 MPa v případě vozovky. Zhotovitel zajistí 

pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, zkoušky podkladních vrstev a 

živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 

Zhotoviteli se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců 

inženýrských sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů 

podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny 

skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán 

s příslušným správcem. Stávající sítě musí být ochráněny (např. vložením do 

chráničky) dle platných předpisů a vyjádření správců těchto sítí. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel příslušný 

silniční správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. 

Podmínky tohoto rozhodnutí musí zhotovitel dodržet. Po celou dobu stavby musí být 

zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních 

vozidel a vozidel zdravotní služby. 

Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny 

provozním oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá zhotovitel 

za zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a 

to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20m se zábradlím. 

Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy 

vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do sjízdného stavu. 

Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých 

konstrukčních vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu 

s ČSN 73 6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu 

bude provedeno pružnou zálivkou. Napojení vrstev vozovky bude provedeno ve spáře 

s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití litých asfaltů i 
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asfaltového betonu jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve smyslu ČSN 73 

6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením vrstev technickou geotextilií, lepenkou 

apod.)  

  

Zabezpečení ochranných pásem: 

Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských 

sítí. Pro realizaci je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném 

ochranném pásmu. Budou dodrženy podmínky dle vyhl. 458/200, 274/2001 a 

127/2001. 

Ochranná pásma  

dle vyhl. 458/2000 jsou: 
Elektrické vedení:    
                venkovní (nadzemní)          1 –  35 kV                      7m 
                                                         35 – 110 kV                    12m 
                                                       110 – 220 kV                    15m 
                                                       220 – 400 kV                    20m 
                                                          nad 400 kV                    30m         
 
                podzemní                           do  110 kV                       1m  
                transformační stanice                                               20m 
 
Sdělovací kabely (dle správce)                                          2 až 3m 
 
Plynovod NTL a STL 

do 4bar                           1m v zastavěném území, mimo zastavěné území 2m 
4bar – 40bar          4m 
nad 40bar          4m 
u technologických objektů    4m 

 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001: 
Vodovod                                                                                     1,5-3,5m dle průměru a hloubky uložení 
 
Kanalizace                                                                                  1,5-3,5m dle průměru a hloubky uložení 
 

Ochranná pásmo komunikačních vedení dle zákona 127/2005: 
činí 0,5 m po stranách krajního vedení 
 
Minimální vzdálenosti vedení od ostatních sítí. 
 
Kanalizace:          
Souběh:     Křížení: 
Silové kabely  0,5-1,0 m    Silové kabely  0,3-0,5 m  
Vodovod      0,6 m     Vodovod      0,1 m  
Sděl. kabely   0,5 m    Sděl. kabely   0,2 m  
Plynovod      1,0 m    Plynovod      0,5 m 
 
Vodovod: 
Souběh:     Křížení : 
Silové kabely  0,4 m    Silové kabely  0,4 m         
Vodovod      0,6 m 
Sděl. kabely  0,4 m     Sděl. kabely  0,2m  
Kanalizace  0,6 m     Kanalizace 0,1m  
Plynovod      0,5 m    Plynovod      0,15 m 
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Plynovod:      
Souběh:      Křížení : 
Silové kabely  0,6 m     Silové kabely  0,2-0,7 m  
Vodovod      0,5 m     Vodovod      0,15 m 
Sděl. kabely   0,4 m    Sděl. kabely   0,1 m  
Kanalizace     1,0 m    Kanalizace    0,5 m 
 

5.6 Souhrn základních požadavků k bezpečnému provedení stavby 
zhotovitelem 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech 

zúčastněných osob s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními 

vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006 

Sb. v platném znění, zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměření na § 

102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházením rizikům v návaznosti na odst. 3 – 

povinnosti zaměstnavatele, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Stavební práce se řídí především nařízením vlády č.591/2006 Sb. v platném 

znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. (zdůrazněné povinnosti zhotovitele stavebních prací) 

Základní povinnosti zhotovitele při uspořádání pracoviště dle § 2 - dodržení 

požadavků na pracoviště dle NV č.101/2005 Sb., kterým se stanoví podrobnější 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí dle přílohy č. 1 NV č. 591/2006 Sb. 

 

Další požadavky na staveniště: 

I. Požadavky na zajištění se zdůrazněním  

- odst. 1  a) oplocení staveniště v zastavěném území do výšky nejméně 1,8 m 

 b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
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skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 

stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče 

 c) nepoužívané otvory, jámy, prohlubně - zakrytí, ohrazení  

II. Zařízení pro rozvod energie - odst. 1 - 3 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi odst. 1- 8 

§ 3 odst. a)  

Příloha č. 2 NV č. 591/2006 Sb., Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. 1 - 6 

II. Stroje pro zemní práce - odst. 1 - 17 

XI. Stavební elektrické vrátky - odst. 1 - 10 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemene - odst. 1 - 2 

XIII. Stavební výtahy  

§ 3 odst. b)  

Příloha č.3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. 1 - 16 

II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. 1 - 6 

III. Zajištění výkopových prací - odst. 1 - 6 

IV. Provádění výkopových prací - odst. 1 - 13 

V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. 1 - 7 

VI. Svahování výkopů odst. 1 - 6 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou odst. 1 - 2 

VIII. Ruční přeprava zemin – odst. 1 - 3 

IX. Betonářské práce a práce související včetně podkapitol IX.1-5 

X. Zednické práce - odst. 1-9 

XI. Montážní práce - odst. 1-16  

XII. Bourací práce - odst. 1-26 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - odst. 1-6 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce - odst. 1-5 

XV. Malířské a natěračské práce - odst. 1-3 

XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technologické vybavení - odst. 1-2 

§ 5 Příloha č. 4, Náležitosti oznámení o zahájení prací 
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Příloha č. 5, Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 

plán BP. 

Další zásadní předpis pro pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky řeší „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“ o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky včetně přílohy, která stanoví požadavky na způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 

technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se 

musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, 

bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, 

bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství 

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny. Pracovník 

je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) 

stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu 

činnosti v místě ohrožení. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále 

zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho 

upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního 

postupu.  

Pokud jde o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický 

postup, určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění 

pracovník, který práce ve výškách řídí. 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
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- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

- 1/10 výšky objektu při práci nad 30 m. 

VI. Práce na střeše 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 

v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf)  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců  

(Pozn. Návaznost na zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce § 103 odst. 2 a 3 ) 

5.7 Další související základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  

Zákon č. 372/2011 Sb zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) a vyhlášky č. 393/2006 Sb. o zdravotní 

způsobilosti. 

Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele 

stavebních prací ) - Změněno vyhláškou ČÚBP č. 192/2005 Sb., která ruší:  

1. v  části první se oddíly druhý a třetí včetně nadpisu zrušují.  

2. ruší se část druhá, třetí, pátá, třináctá včetně nadpisů a § 241 včetně nadpisu a 

poznámek pod čarou č.5 a č. 7. 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí § 2 písm. e,f,g – 

místní provozní bezpečnostní předpis.  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zaslání záznamů o úrazu § 1- 5 – povinnosti zaměstnavatele v návaznosti na zákon 

č.262/2006 Sb., zákoník práce § 105. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 102 

odst. 3 – opatření k prevenci rizik  

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů. hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

ve znění novel 181/2015Sb., 240/2015 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění novel 264/2016 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentace staveb, ve znění novel 62/2013 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí se zdůrazněním :  

§ 3 odst. 1 - Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými 

technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve 

stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 

odst. 2 Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z 

hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností 

omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu 

zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání 

výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a 

rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického 

vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem 

na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, 

rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních 
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prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, 

po dobu provozu a používání pracoviště. 

Příloha k NV č. 101/2005 Sb., další podrobnější požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí: 

1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 

2. Elektrické instalace, vedení a sítě, únikové cesty a východy 

3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

4. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší 

5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 

6. Nakládací a vykládací rampy 

7. Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků 

8. Poskytování první pomoci 

9. Venkovní pracoviště 

10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

ČSN EN 280 Pohyblivé prac. plošiny. Obsluhovat prac. plošinu mohou pouze 

pracovníci s průkazem obsluhovatel. 

5.8 Technické specifikace a normy 

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je 

nutno tyto výrobky považovat za stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky 

může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně srovnatelné nebo lepší úrovně 

(nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem).  

Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na 

výkresovou dokumentaci, projektant předpokládá řešení podle typových schémat a 

technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se k realizaci díla. V případě 

variantního řešení dohodne projektant a investor se zhotovitelem předložení 

příslušných podkladů. 

 

Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony 
a vyhlášky, ale i ustanovení veškerých souvisejících technických norem, 
především níže uvedených: 

ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 

ČSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 721015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 
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ČSN 721172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva 

ČSN 721182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva 

ČSN 721183 Stanovení zrnitosti kameniva 

ČSN 721511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 

ČSN 721512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 

ČSN 721810   Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná 

ustanovení. 

ČSN 721850  Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení  

ČSN 013419 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví 

ČSN 730220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování 

přesnosti stavebních objektů 

ČSN 730415 Geodetické body 

ČSN 730420–1 Přesnost vytyčování staveb, část 1. Základní požadavky 

ČSN 730420–2 Přesnost vytyčování staveb, část 2. Vytyčovací odchylky 

ČSN 730422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 

ČSN ISO 44631,2 Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření, části 1 a 2 

ČSN 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 

ČSN 733050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 733053 Násypy z kamenité sypaniny 

ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací 

ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 736102 Projektování křižovatek na silnicích a dálnicích  

ČSN 736110  Projektování místních komunikací 

ČSN 736114   Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro 

navrhování 

ČSN EN 13108-1 

ČSN EN 13108-5 

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

Asfaltové koberce mastixové 

ČSN EN 13108-6 Stavba vozovek. Lité asfalty 

ČSN 736127-3 Asfaltocementový beton 

ČSN 736123 (ČSN EN 

13877) 

Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 

ČSN EN 14227-1,10 Stavba vozovek. Stabilizované podklady  
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ČSN 736126  Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 

ČSN 736131–1  Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Kryty z dlažeb  

ČSN 736133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 736160   Zkoušení silničních živičných směsí 

ČSN 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 

ČSN 736177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 

ČSN 736190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

ČSN 736192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 

ČSN 736195 Hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 

ČSN EN 13242 + A1 Požadavky na kamenivo 

ČSN EN 14227-10,12-14 Požadavky na upravené zeminy 

ČSN EN 14227-1 až 5 Požadavky na stavební směsi 

  

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích 

TP 103 Navrhování obytných zón 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací  

Vyhl. 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 
 

5.9 Vytyčení  

Vytyčení stavebních úprav bude rozpracováno v dokumentaci PDPS. Konkrétní 

výškové řešení bude vycházet ze schématických řezů v příloze D.1.1.3.  

6. Závěr 

Konstrukce komunikací a zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 170 

„Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a dle TP 146 „Povolování a provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. 

 

 

Vypracováno: Leden 2025 Vypracoval: Ing. Jan Černý 
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