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E.2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Klatovy – Cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici – objekt 

vodohospodářské stavby 

 

Místo stavby: Plzeňský kraj, město Klatovy, ul. Puškinova a pozemek parc. č. 3391  

Katastrální území: Klatovy (665797)  

Předmět dokumentace: Rekonstrukce (změna dokončené stavby) a novostavba, stavba trvalá  

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby – dle přílohy č. 13 k vyhlášce  

č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentace obsahuje soubor staveb. 

 

Údaje o žadateli/stavebníkovi 

Stavebník: Město Klatovy 

nám. Míru 62 

339 01 Klatovy 

IČO: 00255661 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant: Projekce dopravní Filip s.r.o. 

 Švermova 1338 

413 01 Roudnice nad Labem 

IČO: 287 14 792 

Autorizovaná osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollárova 2776, 413 01  Roudnice nad Labem 

Autorizace č. 0401915 (ID00 dopravní stavby; II00 městské inženýrství) 

 

Vodohospodářské objekty: Ing. Michal Jeřábek – INDORS 

(SO 302, SO 303) Velká Dominikánská 129/10 

412 01 Litoměřice 

IČO: 424 74 248 

Autorizovaná osoba: Ing. Michal Jeřábek, Kaštanová 558, 412 01  Litoměřice 

Autorizace č. 0400266 (IV00 stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství) 

A) ÚVOD 

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, 

která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro 

rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu 

BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby 

zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a OSVČ dle 

zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, 

případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny 

platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu 

BOZP. 



KLATOVY – CYKLOSTEZKA PODÉL I/22 V PUŠKINOVĚ ULICI 

- OBJEKT VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY E.2 | BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Projekce dopravní Filip s.r.o. 6/13 

 Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624 

Na základě projektové dokumentace je zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které 

vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP, jmenovaný ve 

smyslu Zákona č. 309/2006 Sb., nebo odborně způsobilá osoba.  

Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu 

vyzvat koordinátora ke spolupráci a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním 

spolupracovat. Nezbavují se ale odpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové 

dokumentace. Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo.  

Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora nebo zodpovědnou 

osobu na jakékoliv změny: 

- technologií, 

- pracovních postupů, 

- časového plánu a harmonogramu prací, 

- změny původních záměrů stavby, 

- dále pak na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další 

možná rizika při provádění pracovních činností na staveništi. 

Vyhodnocení Plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci 

pravidelných kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni 

zhotovitelé. 

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí dokumentace a jakákoliv výjimka musí být 

nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP nebo zodpovědnou osobou. 

Předpokládaný termín stavby: bude doplněno. 

Určený zhotovitel zpracuje časový harmonogram prací podle stavebních objektů, který 

bude pravidelně aktualizovat a bude přílohou plánu BOZP. 

Z předpokládaných činností na stavbě je možno podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha 

č. 5 zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, následující vykonávané pracovní činnosti: 

Číslo činnosti  Popis 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečí utonutí. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 

nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

B) SITUAČNÍ NÁKRES A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Situační nákres zařízení staveniště bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení 

stavby a budou s ním seznámeni všichni podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. 

Situační nákres staveniště bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího jako součást plánu BOZP a 

bude v něm vyznačeno: 

- buňkoviště a sklady 

- umístění lékárničky a hasicích přístrojů 

- komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem 

- vjezdy a výjezdy z parkovišť, odstavných ploch a zařízení řízení staveniště 

- stávající inženýrské sítě (podzemní a nadzemní elektrické vedení, telekomunikačních 

vedení, plyn, voda a kanalizace atd.) 

- nové inženýrské sítě 
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- ochranná pásma všech inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb 

mechanizace a pracovníků 

- kontejnery na odpad 

- sklady PHM a hořlavých látek 

- sklady hořlavých plynů 

- skládky trvalého a dočasného uložení stavebního materiálu 

Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi 

zhotovitelem a podzhotoviteli. 

C) ČASOVÝ PLÁN 

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní 

výstavby a bude předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním 

budou seznámeni všichni podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a opětovně 

odsouhlaseny. 

D) DOPRAVA 

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy 

bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Pro značení bude 

použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády 11/2002 Sb. 

Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. Parkoviště pro 

stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a na 

každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající velikosti podle počtu strojů a 

zařízení. Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na určených místech. Všechny 

využívané prostory v rámci průběhu stavby musí zhotovitelé uvést do původního stavu. Zpracovaným 

a schváleným „Plánem BOZP“ a „Dopravně provozním řádem“ bude přísně zakázáno provádět 

výše uvedenou činnost mimo vyznačené a určené prostory na staveništích. 

E) ÚDAJE O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH 

a) Zhotovitelé seznámí 8 dní před započetím prací koordinátora BOZP s riziky vznikajícími 

při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (Zákon č. 309/06 Sb., § 

16). 

b) Hlavní zhotovitel předá prokazatelně Plán BOZP, případně jeho aktualizaci ostatním 

podzhotovitelům na staveništi. 

c) Vyšší zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších podzhotovitelů, kteří neprokáží splnění 

povinnosti Zákona č. 309/2006 Sb., § 16. 

d) Zajistit spolupráci všech zhotovitelů ke koordinaci pracovních činností s ohledem na BOZP. 

e) Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP. 

f) Doložit kvalifikaci pracovníků na prováděné činnosti. 

g) Práce budou prováděny dle zpracovaných technologických postupů a dle Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

h) Po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracoviště. 

i) Veškeré využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního 

stavu (odpadový materiál bude odvážen na řízenou skládku). 

j) Na montážní a stavební práce vždy určit odborný dozor. 

k) Stavební stroje, elektrická a strojní zařízení budou označena logem zhotovitelů a musí mít 

platnou dokumentaci. 

Obvody stavenišť (příjezdové a odjezdové cesty, okolí míst s prováděním činností při 

přesunech zeminy, výkopy a místa hrozící sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale 

označit upozorněním proti vstupu nepovolaných osob. Sklady, buňkoviště, místa určená pro 
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parkování jak vozidel, tak stavební techniky ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování 

vybraných druhů materiálů. Oddělit chemické látky a PHM do speciálních skladů. 

Vzhledem k tomu, že není zatím znám přesný ani předběžný počet nasazených pracovních 

čet (a tím počet zaměstnanců), počet samostatných výrobních (pracovních úseků), je možno vycházet 

z toho, že na každém takto zřízeném pracovišti budou podle počtu zaměstnanců umístěny stavební 

buňky jako šatny, tak aby jejich plošná výměra odpovídala skutečnému počtu zaměstnanců). 

Vybavení buněk (šaten) je standardní, v případě umístění ledničky nebo vařiče určit odpovědnou 

osobu za provoz těchto zařízení, stejně tak určit zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a 

čistoty tak, aby šatny odpovídaly hygienickým předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího 

množství sociálního zařízení WC, které bude odpovídat počtu zaměstnanců, spolu se smluvním 

zajištěním výměn a případných oprav. Spolu s instalováním buněk – šaten, je v zájmu udržení hygieny 

navrhováno doplnit o mobilní zařízení sloužící k vykonání základní hygieny – umývárny, sprchy. 

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů, 

popřípadě zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem 

v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování. 

Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro 

tříděný odpad. Subdodavatel musí mít uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci a na 

viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. Vedoucí zaměstnanci na 

staveništích budou vybaveni služebními telefony na přivolání první pomoci. 

Staveniště budou v místech určených specialistou PO vybavena ručními hasicími přístroji, 

které budou uloženy na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady, sklady PMH, sklady 

řeziva a podobně) a jejich umístění bude zakresleno na nákresu staveniště. Na každém z pracovišť 

budou vyvěšeny „Požárně poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon č. 

133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy ve znění pozdějších změn a Vyhlášky č. 

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění 

pozdějších předpisů). 

V místech, kde nebude možno zřídit přívod elektrické energie, budou používány přenosné 

elektrocentrály s určením odpovědného zaměstnance za jejich provoz a dodržování pravidel 

doplňování PHM. 

Pracovní oděv a OOPP – všichni zaměstnanci musí být označeni zřetelně na pracovním 

oděvu názvem případně logem svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanci nebudou označeni, 

mohou být vykázáni ze staveniště. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP (osobní 

ochranná pracovní pomůcka) pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací 

a pohybu na staveništi. Každý zhotovitel (podzhotovitel) na úvodní poradě předloží vlastní „Přehled o 

poskytování OOPP podle pracovního zařazení“ dle Zákona č. 262/2006 Sb., § 104 (Zákoník práce ve 

znění pozdějších přepisů). Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou 

použitelnosti. 

Základní doporučené OOPP používané při pobytu na stavbě: reflexní vesta, ochranná přilba, 

pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní rukavice. V mrazech pak zateplovací vložky – oděv, obuv, 

pokrývka hlavy. 

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou 

umístěny pouze na předem vytypovaných místech vždy tak, aby byly v dosahu probíhajících prací, 

čímž se vyřeší nutnost dlouhých přesunů materiálů. Tyto prostory budou situovány jako ohraničené 

skladové prostory s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám.  

Ve skladech a na celém staveništi, je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídají všichni 

zhotovitelé, kteří na daném pracovišti pracují. Udržovat pracovní prostory v čistém a hygienickém 

stavu a denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a 

očista komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o sklady jak typu buněk (uzamykatelných), tak o volné sklady, 

bude materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu (sesutím materiálu, pádem na 

zaměstnance, přetížením a podobně), nezajištěním přehlednosti a je nutno provádět rozlišení 

skladovaných druhů materiálů. Je potřeba oddělit skladování chemických látek, ropných látek, plynů 

hlavně hořlavých. Tyto sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke 

kontaminaci (znečištění) spodních, povrchových vod nebo rozletem do okolí, nebo k šíření požáru. 
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Prozatímní odvodnění pracovišť bude podle potřeby provedeno po projednání s příslušnou 

vodohospodářskou správou. 

Práce vykonávané v ochranných pásmech budou vykonávány za zvýšené bezpečnosti při 

pohybu v prostorách možného ohrožení po dobu vykonávané práce, za dodržování závazných 

předpisů a informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí. 

Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí malé stavební 

mechanizace na jednotlivých dílčích stavbách a pomocí těžké přepravní mechanizace a jeřábů 

v případech převozu a ukládání objemnějších stavebních konstrukcí a stavebních dílů. Pomocná i 

stabilní zařízení pro dopravu (lešení, vrátky a jiné určené prostředky), budou vždy řádně převzaty a 

manipulace s nimi probíhá dle návodů od výrobce, nebo pod vedením řádně proškolených 

zaměstnanců. Toto se vztahuje i na zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří budou s tímto při 

pravidelném proškolování řádně a prokazatelně seznámeni. 

Ochranná pásma kolem výkopů, svahů nebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou 

zajištěna buď výstražnou páskou, nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací. 

Tam, kde by hrozilo nebezpečí sesutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na 

odlehlých pracovištích od hloubky 1,3 m. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy 

BOZP pro tuto činnost. Pro zemní práce budou předem stanoveny případné postupy pro případ 

nepředvídatelných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.). Před zahájením 

zemních prací je nutno zjistit, zda se v blízkosti pracoviště nebude vykonávat činnost způsobující 

otřesy půdy, které by mohly způsobit sesuv půdy. Případná zjištěná opatření musí být projednána 

s koordinátorem bezpečnosti práce. 

Práce ve výškách bude organizována a kontrolována tak, aby materiál, nářadí a pomůcky se 

skladovaly a ukládaly tak, aby po celou dobu činnosti byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo 

shozením větrem. Je zakázáno přetěžovat konstrukce, na kterých se pracuje. Prostory, na kterých se 

pracuje je nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jak zaměstnanců, tak jiných osob. 

Zaměstnanci i veřejnost musí být chráněni před pádem předmětů. Shazování předmětů, zbytků 

stavebního materiálu z výšky, lze povolit pouze na ohrazené místo dopadu nebo transportními rourami 

do kontejneru. Je přísně zakázáno shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout místo dopadu 

(plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout zaměstnance z výšky. 

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu 

projednány se zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti. 

Práce ve venkovním prostoru se přerušují – při bouřce, silném dešti, námraze, při větru nad 8 

m/s – na zavěšených konstrukcích, na ostatních při 10 m/s a viditelnosti menší jak 30 m a teplotách 

prostředí nižší jak –10 ˚C. 

Opatření ke snížení rizik: 

- Prostor určený k manipulaci s materiálem bude vždy zajištěn proti vstupu nepovolaných 

osob. 

- Bude prováděna průběžná očista komunikací. 

- Řízením nakládky a vykládky bude pověřena osoba s odpovídajícím zdravotním stavem 

(lékařská prohlídka) a odborným proškolením obsluhy. 

- Bude provedena dočasná instalace tabulek BOZP. 

F) PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ 

Zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách 

Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně  

Zákon č. 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 349/2004 Sb. O prevenci závažných havárií 
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Zákon č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích 

Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Vyhláška č. 87/2000 Sb. Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 231/2004 Sb. Obsah bezpečnostního listu k chemickým látkám (změněn předpis 

460/2005 Sb.) 

Vyhláška č. 289/2008 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 180/2015 Sb. 

 

O zakázaných prací a pracovištích 

Vyhláška č. 432/2003 Sb. Kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

(se změnami 405/2004 Sb.) 

Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 

charakteru 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

(v aktuálním znění včetně všech 

novel) 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi 

ČSN EN – 131 – 1 a 2 Žebříky 

ČSN 4309 Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohl. ocelových lan a jejich 

vyřazování 

ČSN 8456 Skladovací zařízení sypkých hmot 

ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné používání 

ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a 

technické kontroly 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 



KLATOVY – CYKLOSTEZKA PODÉL I/22 V PUŠKINOVĚ ULICI 

- OBJEKT VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY E.2 | BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Projekce dopravní Filip s.r.o. 11/13 

 Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624 

ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání 

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání 

ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní 

ČSN 73 4130 Schodiště, šikmé plochy 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. Zdravotní způsobilost 

Směrnice rady EU č.92/57/EHS Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby 

CDV – Příručka Zásady označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

G) INFORMACE O RIZICÍCH BOZP NA STAVBĚ 

 Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy: 

Pohyb a práce na 

staveništi 

Zasypání zeminou a materiálem 

Pád do prohlubní, jam, otvorů, apod. 

Pohyb v zařízení staveniště a skladu 

Nepořádek na pracovišti 

Pád na staveništních komunikacích a podlahách 

Nebezpečí vzniku požáru 

Špatné skladování hořlavých látek a plynů 

Pohyb a práce ve výšce 

Pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky 

Pád osob do hloubky 

Pád ze stavebních konstrukcí a žebříků 

Práce v ochranném pásmu 

inženýrských sítí 

Práce v ochranném pásmu el. Vedení 

Práce v ochranném pásmu telekomunikačního vedení 

Práce v ochranném pásmu plynového vedení 

Práce v ochranném pásmu vodovodního/kanalizačního  vedení 

Nebezpečí vzniku požáru, popálení 

Elektrické zařízení 

Možnost ohrožení elektřinou při práci el. nářadím a přístroji 

Možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti 

Nebezpečí vzniku požáru, popálení 

Chemické látky 

Práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou 

látkou anebo chemickým přípravkem 

Nebezpečí vzniku požáru, popálení, poleptání 

Doprava 

Kontakt se silniční dopravou 

Kontakt se stavební dopravou 

Kontakt se stavebním strojem 

Hluk, prašnost 

Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene 

Práce s nářadím 

Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí 

Úlet opracovávaného materiálu  

Hluk, prašnost 

Práce s otevřeným ohněm, 

sváření 

Ohrožení zářením vznikajícím při svařování 

Popálení osob, rozstřik kovu, úkap okují, úlomky strusky 

Nebezpečí vzniku požáru 

Lidský faktor 

Práce pod vlivem alkoholu a toxických látek 

Neznalost, nebo porušení BOZP, PO 

Nedodržování návodu k obsluze a TePP 

Únava – porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami 

Nepřízeň počasí – teplo, chlad 

Utonutí 

Ohrožení okolím 

Kontakt civilistů – vstup na stavbu 

Poškozování bezpečnostních prvků stavby – výstražné tabulky, ohrazení 

výkopů/zábradlí, oplocení 

Krádeže – zábradlí/oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, chemické 

látky 

Ohrožení přírodními vlivy Kousnutí, pobodání, uštknutí 
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H) HLAVNÍ ZÁSADY ŘÍZENÍ BOZP PRO STAVBU 

a) Zhotovitelé seznámí 8 dní před zahájením prací na staveništi koordinátora BOZP s riziky 

vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (§16a zákona 

č.309/2006 Sb.) 

b) Předepsané ochranné pracovní pomůcky: 

c) s ohledem na charakter pracoviště budou všechny osoby při pohybu po staveništi vybaveny 

reflexní výstražnou vestou a při montáži jeřábem průmyslovou ochrannou přilbou. 

d) Na pracovišti jednotlivých zhotovitelů bude vždy stanoven zaměstnanec pověřený řízením 

prací, který zodpovídá za zajištění BOZP a je přítomen na pracovišti (stavbyvedoucí, mistr, 

vedoucí čety). 

e) Všichni zaměstnanci musí být před zahájení prací seznámeni zejména s: 

f) místními podmínkami na staveništi, s místy pro příjezd a parkování, s místem poskytování 

první pomoci, s lokalizací inženýrských sítí, zajištěním požární ochrany 

g) technologickým postupem 

h) s riziky prací vlastních a dalších zhotovitelů a s opatřeními pro jejich eliminaci 

i) Zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 

při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti 

(Zákoník práce § 101). 

j) Vedoucí prací všech zhotovitelů povedou knihu BOZP, ve které zaznamenávají pravidelné 

provádění kontrol úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce § 102). 

Četnost kontrol BOZP musí být přiměřená počtu osob, rizikům práce, zkušenosti pracovníků a 

výši jejich bezpečnostního povědomí. Vedoucí prací budou provádět preventivní kontroly 

dechu na alkohol. 

k) Zhotovitelé, kteří budou provádět práce se zvýšeným rizikem podle Nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb. příloha 5, zpracují dílčí plán BOZP a předloží jej k připomínkám 

koordinátorovi BOZP. Na této stavbě se jedná o práce spojené s montáží a demontáží 

těžkých konstrukčních stavebních dílů. 

l) Všichni zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o mimořádných událostech 

s následkem škody na majetku a zdraví a též obdobných událostech, kdy jen šťastnou shodou 

okolností ke škodě nedošlo (skoronehody). 

m) Všichni zhotovitelé na vyžádání předloží koordinátorovi BOZP zejména: 

- traumatologický plán, vybavení lékárničky, 

- knihu BOZP, 

- seznámení s pracovištěm, technologickým postupem a riziky prací vlastních zaměstnanců  

a vedoucích prací dalších zhotovitelů, 

- pracovní a technologické postupy, související další předpisy a ČSN, 

- rizika prací, 

- bezpečnostní list používaných nebezpečných chemických látek, 

- provozní dokumentaci používaných strojů (návod, záznamy o údržbě a poslední revizi), 

- doklad o seznámení zaměstnance s návodem k obsluze používaných strojů a nářadí, 

- doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců (práce ve výšce) 

(svářeč, lešenář, strojník, …) 
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I) OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Ochranné pásmo telekomunikačních sítí: 

U podzemního vedení 0,5 m po obou stranách krajního vedení. 

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného podle § 32 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 50/1976 Sb. 

Dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění. 

Ochranná pásma vodohospodářských sítí: 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu: 

U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně je 1,5 m. 

U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 2,5 m. 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 

vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. 

Ochranné pásmo podzemních silových kabelů: 

Silové kabely do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

Silové kabely nad 110 kV 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, 

v platném znění. 

Ochranné pásmo nadzemních silových kabelů: 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 

krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

4. pro vodiče bez izolace 12 m, 
5. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, 

v platném znění. 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie: 

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na 

výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a 

vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé 

vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.  

Dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, 

v platném znění. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení: 

U plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku do 4 bar včetně v zastavěném území obce 1 m. 

U plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m.  

U plynovodů nad 40 bar 4 m.   

Dle § 168 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném 

znění.  


