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1.  Smluvní strany 

                                      

                                       

Objednatel:  město Klatovy  
Sídlo:   nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:   00255661                                     

DIČ:   CZ00255661 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 0821048319/0800, 

 

Datová schránka: 24ebrt5 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických: Tomáš Denk,  

investiční technik objednatele, 

tel.: 376 347 230, mobil: 602 143 591, 

 e-mail: tdenkmukt@.cz 

      

  

 

a 

 

 

 

Zhotovitel (dodavatel):   Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo:      Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ:      45357307 

DIČ:      CZ45357307 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:     3738692/0800; 1063004492/5500 

Zastoupen:  

ve věcech smluvních:    Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 

     (oprávněn na základě plné moci) 

            tel.: 376 311 209,  e-mail: svec@silnice-klatovy.cz 

ve věcech technických:  František Mužík 

                                         tel.: 777 705 478, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz 

 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. B, složka 221.  

Plátce DPH:    ANO – NE  

  

mailto:tdenkmukt@.cz
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.01.2024 a rozhodnutí 

zadavatele ze dne 06.02.2024. 

3. Předmět plnění díla 

3.1. 

3.1.1.  Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Stezka pro pěší a cyklisty 

Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací stanice“ dle projektové dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) zpracované firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. pod názvem 

„Klatovy-cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici“ a soupisu prací s výkazem výměr 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., z 9/2023 poskytnuté v rámci 

zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 

3.1.2.  Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení 

těchto prací nezvyšuje cenu díla.   

3.2. 

3.2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

3.2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto 

stanovují jako závazné. 

3.2.3.  Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 

provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 

smlouvou sjednaných. 

3.3. 

3.3.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti dle bodu 

3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 

závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 

vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat 

živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, 

je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  

3.3.2  Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 

 - hlavního stavbyvedoucího:  Františka Mužíka 

 - stavbyvedoucího:   Stanislava Drdu 

3.4. 

3.4.1.  Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 

v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění 

předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle bodu 9.7. smlouvy. 

3.4.2.  Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 

objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže 

splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost 

zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto 

smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. 



 

 

5 

 

V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi 

smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3.  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 

poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

4. Doba plnění 

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 15.04.2024. 

Zahájení plnění díla (stavební práce):  15.04.2024. 

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do  29.08.2024. 

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, 

aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při 

současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu 

i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: 

v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 

hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin 

v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu. 

Upozornění: Stavba bude provedena v koordinaci s výstavbou akce „I/27 Klatovy, 

přeložka – 1. stavba“, přeložkou a prodloužením kabelu CETIN (investor CETIN)  

a přeložkou kabelu ČEZ (investor ČEZ).  

4.3. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli 

nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

4.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

4.5. Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu 

její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou 

zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy 

nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel 

povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo 

placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již 

zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup 

materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti 

písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   

4.6.  

4.6.1.  Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 

díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 

předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 

provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 

díla se neprodlužují. 

4.6.2.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 

provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 

písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto 

oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 

navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má 

zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu 

skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 

zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
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jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze 

strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady 

zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 

4.6.3.  Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 

postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený 

režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, 

než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 

4.6.4.  Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně e-mailem informovat objednatele  

o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 

nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 17.01.2024. 

5.1. 

5.1.1.  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha  

č. 2 smlouvy) činí:    12 642 482,16 Kč bez DPH 

z toho cena za SO 302 a SO 303 činí:  3 521 009,01 Kč bez DPH. 

5.2. 

5.2.1.  Předmět plnění uvedený pod objekty SO 302 a SO 303 podléhá režimu přenesené 

daňové povinnosti, základní sazba DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně 

objednatel.  

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové 

doklady budou vystavovány v běžném režimu. 

Celkové výdaje pro objednatele u objektu SO 302 a SO 303 činí 3 521 009,01 Kč bez 

 DPH. 

Celkové výdaje pro objednatele u ostatních objektů činí 11 036 982,51 Kč vč. DPH.  

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 

dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem 

výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 

zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný 

zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 

17.01.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 

plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající 

dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a 

zákona o DPH. 

5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 

bezodkladně oznámit objednateli. 

5.3.  

5.3.1.  Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, 

nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně 

touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 

správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu 

za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  
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5.3.2.  Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech: 

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 

v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 

c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 

jejich provedení není nutné, 

d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.4.  Způsob změny ceny 

5.4.1. Zvýšení ceny díla  

Nastane-li některá ze skutečností v bodě 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení 

ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), 

kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou 

a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy 

v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny 

dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena 

rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS. 

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 

objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný  

s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže 

písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez 

zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl 

dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na 

zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání 

písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich 

ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené 

části díla. 

5.4.2. Snížení ceny díla  

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 

snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 

nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 

nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném 

formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které 

se vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce 

může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě 

neprováděných prací a dodávek.  

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy  

i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 

objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 

v nabídce zhotovitele. 

5.4.3.  V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.5.  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
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zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců 

sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním 

staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady 

spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního 

stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré 

zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění 

stavby atd.  

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1. 

6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně 

dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od 

uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž 

uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. 

Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy 

vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu 

objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo 

vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že 

s protokolem souhlasí.  V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za 

konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být 

pracovníkem objednatele.  

 Budou fakturovány zvlášť objekty SO 302 a SO 303 z důvodu jiného režimu DPH.  

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících  

10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání 

originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3.  

a 6.1.4. smlouvy o dílo. 

6.1.2. Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 

vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o 

provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 

pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se 

rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné 

pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení 

poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn 

pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko 

zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno. 

6.1.4. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. 

této smlouvy. 

6.2. Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 

smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

6.3. Úhrada bude prováděna v české měně. 

6.4. 

6.4.1.  Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 
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- IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu 

uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,   

- položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze 

softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, 

.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 

výstupem softwaru pro rozpočtování),           

- označení díla „Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací 

stanice“,   

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty. 

V případě, že bude na předmět plnění schválena dotace z prostředků EU, musí každá 

faktura obsahovat název a registrační číslo dotačního projektu tj.  

„Cyklostezky Klatovy – 4. etapa“, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_036/…….. Konečné 

číslo bude dodavateli oznámeno e-mailem v okamžiku, kdy bude o schválení dotace 

rozhodnuto.   

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 

neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené 

faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 2 

originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká veřejná správa a pro výše uvedené dílo bude 

aplikován běžný režim vyjma stavebního objektu SO 302 a SO 303.  

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  

z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 

nedohodnuté odchylky od zadávací dokumentace. 

6.6. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 

smlouvy, dokumentace pro provádění stavby a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této 

smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož  

i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci. 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, 

které se projeví v záruční době. 

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech 

díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami  

a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků 

uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných  

u tohoto druhu díla.                                                          

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
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7.5.   Délka záruční doby 

7.5.1.  Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.  

7.5.2.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky  

z vady díla.  

7.7.  

7.7.1.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na 

odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí  

k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž 

běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí 

reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. 

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž  

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 

7.7.3.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý  

i započatý den prodlení. 

 

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

 

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 

stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, 

je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo 

obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého 

posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném 

případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 

reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, 

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady 

prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady. 

 

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 

hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den,  
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o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 

24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn 

zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je 

zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné 

firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 

 

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 

případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat  

a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který 

bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1. 

8.1.1.  Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  

8.1.2.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  

a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 

podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 

vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 

dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu 

s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas 

s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 

nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené 

v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému 

provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení 

stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení 

díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za 

vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 

znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této 

překážky nebo změnu díla. 

8.1.3.  Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4.  Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 

dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 

souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5.  Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 

certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních 

objednateli současně s předáním díla. 

8.1.6.  Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
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vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému 

dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 

pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  

8.1.7.  Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 

provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen 

předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich 

provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 

3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu .dgn, .dwg 

případně .dxf. 

8.1.8.  Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 

změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 

materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné 

stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, 

navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií 

apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály  

a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na 

změnovém listu a po odsouhlasení technickým dozorem stavby. 

8.1.9.  Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 

povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel 

vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem 

nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  

 

8.2.  Staveniště  

8.2.1.  Podmínky předání a převzetí staveniště. 

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 

staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  

8.2.2.  Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 

prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem  

a v termínu stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3.  Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení 

na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje 

náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu  

i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí 

jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na 

užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 

projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady 

na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté 

smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost  

a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel 
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je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 

neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu 

díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 

předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, 

informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 

zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní 

při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím 

osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel 

integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, 

zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  

a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 

součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

8.2.4.  Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 

díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude 

dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. 

Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den 

prodlení. 

8.3.  Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a 

zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 

díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující 

možnost vzniku jakýchkoli škod.  

8.4.  Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 

prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně na 

e-mail technika za město Klatovy uvedeného v bod 1. této smlouvy.  O kontrole 

zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí 

díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo 

souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat 

v pracích.  

8.4.2.  Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí 

zhotovitel. 
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8.4.3.  Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před 

jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu .jpg objednateli při 

předání díla. 

8.5.  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 

8.5.1.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 

prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 

souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2.  Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 

zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je 

objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. 

Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud 

ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení 

smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. 

smlouvy. 

8.5.3.  Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 

b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel 

zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či 

osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 

z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

8.6.  Zkoušky 

8.6.1.  Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 

8.6.2.  Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 

orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 

dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 

součást zhotovovaného díla. 

8.6.3.  O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem TDI 

alespoň 3 pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 

8.6.4.  Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 

dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky 

nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.6.5.  Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření 

v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické 

mapy města: (http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-

mapa.pdf) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy 

dle ČSN a další nutná měření. 

8.7. 

8.7.1.  Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 

nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 

vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
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v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

8.8.  Stavební deník  

8.8.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 

V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku 

může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 

porušení.  

8.8.2.  Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 

každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 

související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a 

bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních 

záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3.  Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  

a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 

chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  

8.8.4.  Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. 

V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu 

urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo 

e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se 

k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve 

stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

8.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.9.1.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci 

zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou 

zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2.  Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se 

řídit jeho pokyny. 

8.9.3.  Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 

dojde v souvislosti s realizací díla. 

8.10.  Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli v místě provedení díla.  

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 

objednatele písemně e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 

zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 

provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla  

a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto 

dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho 
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změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané 

projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf a .dwg 

případně .dxf a geometrické zaměření stavby, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 

případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 

fotodokumentace, 

e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 

dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

f) originály stavebních a montážních deníků, 

g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

h) ostatní doklady potřebné k předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 

plánovaným termínem dokončení díla, 

i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  

a popsanou). 

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 

řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými 

pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 

některou její část. 

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 

tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 

nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 

odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 

nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné 

výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 

dokumentace. 

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 

neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do 

doby, kdy se prokáže opak. 

9. Smluvní pokuty 

9.1.  Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 

4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. 

9.2.  Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 

záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši ve výši 1000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.       
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9.4. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 

uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 

DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

9.5. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní 

pokutu uvedenou v těchto článcích. 

9.6.  Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy 

třicet tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.7.  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  

č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového 

neuvedeného poddodavatele.  

9.8. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1této smlouvy, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden 

prodlení. 

9.9. Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez 

DPH.  

9.10. 

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 

na případné poddodavatele. 

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 

jejíž dodržení sankcionuje.  

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  

k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného 

oznámení objednatele zhotoviteli. 

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 

10.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 

smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou 

objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, 

mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.). 

10.2. Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 

o dobu, během které událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o 

více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku 

smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 

dalším postupu. 

10.3. Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak 

není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 

pominou, je dotčená smluvní strana povinná neprodleně písemně vyrozumět druhou 

smluvní stranu.     
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11. Doručování, formy právních úkonů 

11.1.  Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a 

technický dozor dle záhlaví této smlouvy. 

11.2. Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 

uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na 

zasílání na jinou adresu. 

11.3. Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno 

na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 

adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se 

oznámení za doručené dnem odmítnutí.  

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po 

podání oznámení k poštovní přepravě. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1.  Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 

stanovených zákonem a touto smlouvou. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 

smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční 

nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. 

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane 

okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit 

(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů 

nemůže plnit své závazky ze smlouvy. 

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 

uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 

neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce  

i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 

12.2.  

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 

neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, 

jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě 

oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

12.3.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 

30 dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3., 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 

nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo 

normami technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 

škodám na jeho majetku.  



 

 

19 

 

12.4.  

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 

objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla  

a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny 

mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 

zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení 

díla náhradním zhotovitelem.  

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou 

zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný 

rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 

stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne 

odstoupení od smlouvy.  

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

13. Pojištění 

13.1. 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské 

činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených 

k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, 

aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 

všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 

provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 

související nároky, řízení, škody a další náklady. 

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 

případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním 

prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 

konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné 

nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je 

zhotovitel povinen objednatele odškodnit.  

13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1 

této smlouvy. 

13.3.   

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 

či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah 

pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné 

krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 

smlouvy. 
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13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 

v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 

znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je 

oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit 

jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a 

pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní 

ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 

stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli 

ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

14. Závěrečná ustanovení 

14.1.  Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 

doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 

Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem 

smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu. 

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.  

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných 

částí.  

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve 

lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je 

tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 

14.3.  

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 

objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2,  

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 

neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní 

části smlouvy.  

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 

smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu 

identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  

o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). 

Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní 

a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti 

nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské 

unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
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související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům 

nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů 

zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 

údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 

zpracování osobních údajů objednatele.  

14.3.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je  

v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

14.3.8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace  

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 

(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se  

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.3.9. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených 

elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.          

14.3.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  

15. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 

a schválen Radou města Klatovy dne 06.02.2024, usnesením č. 3/2024, bod č. 58/3. 

 

V Klatovech                                                           V Klatovech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

      Mgr. Rudolf Salvetr 

 starosta města Klatov 

                        (objednatel) 

  

 

 

 

 

 

………...................................... 

Ing. Jan Švec 
technicko-obchodní ředitel 

(oprávněn na základě plné moci) 

Silnice Klatovy a.s. 

(zhotovitel) 

 

Přílohy: 

Č. 1 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

Č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

Č. 3 – Formulář změnového listu  

Č. 4 – Plná moc 

 



 

 

Příloha č. 1 ke SoD: 

 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná – čerpací stanice“ 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 

Obchodní jméno :     Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo   :     Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  

Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 

nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

Pořadové 

číslo 

Obchodní jméno – název 

poddodavatele 
IČ Předmět plnění 

Podíl plnění v % 

vůči celku 

zakázky 

č. 1 
GEODEZIE KLATOVY 

s.r.o. 
25200127 Geodetické práce 1,46 % 

č. 2 INVEST TEL, s.r.o. 49193503 Veřejné osvětlení 12,09 % 

č. 3 ZIP o.p.s  26324105 Archeologický dohled 0,08 % 

č. 4 
SAFEROAD Czech 

Republic s.r.o. 
25229761 

Vodorovné dopravní 

značení 
0,80 % 

č. 5 VAK SERVIS s.r.o. 26375869 Kanalizace, vodovod 30,66 % 

č. 6 
Silniční inženýrská 

společnost s.r.o. 
46885315 

Inženýrsko-

geologický průzkum 
0,16 % 

 

Celkem …………………..………………………………………………………….…45,25  % 

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení 

poddodavatelé.  

 

NEBO: 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo 

provede společnost …………………….vlastní kapacitou. 

 

V Klatovech 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 

(oprávněn na základě plné moci) 

Podpis osoby oprávněné jednat jménem  

účastníka zadávacího řízení 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Klatovy Datum: 16.1.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

046-1-23

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy 

výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit 

samostatně.

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici“. 

Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních 

a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k 

dokončení stavby.

Položky rozpočtu, které se během realizace objeví jako nadbytečné z důvodu  realizace sousedních navazujících staveb, budou odečteny.

12 642 482,16

Výše daněSazba daně Základ daně

2 654 921,2521,00% 12 642 482,16

0,00 0,0015,00%

15 297 403,41CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 046-1-23

Stavba:

Místo: Klatovy Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 15 297 403,4112 642 482,16

8 851 339,167 315 156,33ZPŮSOBILÉ NÁKLADY ZN

A 7 864 999,306 499 999,42Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

5 785 014,14SO 101 Stezka a zpevněné plochy 4 781 003,42

SO 101s 187 352,98Sanace zemní pláně 226 697,11

Odvodnění komunikace 322 178,28SO 301 266 263,04

SO 402 Veřejné osvětlení komunikace 1 130 379,98 1 367 759,78

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

16.01.2024

Projekce dopravní Filip, 

s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

VRN 302, 

303

C

VRN 101, 

402

B

SO 402

SO 101

SO 303

SO 101s

SO 302

VRN

SO 401

SO 301

SO 101

VRN

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

Tlaková splašková kanalizace 

Sanace zemní pláně

Vodovod

Stezka a zpevněné plochy

Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část 

projektu 

Veřejné osvětlení komunikace 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Způsobilé nepřímé náklady

NN

Vedlejší rozpočtové náklady 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Stezka a zpevněné plochy

Přeložka veřejného osvětlení 

Odvodnění komunikace 

111 985,46

537 919,81

409 236,43

82 485,72

277 237,10

135 000,00

1 123 559,35

5 327 325,83

277 237,10

46 197,66

112 801,0493 224,00

163 350,00

335 456,89

1 797 664,62

1 972 445,671 630 120,39

402 360,05332 528,97

288 274,08238 243,04

99 807,72

135 502,41

55 899,17

1 359 506,81

2 175 174,19

6 446 064,25

495 176,08

335 456,89

650 882,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 781 003,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 781 003,42 21,00% 1 004 010,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 785 014,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 781 003,42

HSV - Práce a dodávky HSV 4 625 237,24

    1 - Zemní práce 812 691,19

    2 - Zakládání 506 872,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 833 089,73

    4 - Vodorovné konstrukce 169 532,60

    5 - Komunikace 1 432 082,04

    8 - Trubní vedení 66 653,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 864,28

      96 - Bourání konstrukcí 150 090,68

    997 - Přesun sutě 61 820,44

    998 - Přesun hmot 28 630,94

PSV - Práce a dodávky PSV 155 766,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 814,77

    767 - Konstrukce zámečnické 126 976,75

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 974,66

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 781 003,42

D HSV Práce a dodávky HSV 4 625 237,24

D 1 Zemní práce 812 691,19

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 65,000 220,00 14 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 

m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 25+40 65,000

VV Součet 65,000

2 K 112151311
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D přes 0,1 do 0,2 m
kus 9,000 990,00 8 910,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace 

VV 3+2+4 9,000

3 K 112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D přes 0,2 do 0,3 m
kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 1 1,000

4 K 112151314
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D přes 0,4 do 0,5 m
kus 2,000 4 400,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 1+1 2,000

5 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 

s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 9,000 490,00 4 410,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše do 200 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 9 9,000

6 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 1 1,000

7 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 400 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 2 2,000

8 K 112201120
Odstranění pařezů D přes 1,0 do 1,1 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 7,000 3 620,00 25 340,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 1000 do 1100 mm

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 7 7,000

9 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 

300 mm strojně
m2 906,840 35,00 31 739,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 250 do 300 mm

VV 756,84+150 906,840

VV Součet 906,840

10 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 238,220 14,00 17 335,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

VV 1238,22 1 238,220

VV Součet 1 238,220

11 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 193,100 88,00 16 992,80 CS ÚRS 2023 02

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 121,09+25,32+46,69 193,100

12 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm ručně s motorovým vrtákem
m 12,600 320,00 4 032,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV "oplocení"

VV (16+2)*0,7 12,600

VV Součet 12,600

13 K 131113701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
m3 0,350 1 100,00 385,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

VV "zábradlí u sjezdu" (0,4*0,35*0,5)*5 0,350

VV Součet 0,350

14 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 141,510 360,00 50 943,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

VV "pro opěrnou zeď" 72,88 72,880

VV "pro propustek" 58,24 58,240

VV "sanace v místě propustku" 10,39 10,390

VV Součet 141,510

15 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 74,510 580,00 43 215,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

VV "drenážní žebro" 11,4 11,400

VV "odvodnění - podélná drenáž" 63,11 63,110

VV Součet 74,510

16 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 5,000 620,00 3 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV "pro UV" (5)*1*1*1 5,000

VV Součet 5,000

17 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 100 do 300 mm
kus 10,000 28,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm

VV 9+1 10,000

VV Součet 10,000

18 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 2,000 110,00 220,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 

do 500 mm

VV 2 2,000

19 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 10,000 404,00 4 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

20 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV 2 2,000

21 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 10,000 90,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

22 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 2,000 266,00 532,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV 2 2,000

23 K 162201520
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 

1100 mm
kus 7,000 1 410,00 9 870,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

VV 7 7,000

24 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 65,000 60,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 25+40 65,000

VV Součet 65,000

25 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 90,000 4,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (10)*9 90,000

26 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 18,000 10,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 2*9 18,000

27 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 90,000 4,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (10)*9 90,000

28 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 18,000 13,00 234,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 2*9 18,000

29 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 90,000 4,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (10)*9 90,000

VV Součet 90,000

30 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 18,000 10,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 2*9 18,000

31 K 162301975
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

900 do 1100 mm ZKD 1 km
kus 63,000 30,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 7*9 63,000

32 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 

do 100 mm ZKD 1 km
m2 325,000 15,00 4 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (25+40)*5 325,000

VV Součet 325,000

33 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 735,984 64,00 47 102,98 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV "zemina rámci stavby" 55,3+7,48+0,238 63,018

VV
"ornice na skládku stavby pro zpětné použití" 

(150*0,3)+(721,8*0,15)
153,270

VV
"ornice ze skládky stavby na místo upotřebení podél stavby" 

(150*0,3)+(721,8*0,15)
153,270

VV
"ornice k rozprostření na parc.č. 3391" 

(756,84*0,3)+(1238,22*0,2)-(721,8*0,15)
366,426

VV Součet 735,984

34 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 352,071 125,00 44 008,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 193,1+0,35+141,51+74,51+5+12,6*PI*0,125*0,125 415,089

VV -(55,3+7,48+0,238) -63,018

VV Součet 352,071

35 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 216,288 68,00 14 707,58 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 55,3+7,48+0,238 63,018

VV (150*0,3)+(721,8*0,15) 153,270

VV Součet 216,288
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 405,530 126,00 51 096,78 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV "aktivní zóna" 196,71+49,54+15,74 261,990

VV "násyp" 43,94+91,43+8,17 143,540

VV Součet 405,530

37 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 740,975 122,00 90 398,95 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P

Poznámka k položce:

Podmínečně vhodná do násypu, do aktivní zóny dle kapitoly 4, ČSN 73 

6133

VV 405,53+6,123 411,653

VV Součet 411,653

VV 411,653*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 740,975

38 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 633,728 175,00 110 902,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 352,071 352,071

VV Součet 352,071

VV 352,071*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 633,728

39 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 6,128 125,00 766,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

P

Poznámka k položce:

Dosyp vhodnou nenamrzavou zeminou - dosypy na svahy koryta 

vodního toku

VV (0,3*6)+(0,25*6,1)+(4,35*0,55)+(4,1*0,1) 6,128

VV Součet 6,128

40 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 11,530 150,00 1 729,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "zásyp odstraněných UV zeminou" 0,238 0,238

VV "opěrná zeď, dosyp zeminou" 37,4*0,2 7,480

VV "obsyp UV štěrkopískem" (5-(5*PI*0,275*0,275*1)) 3,812

VV Součet 11,530

41 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 7,624 120,00 914,88 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 3,812 3,812

VV Součet 3,812

VV 3,812*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,624

42 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 55,300 75,00 4 147,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "dosyp pod ohumusování - stávající zemina"

VV 20,93+22,83+2,18 45,940

VV "opěrná zeď, dosyp zeminou"

VV 6,23 6,230

VV "příkopu"

VV  3,13 3,130

VV Součet 55,300

43 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 3 664,260 9,00 32 978,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy do 0,10 m

VV
"přebytečná ornice, parc. 3391" ((756,84*0,3)+(1238,22*0,2)-

(721,8*0,15))/0,1
3 664,260

VV Součet 3 664,260

44 K 181006114
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 150,000 22,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

VV "zpětné uložení dočasné skrývky"

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

45 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 721,800 20,00 14 436,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 721,8 721,800

VV Součet 721,800

46 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 721,800 40,00 28 872,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 721,8 721,800

VV Součet 721,800

47 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 721,800 26,00 18 766,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 721,8 721,800

48 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 21,654 160,00 3 464,64 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková okrasná

VV 721,8*0,03 21,654
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 643,160 20,00 32 863,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 1523,9+14,96+37+3,25+64,05 1 643,160

50 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 721,800 19,00 13 714,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 

m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 721,8 721,800

VV Součet 721,800

51 K 184806113
Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 4 do 

6 m
kus 80,000 290,00 23 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny přes 4 do 6 m

P

Poznámka k položce:

odhad

VV "lísky" 80 80,000

VV Součet 80,000

52 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně
m2 721,800 5,00 3 609,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV 721,8 721,800

VV Součet 721,800

53 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 18,045 375,00 6 766,88 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 721,8*0,025 18,045

VV Součet 18,045

D 2 Zakládání 506 872,94

54 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 8 až 32 mm
m3 72,566 1 050,00 76 194,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

8 až 32 mm

P
Poznámka k položce:

Ochranný obsyp s drenážní funkcí

VV "propustek" 

VV 24,04*0,4 9,616

VV "obsyp drenáže"

VV 0,38+51,17 51,550

VV "drenážní žebro" 

VV 11,4 11,400

VV Součet 72,566

55 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 848,300 47,00 39 870,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "propustek" 10,1 10,100

VV "odvodnění - podélná drenáž" 695,7 695,700

VV "drenážní žebro" 142,5 142,500

VV Součet 848,300

56 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 100g/m2
m2 1 004,811 22,00 22 105,84 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2

VV 848,3 848,300

VV Součet 848,300

VV 848,3*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 004,811

57 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 6,400 4 000,00 25 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

 C16/20

VV "propustek" 3,4 3,400

VV "odvodnění - podélná drenáž" 3 3,000

VV Součet 6,400

58 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,940 1 120,00 10 012,80 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV "odvodnění - podélná drenáž" 8,94 8,940

VV Součet 8,940

59 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 353,620 220,00 77 796,40 CS ÚRS 2023 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

P

Poznámka k položce:

Propustek - Podélná drenáž PE-HD, DN150, SN8, plné dno, částečně 

perforováno v horní části pod úhlem 220°

Odvodnění - podélná drenáž PE-HD, DN150, SN8, plné dno, částečně 

perforováno v horní části pod úhlem 220°

Odvodnění - podélná drenáž PE-HD, DN150, SN12, plné dno, částečně 

perforováno v horní části pod úhlem 220° 

VV "propustek" 12,5 12,500

VV "odvodnění - podélná drenáž SN8" 44,79 44,790

VV "odvodnění - podélná drenáž SN12" 296,33 296,330

VV Součet 353,620

60 K 213111121.x
Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 

geomříže tuhé
m2 16,250 50,00 812,50

PP Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé

VV 16,25 16,250

61 M 69341013 geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm m2 17,875 151,00 2 699,13 CS ÚRS 2023 02

PP geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

min. pevnost 20 kN/m a tažností 20% v obou směrech

VV 16,25 16,250

VV Součet 16,250

VV 16,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,875

62 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 38,153 650,00 24 799,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

ze štěrkopísku netříděného

VV "podsyp pod žlabovky" 20,25*0,1 2,025

VV "opěrná zeď" (38,01*0,2)+(26,04*0,45) 19,320

VV "propustek" (34,64*0,4) 13,856

VV "pod rovnaninu vně" 29,52*0,1 2,952

VV Součet 38,153

63 K 271922211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

betonového recyklátu
m3 10,392 860,00 8 937,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

recyklátu betonového

VV "propustek, sanace" (34,64*0,3) 10,392

VV Součet 10,392

64 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 XF3 m3 5,581 4 020,00 22 435,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 25/30  XF3

VV "pod rovnaninu propustku" 1,17 1,170

VV "pod rovnaninu vně" 29,52*0,1 2,952

VV "Odláždění svahu" 14,59*0,1 1,459

VV Součet 5,581

65 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15
m3 8,570 3 650,00 31 280,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

VV "opěrná zeď" 57,13*0,15 8,570

VV Součet 8,570

66 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XF3
m3 9,798 4 410,00 43 209,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

VV "propustek" (3*7,5)*0,3+(3*1*0,35)+(0,35*0,35*3)+1,63 9,798

VV Součet 9,798

67 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 24,130 520,00 12 547,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

VV "opěrná zeď" 82*0,15 12,300

VV "propustek" 2*(6,1+3)*0,65 11,830

VV Součet 24,130

68 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 24,130 120,00 2 895,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

VV 12,3+11,83 24,130

VV Součet 24,130

69 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,570 42 000,00 65 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "opěrná zeď" 2*57,13*7,667/1000 0,876

VV "propustek" 2*28,93*12/1000 0,694

VV Součet 1,570

70 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XF3 m3 1,950 4 120,00 8 034,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

25/30

VV "propustek, zábradlí" (0,15*6,5)+(0,15*6,5) 1,950

VV Součet 1,950

71 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,800 520,00 3 016,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV 2*0,4*6,5+4*0,15 5,800

VV Součet 5,800

72 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,800 120,00 696,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV 5,8 5,800

73 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,710 3 860,00 2 740,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20

VV "opěrná zeď, zábradlí" 5*(0,4*0,3*0,6) 0,360

VV "zábradlí u sjezdu" (0,4*0,35*0,5)*5 0,350

VV Součet 0,710

74 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 8,800 520,00 4 576,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek zřízení

VV "opěrná zeď, zábradlí" 5*(0,4*4*0,6) 4,800

VV "zábradlí u sjezdu" (0,4*4*0,5)*5 4,000

VV Součet 8,800

75 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 8,800 120,00 1 056,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek odstranění

VV 8,8 8,800

76 K 279311911 Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 5,670 3 460,00 19 618,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

tř. C 16/20

P

Poznámka k položce:

Dodatečné dobetonování spodní části zdi min. tl. 100 mm ve sklonu 5% 

směrem k drenáži 

VV "opěrná zeď_dobetonování" 5,67 5,670

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 833 089,73

77 K 327122113
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 

mm
m 15,000 7 360,00 110 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem 

z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm
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P

Poznámka k položce:

Uložení provedeno na vrstvu cementové malty M30 tl. 10 mm

Výška: 1000 mm

Délka: 1000 mm

Šířka: 800 mm

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

78 K 327122114.x
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1250 

mm
m 13,000 8 860,00 115 180,00

PP
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem 

z betonu prostého přímé, výšky 1250 mm

P

Poznámka k položce:

Uložení provedeno na vrstvu cementové malty M30 tl. 10 mm

Výška: 1250 mm

Délka: 1000 mm

Šířka: 1000 mm

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

79 K 327122115.x
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1350 

mm
m 11,000 10 520,00 115 720,00

PP
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem 

z betonu prostého přímé, výšky 1350 mm

P

Poznámka k položce:

Atyp, zakázková výroba

Uložení provedeno na vrstvu cementové malty M30 tl. 10 mm

Výška: 1350 mm

Délka: 1000 mm

Šířka: 1750 mm

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

80 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 

drceného nebo těženého
m3 67,695 1 020,00 69 048,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo 

těženého se zhutněním

VV
"opěrná zeď" 

(22,03*0,45)+(23,37*0,55)+(28,07*0,7)+(3,61*0,9)
45,665

VV "propustek"  16,57+5,46 22,030

VV Součet 67,695

81 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m se zabetonováním
kus 18,000 390,00 7 020,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 

připravených jamek

VV 18 18,000

82 M 55342261.x sloupek plotový Pz a komaxitový 2200/48x2,0mm kus 11,000 290,00 3 190,00

PP sloupek plotový Pz a komaxitový 2200/48x2,0mm

P
Poznámka k položce:

RAL 6005

VV 11 11,000

83 M 55342272
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2000mm
kus 6,000 224,00 1 344,00 CS ÚRS 2023 02

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm

P
Poznámka k položce:

RAL 6005

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

84 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 6,000 88,90 533,40 CS ÚRS 2023 02

PP objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm

VV 6 6,000

85 M 55342194
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované 

pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit
kus 6,000 228,00 1 368,00 CS ÚRS 2023 02

PP
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit

VV 6 6,000

86 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 27,500 520,00 14 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

do 500 mm

VV 250*0,11 27,500

VV Součet 27,500

87 M BET.P40P01
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
kus 255,000 59,00 15 045,00

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

VV 250*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 255,000

88 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 11,840 690,00 8 169,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 500 do 1000 mm

VV (35+39)*0,16 11,840

VV Součet 11,840

89 M BET.P60U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x600mm kus 35,700 320,00 11 424,00

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x600mm

VV 35 35,000

VV 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,700

90 M BET.P10U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1000mm kus 39,780 440,00 17 503,20

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1000mm

VV 39 39,000

VV 39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,780

91 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 2 do 4 m2
kus 1,000 1 620,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 

jednotlivě přes 2 do 4 m2

VV 1 1,000

92 M 55342335.x
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 

1000x2030mm
kus 1,000 11 580,00 11 580,00

PP branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm
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P

Poznámka k položce:

Jednokřídlá vstupní branka - šířka branky 1500 mm, výška 1500 mm; 2 

ks sloupky kulaté, ocelové, povrchová úprava Zn+PVC, vnější průměr 60 

mm, tl. stěny 3,0 mm, délky 2150 mm; vnější rám branky z ocelové 

trubky, vnější průměr 42 mm, tl. stěny 2,0 mm; vnitřní rám branky pro 

pletivo z ocelové trubky, vnější průměr 18 mm; výplň z poplastovaného 

čtyřhranného pletiva, drát tl. 2,7 mm, oko 50x50 mm; uchycení branky na 

panty, barva zelená RAL 6005 (konstrukce branky u výplň), plastová 

klika, zámek FAB.

Otevírání směrem do soukromého pozemku, nesmí být otevírána 

směrem do stezky

VV 1 1,000

93 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v do 1,6 m
m 28,500 126,00 3 591,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

VV 28,5 28,500

VV Součet 28,500

94 M 31327512.x
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/3,0mm v 1500mm
m 29,925 125,00 3 740,63

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/3,0mm v 1500mm

P
Poznámka k položce:

RAL 6005

VV 28,5 28,500

VV 28,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,925

95 M 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm m 30,000 2,00 60,00 CS ÚRS 2023 02

PP drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm

VV 30 30,000

96 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 30,000 4,00 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm

VV 30 30,000

97 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 5 t
kus 4,000 5 690,00 22 760,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti 

jednotlivě do 5 t

VV "Křídla" 2+2 4,000

98 M PFZ.0001

prefabrikované železobetonové křídlo propustku, 

výška 1400 mm, délka 1000 mm, šířka 1200 mm, tl. 

stěny 200 mm, barva šedá - přírodní, beton min. 

C35/45

kus 4,000 22 603,00 90 412,00

PP

Prefabrikované železobetonové křídlo propustku, výška 1400 mm, délka 

1000 mm, šířka 1200 mm, tl. stěny 200 mm, barva šedá - přírodní, beton 

min. C35/45

P

Poznámka k položce:

Zakázková výroba, atypické křídlo

2 ks s otvorem DN160 pro vyvedení drenážní trubky

VV 2+2 4,000

99 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 10 t
kus 4,000 11 490,00 45 960,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti 

jednotlivě přes 5 do 10 t

VV 3+1 4,000

100 M 59383452 propust rámová 1,00x1,50x2,00m kus 3,000 39 000,00 117 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP propust rámová 1,00x1,50x2,00m

P

Poznámka k položce:

sv. šířka 2000 mm

sv. výška 1000 mm

délka 1500 mm

VV 3 3,000

101 M 59383451 propust rámová 1,00x2,00x2,00m kus 1,000 46 000,00 46 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP propust rámová 1,00x2,00x2,00m

P

Poznámka k položce:

sv. šířka 2000 mm

sv. výška 1000 mm

délka 2000 mm

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 169 532,60

102 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 0,180 4 220,00 759,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "pod UV" 0,6*0,6*0,1*(5) 0,180

VV Součet 0,180

103 K 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 XF3 m3 2,630 9 900,00 26 037,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-

25 XF3

VV 2,63 2,630

104 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 2,632 1 360,00 3 579,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "zajišťovací prah" (1,88*0,7)+(1,88*0,7) 2,632

VV Součet 2,632

105 K 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 5,900 1 460,00 8 614,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s 

proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV 5,9 5,900

VV Součet 5,900

106 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 5,904 4 430,00 26 154,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 

rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

P

Poznámka k položce:

Vydláždění koryta vodního toku lomovým kamenem tl. 200 mm, přechody 

z lichoběžníkového koryta na trojúhelníkové se sklony dna 10 %, sklony 

navazujích svahů koryta 1:1 až 1:2, spárováno cementovou maltou M25-

XF3
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VV 29,52*0,2 5,904

107 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 29,520 196,00 5 785,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 

cenám za vypracování líce

VV 29,52 29,520

VV Součet 29,520

108 K 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 XF3 m3 5,904 8 860,00 52 309,44 CS ÚRS 2023 02

PP Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25 XF3

VV 5,904 5,904

VV Součet 5,904

109 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl do 200 mm
m2 27,720 1 670,00 46 292,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Propustek - Vydláždění koryta vodního toku uvnitř propustku lomovým 

kamenem tl. 100 mm, trojúhelníkový tvar koryta se sklony 10%, 

spárováno cementovou maltou M25-XF3

Použit kámen pro vodní stavby v souladu ČSN EN 13383-1

VV "propustek" 13,13 13,130

VV "Odláždění svahu mezi stezkou a konstrukcí propustku" 14,59 14,590

VV Součet 27,720

D 5 Komunikace 1 432 082,04

110 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 150 mm
m2 29,380 160,00 4 700,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "pro uložení geomembrány" 13,13+16,25 29,380

VV Součet 29,380

111 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 3,250 180,00 585,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "chodník, předláždění" 3,25 3,250

VV Součet 3,250

112 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 31,100 236,00 7 339,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "stezka, sjezd" 31,1 31,100

VV Součet 31,100

113 K 564851012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm m2 37,000 244,00 9 028,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm

VV "stezka, sjezd" 37 37,000

VV Součet 37,000

114 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 14,960 269,00 4 024,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "chodník, odraz u opěrné zdi" 14,96 14,960

VV Součet 14,960

115 K 564861113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 

mm
m2 1 523,900 270,00 411 453,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 220 mm

VV "stezka" 1523,9 1 523,900

VV Součet 1 523,900

116 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 1 310,460 290,00 380 033,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "stezka" 1284,56 1 284,560

VV "stezka, sjezd" 25,9 25,900

VV Součet 1 310,460

117 K 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 54,370 140,00 7 611,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

VV "stezka" 54,37 54,370

VV Součet 54,370

118 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 1 310,460 25,00 32 761,50 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "stezka" 1284,56 1 284,560

VV "stezka, sjezd" 25,9 25,900

VV Součet 1 310,460

119 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 1 310,460 14,00 18 346,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

VV "stezka" 1284,56 1 284,560

VV "stezka, sjezd" 25,9 25,900

VV Součet 1 310,460

120 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 310,460 360,00 471 765,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "stezka" 1284,56 1 284,560

VV "stezka, sjezd" 25,9 25,900

VV Součet 1 310,460

121 K 591141111.R Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm m2 66,520 550,00 36 586,00
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PP

Kladení zámkové dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici, do lože z cementové malty

P
Poznámka k položce:

- kladecí lože MC25

VV "stezka" 49,67 49,670

VV "chodník, odraz u opěrné zdi" 11,69 11,690

VV "stezka, sjezd" 5,16 5,160

VV Součet 66,520

122 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm červená
m2 56,475 710,00 40 097,25 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV "stezka" 49,67 49,670

VV "stezka, sjezd" 5,16 5,160

VV Součet 54,830

VV 54,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 56,475

123 M 59245018.F
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní "bez FAZETY"
m2 12,041 332,00 3 997,61

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 11,69 11,690

VV Součet 11,690

VV 11,69*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,041

124 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 9,620 390,00 3 751,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV "chodník, odraz u opěrné zdi" 

VV "stávající" 3,12 3,120

VV "chodník, předláždění" 3,25 3,250

VV "stávající" 3,25 3,250

VV Součet 9,620

D 8 Trubní vedení 66 653,08

125 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,476 1 580,00 752,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prefabrikovaných skruží

VV "UV do suti" 1*(PI*0,275*0,275*1) 0,238

VV "UV pro stranový posun" 1*(PI*0,275*0,275*1) 0,238

VV Součet 0,476

126 K 895941301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

výtokem
kus 5,000 630,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

VV "stávající" 1 1,000

VV "nové" 4 4,000

VV Součet 5,000

127 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 4,000 404,00 1 616,00 CS ÚRS 2023 02

PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

P
Poznámka k položce:

odtok PVC DN150

VV 4 4,000

128 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 570 mm
kus 5,000 489,00 2 445,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

P
Poznámka k položce:

Přesná výška horní skruže bude určena na místě 

VV "stávající" 1 1,000

VV "nové" 4 4,000

VV Součet 5,000

129 M 59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 4,000 725,00 2 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm

VV 4 4,000

130 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 295 mm
kus 5,000 456,00 2 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

VV "stávající" 1 1,000

VV "nové" 4 4,000

VV Součet 5,000

131 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x295x50mm
kus 4,000 359,00 1 436,00 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm

VV 4 4,000

132 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg
kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 

150 Kg

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

133 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 864,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce:

Stávající 

VV "stávající" 1 1,000

VV "nové" 4 4,000

VV Součet 5,000

134 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,000 229,00 916,00 CS ÚRS 2023 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV "nové UV" 4 4,000
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VV Součet 4,000

135 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 7 900,00 31 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

P
Poznámka k položce:

oka max 16 mm, D400

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

136 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 4,000 762,00 3 048,00 CS ÚRS 2023 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

VV 4 4,000

137 K kanalizace_02 Zaslepení stávající kanalizace kus 1,000 2 260,00 2 260,00

PP Zaslepení stávající kanalizace

VV "stávající přípojka DN150" 1 1,000

VV Součet 1,000

138 K napojení_02
napojení drenáže DN do 160 na stávající potrubí, 

šachtu, UV
kus 4,000 1 240,00 4 960,00

PP napojení drenáže DN do 160, navrtávka

P

Poznámka k položce:

Podélná drenáž - zřízení přípojky podélné drenáže do betonové šachty 

uliční vpusti, přechodka z drenážního potrubí na KG s těsněním, vyvrtání 

otvoru DN150 do šachty, spojka

VV 4 4,000

139 K napojení_03 napojení drenáže DN do 160 na stávající potrubí UV kus 3,000 1 290,00 3 870,00

PP napojení drenáže DN do 160 na stávající potrubí UV

P

Poznámka k položce:

Podélná drenáž - zřízení přípojky podélné drenáže do dna šachty z 

korugované roury, přechodka z drenážního potrubí na KG s těsněním

VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 864,28

140 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV 2 2,000

141 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 2,000 190,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

VV 2 2,000

142 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 4,000 610,00 2 440,00 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "C9a" 2 2,000

VV "C9b" 2 2,000

VV Součet 4,000

143 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

VV 1 1,000

144 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 1 1,000

145 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 10,650 1 100,00 11 715,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

VV 9,85+2*0,4 10,650

VV Součet 10,650

146 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 10,650 1 350,00 14 377,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé základní

VV 9,85+2*0,4 10,650

VV Součet 10,650

147 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 5,900 610,00 3 599,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

VV 5,9 5,900

148 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 10,650 25,00 266,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV 9,85+2*0,4 10,650

149 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 216,100 365,00 78 876,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

P
Poznámka k položce:

M25 XF4

VV "řádka" 216,1 216,100

VV Součet 216,100

150 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 22,042 303,00 6 678,73 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 216,1*0,1 21,610

VV Součet 21,610

VV 21,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,042

151 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 222,630 442,00 98 402,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého
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VV 136,7+65,93+10+10 222,630

VV Součet 222,630

152 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 139,434 135,00 18 823,59 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 136,7 136,700

VV Součet 136,700

VV 136,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,434

153 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 67,249 134,00 9 011,37 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 65,93 65,930

VV Součet 65,930

VV 65,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,249

154 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 20,400 485,00 9 894,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "L" 10 10,000

VV "P" 10 10,000

VV Součet 20,000

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

155 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 391,760 421,00 164 930,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 386,3+(1+6)*0,78 391,760

VV Součet 391,760

156 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 394,026 116,00 45 707,02 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 386,3 386,300

VV Součet 386,300

VV 386,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 394,026

157 M 59217016.R1
obrubník betonový chodníkový obloukový 780x80x250 

mm
m 5,569 480,00 2 673,12

PP obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný obloukový 780x80x250 cm

VV "R0,5" 1*0,78 0,780

VV "R1" 6*0,78 4,680

VV Součet 5,460

VV 5,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,569

158 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 

prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm
m 216,100 85,00 18 368,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou 

páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

VV 216,1 216,100

VV Součet 216,100

159 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 201,000 110,00 22 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV 201 201,000

160 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 201,000 170,00 34 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

VV 201 201,000

161 K 931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem 

průřezu 20/20 mm
m 10,400 80,00 832,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým 

profilem průřezu 20/20 mm

P
Poznámka k položce:

Provedení vodotěsného spoje mezi rámovým propustkem a křídlem

VV 10,4 10,400

VV Součet 10,400

162 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 22,500 498,00 11 205,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 22,5 22,500

163 M 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 22,950 222,00 5 094,90 CS ÚRS 2023 02

PP žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

VV 22,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,950

164 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 9,620 85,00 817,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

VV 9,62 9,620

VV Součet 9,620

D 96 Bourání konstrukcí 150 090,68

165 K 113106061
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 

kostek s ložem z kameniva ručně
m2 6,380 66,00 421,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných 

kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

VV 6,38 6,380

166 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 23,830 90,00 2 144,70 CS ÚRS 2023 02

Strana 16 z 107



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

VV 23,83 23,830

167 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 47,250 65,00 3 071,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva

VV 47,25 47,250

168 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 125,400 35,00 4 389,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 125,4 125,400

169 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 53,630 35,00 1 877,05 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 

100 mm

VV 47,25+6,38 53,630

170 K 113107344
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 71,050 70,00 4 973,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 71,05 71,050

VV Součet 71,050

171 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 81,400 85,00 6 919,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

VV 81,4 81,400

172 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 151,900 124,00 18 835,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

VV "tl. 60 mm" 10,9 10,900

VV "tl. 70 mm" 70,5 70,500

VV "tl. 90 mm" 70,5 70,500

VV Součet 151,900

173 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 16,200 90,00 1 458,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

VV "V.P. šířky 100 mm, tl. 80 mm" 16,2 16,200

VV Součet 16,200

174 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 147,500 75,00 11 062,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV 147,5 147,500

175 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 9,800 2 630,00 25 774,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV "čela propustků" 14*(2*0,35*1) 9,800

176 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 5,000 190,00 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

177 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 48,000 860,00 41 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 

300 do 500 mm

VV 10,5+5+4+10+8,5+4+6 48,000

178 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 

patkou
kus 13,000 520,00 6 760,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s 

betonovou patkou

VV 3+10 13,000

179 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 4,000 520,00 2 080,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

VV 2+2 4,000

180 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 31,000 75,00 2 325,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 

1,6 do 2,0 m

VV 31 31,000

181 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

VV 1 1,000

182 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

VV 1+1 2,000

183 K Demontáž Demolice dřevěného přístřešku 3,5x5,0 m kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Strana 17 z 107



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Demolice dřevěného přístřešku 3,5x5,0 m, 4 kovové podpěry délky cca 3 

m, dřevěná střecha z trámů a latí + střešní krytina

P
Poznámka k položce:

Kompletní odstranění, odvozu vč. likvidace 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 61 820,44

184 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 89,951 135,00 12 143,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" 2,042+36,366+9,117 47,525

VV "frézink na trvalou/recyklační skládku" 7,489+34,937 42,426

VV Součet 89,951

185 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 809,559 8,00 6 476,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV
"podklad na trvalou/recyklační skládku" 

(2,042+36,366+9,117)*9
427,725

VV "frézink na trvalou/recyklační skládku" (7,489+34,937)*9 381,834

VV Součet 809,559

186 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 155,569 102,00 15 868,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
"beton na trvalou/recyklační skládku" 0,457+(23,83-9,62)*0,26 

+13,939+1,863+30,238+47,04+0,66
97,892

VV "asfalt na trvalou/recyklační skládku" 31,973 31,973

VV "ŽB na trvalou/recyklační skládku" 23,52+2,184 25,704

VV Součet 155,569

187 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 400,117 8,00 11 200,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV
"beton na trvalou/recyklační skládku" (0,457+(23,83-9,62)*0,26 

+13,939+1,863+30,238+47,04+0,66)*9
881,024

VV "asfalt na trvalou/recyklační skládku" (31,973)*9 287,757

VV "ŽB na trvalou/recyklační skládku" (23,52+2,184)*9 231,336

VV Součet 1 400,117

188 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 97,892 50,00 4 894,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV  0,457+(23,83-9,62)*0,26 +13,939+1,863+30,238+47,04+0,66 97,892

VV Součet 97,892

189 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 25,704 200,00 5 140,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 23,52+2,184 25,704

190 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 47,525 50,00 2 376,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 2,042+36,366+9,117 47,525

VV Součet 47,525

191 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 74,399 50,00 3 719,95 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV 7,489+34,937+31,973 74,399

VV Součet 74,399

D 998 Přesun hmot 28 630,94

192 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 431,547 20,00 28 630,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 155 766,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 814,77

193 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 32,860 25,00 821,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "propustek"

VV 5,3*6,2 32,860

VV Součet 32,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

194 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 83 100,00 1 080,30 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV (5,3*6,2)*0,0004 0,013

VV Součet 0,013

195 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 32,860 145,00 4 764,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

VV "propustek"

VV 5,3*6,2 32,860

VV Součet 32,860

196 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 40,122 244,00 9 789,77 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové 

rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 

horním povrchu tl 4,0mm

VV "propustek"

VV 5,3*6,2 32,860

VV Součet 32,860

VV 32,86*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 40,122

197 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,239 1 500,00 358,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 126 976,75

198 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

10 do 20 kg
kg 588,807 35,00 20 608,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 

do 20 kg

VV (29+36,4)*3,08 201,432

VV Mezisoučet 201,432

VV (77,05+103,5)*1,59 287,075

VV 8*0,1*4,1 3,280

VV Mezisoučet 290,355

VV (31,5)*3,08 97,020

VV Součet 588,807

199 M 14011026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x3,2mm
m 106,590 360,00 38 372,40 CS ÚRS 2023 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm

VV 29 29,000

VV 36,4 36,400

VV 31,5 31,500

VV Součet 96,900

VV 96,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 106,590

200 M 14011011
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

26,9x2,6mm
m 198,605 320,00 63 553,60 CS ÚRS 2023 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 26,9x2,6mm

VV 77,05 77,050

VV 103,5 103,500

VV Součet 180,550

VV 180,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 198,605

201 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm t 0,003 60 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm

VV 8*0,1*4,1/1000 0,003

VV Součet 0,003

202 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,682 6 250,00 4 262,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 974,66

203 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 31,103 60,00 1 866,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

VV (29+36,4+31,5)*PI*0,051 15,525

VV (77,05+103,5)*PI*0,0269+(8*((0,1*0,1)*2+(4*0,1*0,05))) 15,578

VV Součet 31,103

204 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 31,103 65,00 2 021,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV 31,103 31,103

205 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 31,103 130,00 4 043,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

VV 31,103 31,103

206 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 31,103 130,00 4 043,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

P
Poznámka k položce:

RAL 7004

VV 31,103 31,103
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Poznámka:
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Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 352,98 21,00% 39 344,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 697,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 352,98

HSV - Práce a dodávky HSV 187 352,98

    1 - Zemní práce 70 993,68

    5 - Komunikace pozemní 79 721,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 633,50

    998 - Přesun hmot 4,20

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101s - Sanace zemní pláně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 352,98

D HSV Práce a dodávky HSV 187 352,98

D 1 Zemní práce 70 993,68

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 122,403 140,00 17 136,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "sanace"

VV 361*0,3 108,300

VV 31,34*0,45 14,103

VV Součet 122,403

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 122,403 125,00 15 300,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 122,403 122,403

VV Součet 122,403

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 220,325 175,00 38 556,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 122,403 122,403

VV 122,403*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 220,325

D 5 Komunikace pozemní 79 721,60

4 K 564951313
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 

150 mm
m2 722,000 100,00 72 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "2 vrstvy - celkem 300 mm" 361*2 722,000

VV Součet 722,000

5 K 564960315
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

200 mm
m2 31,340 110,00 3 447,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "2 vrstvy - celkem 450 mm" 31,34 31,340

VV Součet 31,340

6 K 564970315
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

250 mm
m2 31,340 130,00 4 074,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "2 vrstvy - celkem 450 mm" 31,34 31,340

VV Součet 31,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 633,50

7 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 446,750 82,00 36 633,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 446,75 446,750

VV Součet 446,750

D 998 Přesun hmot 4,20

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,210 20,00 4,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101s - Sanace zemní pláně

Strana 22 z 107



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 263,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 263,04 21,00% 55 915,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 178,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 301 - Odvodnění komunikace 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 263,04

HSV - Práce a dodávky HSV 266 263,04

    1 - Zemní práce 86 289,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 788,17

    4 - Vodorovné konstrukce 20 505,67

    8 - Trubní vedení 125 738,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 931,20

    997 - Přesun sutě 7 264,75

    998 - Přesun hmot 4 744,84

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 301 - Odvodnění komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 263,04

D HSV Práce a dodávky HSV 266 263,04

D 1 Zemní práce 86 289,69

1 K 113107436
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 32,000 432,48 13 839,36

PP
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 

mm při překopech strojně pl do 15 m2

VV Uliční vpusti

VV 1,000*8,000*4 32,000

VV Součet 32,000

2 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 16,602 408,00 6 773,62

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

VV UV 1

VV (((1,980+2,160)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 4,212

VV Mezisoučet 4,212

VV UV 2

VV (((1,900+2,020)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 4,080

VV Mezisoučet 4,080

VV UV 3

VV (((2,150+2,320)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 4,410

VV Mezisoučet 4,410

VV UV 4

VV (((1,750+1,870)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 3,900

VV Mezisoučet 3,900

VV Součet 16,602

3 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 55,193 408,00 22 518,74

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

VV Dešťová stoka

VV "st. 0,00 - 3,00" ((0,180+0,710)/2)*0,800*3,000 1,068

VV "st. 3,00 - 5,50" ((0,710+0,750)/2)*0,800*2,500 1,460

VV "st. 5,50 - 8,00" ((0,750+0,780)/2)*0,800*2,500 1,530

VV "st. 8,00 - 10,00" ((0,780+0,800)/2)*0,800*2,000 1,264

VV "st. 10,00 - 17,00" ((0,800+0,820)/2)*0,800*7,000 4,536

VV "st. 17,00 - 26,00" ((0,820+0,840)/2)*0,800*9,000 5,976

VV "st. 26,00 - 32,50" ((0,840+0,850)/2)*0,800*6,500 4,394

VV "st. 32,50 - 45,50" ((0,850+0,680)/2)*0,800*13,000 7,956

VV Mezisoučet 28,184

VV UV 1

VV ((1,980+1,540)/2)*0,600*6,500 6,864

VV Mezisoučet 6,864

VV UV 2

VV ((1,900+1,530)/2)*0,600*6,500 6,689

VV Mezisoučet 6,689

VV UV 3

VV ((2,150+1,540)/2)*0,600*6,500 7,196

VV Mezisoučet 7,196

VV UV 4

VV ((1,750+1,460)/2)*0,600*6,500 6,260

VV Mezisoučet 6,260

VV Součet 55,193

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 128,000 5,10 652,80

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

VV UV 1 - 4

VV 2,000*8,000*2*4 128,000

VV Součet 128,000

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 128,000 2,04 261,12

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

6 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 39,317 333,54 13 113,79

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV Výkopy

VV 16,602 16,602

VV 55,193 55,193

VV "odpočet zásypů"

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 301 - Odvodnění komunikace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -32,478 -32,478

VV Součet 39,317

44 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 70,771 211,14 14 942,59 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 39,317*1,8 70,771

VV Součet 70,771

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,478 127,50 4 140,95

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Zásyp na novou úroveň terénu

VV Dešťová stoka

VV
(((0,180+1,150)/2)*0,800*5,500)+(((1,150+1,070)/2)*0,800*2,5

00)+(((1,070+0,910)/2)*0,800*2,000)
6,730

VV
(((0,910+0,930)/2)*0,800*7,000)+(((0,930+0,920)/2)*0,800*9,0

00)+(((0,920+0,950)/2)*0,800*6,500)
16,674

VV ((0,950+0,890)/2)*0,800*13,000 9,568

VV Uliční vpusti

VV UV 1

VV (((1,980+2,160)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 4,212

VV ((1,980+1,540)/2)*0,600*6,500 6,864

VV UV 2

VV (((1,900+2,020)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 4,080

VV ((1,900+1,530)/2)*0,600*6,500 6,689

VV UV 3

VV (((2,150+2,320)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 4,410

VV ((2,150+1,540)/2)*0,600*6,500 7,196

VV UV 4

VV (((1,750+1,870)/2)*0,800*1,500)+(0,800*2,160*1,000) 3,900

VV ((1,750+1,460)/2)*0,600*6,500 6,260

VV Mezisoučet 76,583

VV "odpočet lože, podkladního betonu a obsypů"

VV -3,960 -3,960

VV -1,920 -1,920

VV -12,740 -12,740

VV -1,440 -1,440

VV Mezisoučet -20,060

VV "odpočet šachet"

VV -(3,1415*(0,300)^2)*(0,750+0,850+0,680) -0,645

VV Mezisoučet -0,645

VV "odpočet konstrukce komunikací"

VV -0,800*0,300*45,500 -10,920

VV -(0,600*0,650*8,000)*4 -12,480

VV Mezisoučet -23,400

VV Součet 32,478

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 12,468 209,10 2 607,06

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Dešťová stoka

VV 0,800*0,350*45,500 12,740

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,100)^2)*45,500 -1,429

VV Mezisoučet 11,311

VV Napojení UV 1 - 4

VV 0,800*1,000*0,450*4 1,440

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,150)^2)*1,000*4 -0,283

VV Mezisoučet 1,157

VV Součet 12,468

10 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 24,936 298,35 7 439,66

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 12,468*2 "Přepočtené koeficientem množství 24,936

VV Součet 24,936

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 788,17

11 K 321213114
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb výplňové na maltu MC 25
m3 0,132 5 610,00 740,52

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na 

maltu MC 25

VV Výústní objekt

VV
(0,700*0,100*0,500)+(0,150*0,500*0,500)+((0,550*0,500/2)*0,

500)
0,141

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,075)^2)*((0,400+0,650)/2) -0,009

VV Součet 0,132

12 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30
m3 0,085 7 140,00 606,90

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 

25/30

VV Výústní objekt dešťové kanalizace - boční stěny

VV
(0,100*0,700*0,150*2)+(0,150*0,500*0,150*2)+((0,550*0,500/2

)*0,150*2)
0,085

VV Součet 0,085

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 0,565 1 530,00 864,45

PP Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

VV ((0,700*0,100)+(0,500*0,150)+(0,550*0,500/2))*2 0,565

VV Součet 0,565

14 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 0,565 1 020,00 576,30

PP Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 20 505,67

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3,960 867,00 3 433,32
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PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Dešťová stoka

VV  0,100*0,800*45,500 3,640

VV Mezisoučet 3,640

VV Napojení UV na stávající kanalizaci

VV 0,800*1,000*0,100*4 0,320

VV Mezisoučet 0,320

VV Součet 3,960

16 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 3,000 909,84 2 729,52

PP
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a 

mříže

VV Pro poklopy šachet

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

17 M 59224150 prstenec roznášecí pro plastové šachty kus 3,000 2 019,60 6 058,80

PP prstenec roznášecí pro plastové šachty

18 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,920 4 314,60 8 284,03

PP
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 16/20 otevřený výkop

VV UV 1 - 4

VV 0,600*0,100*8,000*4 1,920

VV Součet 1,920

D 8 Trubní vedení 125 738,72

19 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 32,000 292,23 9 351,36

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150

VV UV 1 - 4

VV 8,000*4 32,000

VV Součet 32,000

20 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 45,500 462,06 21 023,73

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200

VV Dešťová kanalizace

VV 45,500 45,500

VV Součet 45,500

21 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 8,000 276,42 2 211,36

PP
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 150

VV UV 1 - 4 (napojení na stávající kanalizaci - 45°)

VV 4 4,000

VV UV 1 -  4 (napojení UV - 15°)

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

22 M 28612200
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° 

SN12/16
kus 4,000 188,70 754,80

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16

23 M 28612202
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° 

SN12/16
kus 4,000 206,04 824,16

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16

24 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 4,000 756,84 3 027,36

PP
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 300

VV UV 1 - 4 (napojení na stávající kanalizaci)

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

25 M 300150.vl odbočka sedlová 90° DN300x150 kus 4,000 1 114,86 4 459,44

PP odbočka sedlová 90° DN300x150

26 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 77,500 28,56 2 213,40

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

VV UV 1 - 4

VV 8,000*4 32,000

VV Mezisoučet 32,000

VV Stoka dešťové kanalizace

VV 45,500 45,500

VV Mezisoučet 45,500

VV Součet 77,500

27 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 7,000 510,00 3 570,00

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

VV UV 1 - 4

VV 4 4,000

VV Dešťová kanalizace

VV 3 3,000

VV Součet 7,000

28 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno průtočné
kus 1,000 7 146,12 7 146,12

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné

VV KŠ 2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 28661943 těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600 kus 1,000 899,64 899,64

PP těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600

30 K 894812318
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno s přítokem tvaru X
kus 2,000 7 984,56 15 969,12
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PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem 

tvaru X

VV KŠ 1

VV 1 1,000

VV KŠ 3

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

31 M 28661943 těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600 kus 2,000 899,64 1 799,28

PP těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600

32 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 3,000 5 068,38 15 205,14

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 

hloubky 2000 mm

VV KŠ 1 - 3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

33 M 28617477 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600 kus 3,000 625,26 1 875,78

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600

34 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 139,74 419,22

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 

šachtové roury

35 K 894812379R
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový 

pojízdný
kus 3,000 3 237,48 9 712,44

PP Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový pojízdný

36 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 5,355 4 233,00 22 667,72

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v 

otevřeném výkopu

VV UV 1 - 4

VV ((0,600*0,200*8,000)+((0,350+0,600/2)*0,100*8,000))*4 5,920

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,075)^2)*8,000*4 -0,565

VV Součet 5,355

37 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 77,500 25,50 1 976,25

PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

VV 45,500+32,000 77,500

VV Součet 77,500

38 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 77,500 8,16 632,40

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 931,20

39 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 64,000 295,80 18 931,20

PP Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm

D 997 Přesun sutě 7 264,75

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,560 56,81 599,91

PP Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

41 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 95,040 13,46 1 279,24

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

VV 10,560*9 95,040

VV Součet 95,040

45 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 10,560 510,00 5 385,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 10,560 10,560

VV Součet 10,560

D 998 Přesun hmot 4 744,84

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 31,012 153,00 4 744,84

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 130 379,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 130 379,98 21,00% 237 379,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 367 759,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 402 - Veřejné osvětlení komunikace 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 130 379,98

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 402 - Veřejné osvětlení komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 130 379,98

1 K 1
montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. 

mechanizace
KS 10,000 3 213,00 32 130,00

PP montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace

50 K 10 geodeti. zaměř. skut.  stavu M 500,000 30,60 15 300,00

PP geodeti. zaměř. skut.  stavu

43 K 10000124578 pokládka uzemňovacího drátu 10 mm M 464,000 25,50 11 832,00

PP pokládka uzemňovacího drátu 10 mm

44 M 12354558 svítidlo GUIDA 135 LED 20 W/2700K KS 4,000 9 773,64 39 094,56

PP svítidlo GUIDA 135 LED 20 W/2700K

45 K 11-1 demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace KS 5,000 1 530,00 7 650,00

PP demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace

46 M Č1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/100CM KS 14,000 1 069,98 14 979,72

PP ROURA BETONOVA PR.30/100CM

25 K 2 úprava pouzder pro zaústění kabelu KS 13,000 214,20 2 784,60

PP úprava pouzder pro zaústění kabelu

26 K 3 zřízení betonových límců stožárů KS 13,000 969,00 12 597,00

PP zřízení betonových límců stožárů

27 M Č1000260400 STOZAR SADOVY BEZPAT. 6M - K6 159/89/60 KS 3,000 9 363,60 28 090,80

28 K 4 vytyčení podzemních zařízení M 400,000 8,16 3 264,00

PP vytyčení podzemních zařízení

29 M SR 481/721/E27 Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN KS 14,000 671,16 9 396,24

PP Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN

30 M 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) KG 278,400 62,22 17 322,05

PP DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)

31 M Č1002914518 rozváděč SRM 18x160 A v pilíři KS 2,000 22 279,86 44 559,72

PP rozváděč SRM 18x160 A v pilíři

32 M 10000896510 svítidlo LED S135-55W/2700K, NEMA KS 10,000 12 582,72 125 827,20

PP je zásuvka NEMA

33 M 1000040290 SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI KS 10,000 20,40 204,00

PP SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI

34 M 9876002600 VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ. KS 10,000 3,06 30,60

PP DIN933-8.8-A2K

35 M 9876008300 VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. KS 10,000 2,04 20,40

PP DIN934-8-A2K

36 M 9876010400 VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ. KS 10,000 1,02 10,20

PP DIN7980-230HV-A2K

37 M 1003559310 KERAMZIT VEL.2 PYTEL 22 LITRU PRO SKRINE BAL 2,000 158,10 316,20

PP KERAMZIT LIAPOR 1-4MM

38 M 1000040260 SVORKA SK KRIZOVA KS 20,000 34,68 693,60

PP SK

39 K 5 doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy KM 350,000 20,40 7 140,00

PP doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy

40 K 7 revize HOD 16,000 765,00 12 240,00

PP revize

41 K 8 skládkovné T 20,000 219,30 4 386,00

PP skládkovné

48 K 8808 DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení M 500,000 10,20 5 100,00

PP DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení

49 K 8821 zkoušky hutnění KS 1,000 3 060,00 3 060,00

PP zkoušky hutnění

47 K 9 geodetické vytyčení stavby M 500,000 3,06 1 530,00

PP geodetické vytyčení stavby

20 K 990 dopravní značení KS 1,000 5 100,00 5 100,00

PP dopravní značení

42 K 999999 koordinační činnost zhotovitele HOD 60,000 102,00 6 120,00

PP koordinační činnost zhotovitele

51 K 999999 - 1 demontáž a montáž držáků značek a výzdoby HOD 10,000 459,00 4 590,00

PP demontáž a montáž držáků značek a výzdoby

52 M 0121006076.1 vyloznik V1/89/1800 - 1500/60 KS 9,000 2 106,30 18 956,70

PP vyloznik V1/89/1800 - 1500/60

53 M 0121509089 vyloznik V2/89/1800 - 1500/90 KS 1,000 3 488,40 3 488,40

PP vyloznik V2/89/1800 - 1500/90

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 402 - Veřejné osvětlení komunikace 
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55 K PCCB51A KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY M 100,000 10,20 1 020,00

PP KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY

56 M 1000013290 KABEL CYKY-J 3X2,5 750V M 105,000 24,48 2 570,40

PP KABEL CYKY-J 3X2,5 750V

VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

VV Součet 105,000

57 K PCIB01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 60,000 15,30 918,00

PP UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.

58 K PCIB03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 92,000 25,50 2 346,00

PP UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.

59 K PCIB05A UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 16,000 35,70 571,20

PP UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.

62 K PECB65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR M3 9,130 459,00 4 190,67

PP ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR

63 M 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 M3 9,130 2 499,00 22 815,87

PP VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0

68 K PELB39A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA M 600,000 20,40 12 240,00

PP TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA

69 M 1000157960 TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M M 600,000 18,36 11 016,00

PP TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M

5 K PELB41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA M 450,000 25,50 11 475,00

PP TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA

6 M 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M M 450,000 35,70 16 065,00

PP TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M

3 K PELB43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA M 145,000 30,60 4 437,00

PP TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA

4 M 1000174000
TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 

50M
M 145,000 54,06 7 838,70

PP TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M

64 K PFLB02A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  10A KS 24,000 10,20 244,80

PP POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  10A

65 M 1004218950 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 10A KS 24,000 49,98 1 199,52

PP POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 10A

66 M 1508015989 STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89 KS 10,000 9 820,56 98 205,60

PP STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89

67 M Č10002604001 STOZAR BEZPAT - plast. manžeta KS 9,000 3 300,72 29 706,48

71 K PRAB01A RYHY 35X50CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 10,000 382,50 3 825,00

PP RYHY 35X50CM ZASTAV.UZEMI TR3

72 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 10,000 51,00 510,00

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

73 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 1,750 51,00 89,25

PP VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH

VV 10*0,175 "Přepočtené koeficientem množství 1,750

VV Součet 1,750

17 K PRAB04A RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 214,000 382,50 81 855,00

PP RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3

18 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 214,000 10,20 2 182,80

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

19 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 48,792 20,40 995,36

PP VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH

VV 214*0,228 "Přepočtené koeficientem množství 48,792

VV Součet 48,792

74 K PRAB07A RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 114,000 382,50 43 605,00

PP RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3

75 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 114,000 10,20 1 162,80

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

76 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 33,972 20,40 693,03

PP VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH

VV 114*0,298 "Přepočtené koeficientem množství 33,972

VV Součet 33,972

11 K PRAB22A RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 119,000 770,10 91 641,90

PP RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3

12 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 119,000 10,20 1 213,80

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

13 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 71,400 20,40 1 456,56

PP VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH

VV 119*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 71,400

VV Součet 71,400

54 K PRDB01A RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 455,000 20,40 9 282,00

PP RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3

79 K PRDB50A KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR. M 455,000 20,40 9 282,00

PP KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.

80 M 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 69 615,000 0,20 13 923,00

PP VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4

VV 455*153 "Přepočtené koeficientem množství 69 615,000

VV Součet 69 615,000

77 K PRDB87A KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM M 455,000 5,10 2 320,50

PP KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM

78 M 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M KS 4,095 1 361,70 5 576,16
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PP FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.

VV 455*0,009 "Přepočtené koeficientem množství 4,095

VV Součet 4,095

7 K PRDB90A ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP M2 83,000 25,50 2 116,50

PP ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP

8 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 3,320 130,56 433,46

PP VYK> SEMENO TRAVNI

VV 83*0,04 "Přepočtené koeficientem množství 3,320

VV Součet 3,320

9 K PRDB91A
OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO 

VYKOP
M2 83,000 25,50 2 116,50

PP OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP

10 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 1,660 130,56 216,73

PP VYK> SEMENO TRAVNI

VV 83*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,660

VV Součet 1,660

14 K PREB52A JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3 KS 2,000 765,00 1 530,00

PP JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3

15 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 6,000 10,20 61,20

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

VV 2*3 "Přepočtené koeficientem množství 6,000

VV Součet 6,000

16 M 9870039200 VYK> MATERIAL PRO PAZENI SADA 14,926 20,40 304,49

PP VYK> MATERIAL PRO PAZENI

VV 2*7,463 "Přepočtené koeficientem množství 14,926

VV Součet 14,926

21 K PRFB07A PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY M 20,000 1 836,00 36 720,00

PP PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY

22 M 9870011960 VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90 M 22,000 56,10 1 234,20

PP VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90

VV 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

VV Součet 22,000

2 K PRGB02A VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 M3 12,900 765,00 9 868,50

PP VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3

70 K PRGB32A VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 M3 2,000 765,00 1 530,00

PP VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3

60 K PSMB03A KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY M 450,000 30,60 13 770,00

PP KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY

61 M 1000015120 KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 M 472,500 94,86 44 821,35

PP KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2

VV 450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 472,500

VV Součet 472,500

23 K PSMB56A KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY M 598,000 20,40 12 199,20

PP KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY

24 M 1004283310 KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V M 627,900 110,16 69 169,46

PP KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V

VV 598*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 627,900

VV Součet 627,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 000,00 21,00% 28 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 350,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

1 K 0120020RP Vytyčení IS kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Vytyčení IS

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky a ostatní měření

P
Poznámka k položce:

všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

A - Způsobilé přímé výdaje na hlavní část projektu

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 236,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 409 236,43 21,00% 85 939,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 176,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zahrnují plochy sjezdů mimo plochu stezky

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 409 236,43

HSV - Práce a dodávky HSV 355 033,83

    1 - Zemní práce 116 384,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 307,20

    5 - Komunikace 90 306,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 250,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 714,35

      96 - Bourání konstrukcí 4 232,85

    997 - Přesun sutě 4 456,35

    998 - Přesun hmot 615,58

M - Práce a dodávky M 54 202,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 54 202,60

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 236,43

D HSV Práce a dodávky HSV 355 033,83

D 1 Zemní práce 116 384,13

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 

m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 30,000 1 900,00 57 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

VV 30 30,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 480,000 50,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 8*60 480,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 90,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 60 60,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 50,470 40,00 2 018,80 CS ÚRS 2023 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 50,47 50,470

VV Součet 50,470

6 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 15,200 130,00 1 976,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 do 20 m3

VV 101,33*0,15 15,200

VV Součet 15,200

7 K 155135111 Zřízení dočasného hrazení z pytlů plněných pískem m3 4,500 2 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení

VV 4,5*1*1 4,500

8 K 155135112
Odstranění dočasného hrazení z pytlů plněných 

pískem
m3 4,500 1 050,00 4 725,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění

VV 4,5 4,500

9 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

10 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 

do 100 mm ZKD 1 km
m2 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (2)*5 10,000

VV Součet 10,000

11 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 10,478 64,00 670,59 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV "ornice na skládku stavby pro zpětné použití" (2,55*0,15) 0,383

VV
"ornice ze skládky stavby na místo upotřebení podél stavby" 

(2,55*0,15)
0,383

VV "ornice k rozprostření na parc.č. 3391" (50,47*0,2)-(2,55*0,15) 9,712

VV Součet 10,478

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 15,200 125,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 15,2 15,200

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 0,383 68,00 26,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "skládka stavby" 2,55*0,15 0,383

VV Součet 0,383

14 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 2,650 126,00 333,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV 2,65 2,650

VV Součet 2,650

15 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 4,770 122,00 581,94 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P

Poznámka k položce:

Podmínečně vhodná do násypu, do aktivní zóny dle kapitoly 4, ČSN 73 

6133

VV 2,65 2,650

VV Součet 2,650

VV 2,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,770

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 27,360 175,00 4 788,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 15,2 15,200

VV Součet 15,200

VV 15,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 27,360

17 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 97,115 9,00 874,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy do 0,10 m

VV "přebytečná ornice, parc. 3391" ((50,47*0,2)-(2,55*0,15))/0,1 97,115

VV Součet 97,115

18 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 2,550 20,00 51,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 2,55 2,550

VV Součet 2,550

19 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2,550 40,00 102,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 2,55 2,550

VV Součet 2,550

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 2,550 26,00 66,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 2,55 2,550

21 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,077 160,00 12,32 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková okrasná

VV 2,55*0,03 0,077

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 103,150 20,00 2 063,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 91,54+11,61 103,150

VV Součet 103,150

23 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 2,550 19,00 48,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 

m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 2,55 2,550

VV Součet 2,550

24 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně
m2 2,550 5,00 12,75 CS ÚRS 2023 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV 2,55 2,550

VV Součet 2,550

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,064 375,00 24,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 2,55*0,025 0,064

VV Součet 0,064

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 307,20
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26 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 4,800 690,00 3 312,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 500 do 1000 mm

VV (12+18)*0,16 4,800

VV Součet 4,800

27 M BET.P60U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x600mm kus 12,240 320,00 3 916,80

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x600mm

VV 12 12,000

VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

28 M BET.P10U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1000mm kus 18,360 440,00 8 078,40

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1000mm

VV 18 18,000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

D 5 Komunikace 90 306,22

29 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 91,540 269,00 24 624,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "Vjezd - asfaltobeton" 91,54 91,540

VV Součet 91,540

30 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 11,610 305,00 3 541,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "dosyp ve vjezdu" 11,61 11,610

VV Součet 11,610

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 90,190 290,00 26 155,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Vjezd - asfaltobeton" 90,19 90,190

VV Součet 90,190

32 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 90,190 25,00 2 254,75 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "Vjezd - asfaltobeton" 90,19 90,190

VV Součet 90,190

33 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 90,190 14,00 1 262,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

VV "Vjezd - asfaltobeton" 90,19 90,190

VV Součet 90,190

34 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 90,190 360,00 32 468,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "Vjezd - asfaltobeton" 90,19 90,190

VV Součet 90,190

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 250,00

35 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 4,500 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 

kačírku tl. 150 mm

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 714,35

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 95,410 421,00 40 167,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 95,41 95,410

VV Součet 95,410

37 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 97,318 116,00 11 288,89 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 95,41 95,410

VV Součet 95,410

VV 95,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,318

38 K 935932314
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 

100 mm s roštem můstkovým z litiny
m 16,500 3 650,00 60 225,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm 

s krycím roštem můstkovým z litiny

VV 16,5 16,500

39 K 935932611
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 

mm
kus 4,000 2 450,00 9 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 

100 mm

VV 4 4,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 232,85

40 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z kameniva ručně
m2 2,850 90,00 256,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 

kameniva

VV 2,85 2,850

41 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 2,850 35,00 99,75 CS ÚRS 2023 02
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PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 

100 mm

VV 2,85 2,850

42 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 55,380 70,00 3 876,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

VV 55,38 55,380

D 997 Přesun sutě 4 456,35

43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,545 135,00 2 233,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" 0,485+16,06 16,545

VV Součet 16,545

44 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 148,905 8,00 1 191,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" (0,485+16,06)*9 148,905

VV Součet 148,905

45 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,912 102,00 93,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kostky na trvalou/recyklační skládku" 0,912 0,912

VV Součet 0,912

46 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 8,208 8,00 65,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV "kostky na trvalou/recyklační skládku" 0,912*9 8,208

VV Součet 8,208

47 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 17,457 50,00 872,85 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 0,485+16,06+0,912 17,457

VV Součet 17,457

D 998 Přesun hmot 615,58

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 30,779 20,00 615,58 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D M Práce a dodávky M 54 202,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 54 202,60

49 K 460161142
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 68,000 260,00 17 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

50 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 

500 do 1000 m

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

51 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 

dopravními prostředky při elektromontážích za 

každých dalších i započatých 1000 m

m3 27,000 30,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

VV 3*9 27,000

VV Součet 27,000

52 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5,400 200,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

53 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

50 cm z horniny tř I skupiny 3
m 68,000 35,00 2 380,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 42 z 107



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 68 68,000

54 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 35 do 50 cm
m 68,000 85,00 5 780,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

55 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 68,000 14,00 952,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

56 K 460731121
Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu 

z desek betonových
m 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z betonových desek

VV 2 2,000

57 K 460751111

Osazení kabelových kanálů do rýhy z 

prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 

cm

m 68,000 55,00 3 740,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 

víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 

prací vnější šířky do 20 cm

VV 68 68,000

58 M 59213011
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x23x19cm
m 69,360 260,00 18 033,60 CS ÚRS 2023 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x23x19cm

VV 68 68,000

VV 68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,360

59 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromotážích
t 4,196 750,00 3 147,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 

vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 485,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 485,72 21,00% 17 322,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 807,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 301 - Odvodnění komunikace 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 485,72

HSV - Práce a dodávky HSV 82 485,72

    1 - Zemní práce 59 099,47

    4 - Vodorovné konstrukce 3 884,16

    8 - Trubní vedení 15 282,96

    998 - Přesun hmot 4 219,13

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 301 - Odvodnění komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 485,72

D HSV Práce a dodávky HSV 82 485,72

D 1 Zemní práce 59 099,47

1 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 68,992 408,00 28 148,74

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

VV Přípojky žlabů

VV 1,540*0,800*56,000 68,992

VV Součet 68,992

2 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 168,000 5,10 856,80

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

VV Přípojky žlabů

VV 1,500*56,000*2 168,000

VV Součet 168,000

3 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 168,000 2,04 342,72

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

4 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 17,880 333,54 5 963,70

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV Výkopy

VV 68,992 68,992

VV "odpočet zásypů"

VV -51,112 -51,112

VV Součet 17,880

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 32,184 211,14 6 795,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 17,880*1,8 32,184

VV Součet 32,184

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 51,112 127,50 6 516,78

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Přípojky žlabů

VV 1,540*0,800*56,000 68,992

VV Mezisoučet 68,992

VV "odpočet lože  a obsypů"

VV -4,480 -4,480

VV -13,400 -13,400

VV Mezisoučet -17,880

VV Součet 51,112

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 13,000 209,10 2 718,30

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Připojení žlabů

VV 0,300*0,800*56,000 13,440

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,050)^2)*56,000 -0,440

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 13,000

8 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 26,000 298,35 7 757,10

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 13*2 "Přepočtené koeficientem množství 26,000

VV Součet 26,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 884,16

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 4,480 867,00 3 884,16

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Přípojky  žlabů

VV 0,100*0,800*56,000 4,480

VV Součet 4,480

D 8 Trubní vedení 15 282,96

10 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 110
m 57,000 139,74 7 965,18

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110

VV Přípojky žlabů 1 - 4

VV 7,000 7,000

VV 4,000 4,000

VV 4,000 4,000

VV 42,000 42,000

VV Součet 57,000

11 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100
kus 6,000 232,56 1 395,36

PP
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 100

VV Přípojky ke žlabům 1 - 4

VV "90°" 3 3,000

VV "45°" 3 3,000

VV Součet 6,000

12 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100 kus 3,000 111,59 334,77

PP koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100

13 M 28617180 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100 kus 3,000 102,71 308,13

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100

14 K 877260320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100
kus 1,000 401,88 401,88

PP
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 100

VV Přípojky žlabů 1 - 4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 M 28617200 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100 kus 1,000 179,01 179,01

PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100

16 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 57,000 21,93 1 250,01

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

VV Přípojky žlabů

VV 57,000 57,000

VV Součet 57,000

17 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 3,000 510,00 1 530,00

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

VV Přípojky žlabů

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

18 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 57,000 25,50 1 453,50

PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

VV 57,000 57,000

VV Součet 57,000

19 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 57,000 8,16 465,12

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm

D 998 Přesun hmot 4 219,13

20 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 27,576 153,00 4 219,13

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 197,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 197,66 21,00% 9 701,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 899,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 197,66

HSV - HSV 17 147,04

    5 - Komunikace 9 586,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 511,11

      96 - Bourání konstrukcí 4 157,06

    997 - Přesun sutě 1 080,61

    998 - Přesun hmot 969,26

M - Práce a dodávky M 29 050,62

    21-M - Elektromontáže 29 050,62

      D0 - Instalační materiál a kabelová vedení 7 662,24

      D1 - Montážní práce 4 732,80

      D2 - Zemní práce 14 564,58

      D3 - Demontáže dle ceníku C21M 2 091,00

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

B - Způsobilé přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 197,66

D HSV HSV 17 147,04

D 5 Komunikace 9 586,06

1 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 9,030 224,40 2 026,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 9,03 9,030

VV Součet 9,030

2 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 1,300 260,10 338,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV 1,3 1,300

3 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 25,800 244,80 6 315,84 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV "stávající" 25,8 25,800

VV Součet 25,800

4 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 3,700 244,80 905,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV "stávající" 3,7 3,700

VV Součet 3,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 511,11

5 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 29,500 45,90 1 354,05 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

VV 25,8+3,7 29,500

VV Součet 29,500

D 96 Bourání konstrukcí 4 157,06

6 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 25,800 91,80 2 368,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

VV 25,8 25,800

7 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 3,700 91,80 339,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva

VV 3,7 3,700

8 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 9,030 137,70 1 243,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

VV 9,03 9,030

9 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 1,300 158,10 205,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

VV 1,3 1,300

D 997 Přesun sutě 1 080,61

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,191 45,90 146,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" 2,619+0,572 3,191

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,191

11 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 28,719 8,16 234,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" 3,191*9 28,719

VV Součet 28,719

12 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,191 219,30 699,79 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 3,191 3,191

VV Součet 3,191

D 998 Přesun hmot 969,26

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 2,715 357,00 969,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D M Práce a dodávky M 29 050,62

D 21-M Elektromontáže 29 050,62

D D0 Instalační materiál a kabelová vedení 7 662,24

14 M Pol8 Výstražná folie  22/50 m 30,000 12,24 367,20

PP Výstražná folie  22/50

15 M Pol7 Kabelová chránička  (Kopoflex KF 09063 BA) 63/52 m 30,000 30,60 918,00

PP Kabelová chránička  (Kopoflex KF 09063 BA) 63/52

16 M Pol5 SU - svorka univerzální V001 ks 2,000 34,68 69,36

PP SU - svorka univerzální V001

17 M Pol4 SP - svorka připojovací ks 1,000 20,40 20,40

PP SP - svorka připojovací

18 M Pol3 FeZn drát 10 0,62 kg/m m 36,000 62,22 2 239,92

PP FeZn drát 10 0,62 kg/m

19 M Pol2 Kabel CYKY - J 3x1,5 mm m 5,000 16,32 81,60

PP Kabel CYKY - J 3x1,5 mm

20 M Pol1 Kabel CYKY - J  4x10 mm m 36,000 110,16 3 965,76

PP Kabel CYKY - J  4x10 mm

D D1 Montážní práce 4 732,80

21 K Pol11 CYKY-CYKYm 750V 4x10 volně uložený m 36,000 20,40 734,40

PP CYKY-CYKYm 750V 4x10 volně uložený

22 K Pol12 CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený m 5,000 10,20 51,00

PP CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený

23 K Pol13 Osv.st. - ocel - do délky 6m ks 1,000 714,00 714,00

PP Osv.st. - ocel - do délky 6m

24 K Pol14 Trubka oheb. elektroinst. ochranná do pr. 80mm m 30,000 25,50 765,00

PP Trubka oheb. elektroinst. ochranná do pr. 80mm

25 K Pol15 Krytí kab.fólie výstražné z PVC m 30,000 5,10 153,00

PP Krytí kab.fólie výstražné z PVC

26 K Pol16 Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh ks 1,000 459,00 459,00

PP Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh

27 K Pol17 Pojistky do 500 V    E 27 do 25 A ks 1,000 10,20 10,20

PP Pojistky do 500 V    E 27 do 25 A

28 K Pol18 Uzem. vedení v zemi  FeZn  d  8 - 10 mm m 30,000 25,50 765,00

PP Uzem. vedení v zemi  FeZn  d  8 - 10 mm

29 K Pol19
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby 

(ST,SJ,SK,SZ,SR..)
ks 2,000 45,90 91,80

PP Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR..)

30 K Pol20 Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03) ks 1,000 45,90 45,90

PP Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)

31 K Pol21 Svítidla pro VO vč. zdroje sadové ks 1,000 459,00 459,00

PP Svítidla pro VO vč. zdroje sadové

32 K Pol22 Ukončení celoplast. kabelů  do 4 x 16 mm2 ks 2,000 117,30 234,60

PP Ukončení celoplast. kabelů  do 4 x 16 mm2

33 K Pol23 Ukončení vodičů  do  16   mm2 ks 8,000 25,50 204,00

PP Ukončení vodičů  do  16   mm2

34 K Pol24 Ukončení vodičů  do   2.5 mm2 ks 3,000 15,30 45,90

PP Ukončení vodičů  do   2.5 mm2

D D2 Zemní práce 14 564,58

35 K Pol25
Jáma pro stož.veř.osvět.do 2 m3 výkop ruční zemina 

tř.3
m3 0,300 1 122,00 336,60

PP Jáma pro stož.veř.osvět.do 2 m3 výkop ruční zemina tř.3

36 K Pol26 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 0,200 2 499,00 499,80

PP Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění

37 K Pol27
Pouzdr.zákl.pro stož.veř.osv.mimo osu 

kab.,d250x1000mm
ks 1,000 2 253,18 2 253,18

PP Pouzdr.zákl.pro stož.veř.osv.mimo osu kab.,d250x1000mm

38 K Pol28 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.tř.3 m 30,000 311,10 9 333,00

PP Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.tř.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol29
Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.60cm,zemina 

třídy 3
m 30,000 71,40 2 142,00

PP Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.60cm,zemina třídy 3

D D3 Demontáže dle ceníku C21M 2 091,00

40 K Pol30 Rozbourání betonového základu m3 0,300 2 550,00 765,00

PP Rozbourání betonového základu

41 K Pol31 Osvětl. stožáry sadové- ocelové ks 1,000 918,00 918,00

PP Osvětl. stožáry sadové- ocelové

42 K Pol32 Svítidla výbojková typ 341 01 11-250 W, SHC pr. strop. ks 1,000 408,00 408,00

PP Svítidla výbojková typ 341 01 11-250 W, SHC pr. strop.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 237,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 277 237,10 21,00% 58 219,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 335 456,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

C - Způsobilé nepřímé náklady

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 277 237,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 277 237,10

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 165 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 54 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 48 237,10

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

C - Způsobilé nepřímé náklady

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 237,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 277 237,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 165 000,00

1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Inženýrsko-geologický průzkum

P
Poznámka k položce:

Průzkum a posouzení základové půdy v místě opěrné zdi a propustku

2 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Archeologický dohled

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč. GP kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce po výstavbě

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby (realizační, 

výrobní)
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace pro provádění stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 54 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dopravní značení na staveništi

P
Poznámka k položce:

DIO

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN5 Finanční náklady 48 237,10

9 K 035103001.1.2 Pronájem ploch "silnice", pronájem č.2
Kč/ploc

ha
2 297,920 4,00 9 191,68

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

P

Poznámka k položce:

Uchazeč doplní do kolonky "jednotková cena" počet dní záboru dle 

vlastního postupu výstavby.

Výměry ploch a ceny pronájmů jsou stejné pro všechny uchazeče 

VV
Výstavba obruby, přídlažby a stezky podél silnice I/22 v úseku 

č. 1 - celkem 43 m2 * 53,44 Kč/m2

VV 43*53,44 2 297,920

VV Součet 2 297,920

10 K 035103001.1.4 Pronájem ploch "silnice", pronájem č.4
Kč/ploc

ha
2 992,640 3,00 8 977,92

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

P

Poznámka k položce:

Uchazeč doplní do kolonky "jednotková cena" počet dní záboru dle 

vlastního postupu výstavby.

Výměry ploch a ceny pronájmů jsou stejné pro všechny uchazeče 

VV

Výstavba stezky včetně stoky dešťové kanalizace, veřejného 

osvětlení a opěrné zdi - úsek č. 3 - celkem 56 m2 * 53,44 

Kč/m2

VV 56*53,44 2 992,640

VV Součet 2 992,640

11 K 035103001.2.3 Pronájem ploch "ostatní" pronájem č.3
Kč/ploc

ha
10 022,500 3,00 30 067,50

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

VV
Výstavba stezky včetně stoky dešťové kanalizace, veřejného 

osvětlení a opěrné zdi - úsek č. 3 - celkem 250 m2 * 40,09 Kč   

VV 250*40,09 10 022,500

VV Součet 10 022,500

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

C - Způsobilé nepřímé náklady

ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 123 559,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 123 559,35 21,00% 235 947,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 359 506,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy

Silnice Klatovy a.s.

Zahrnují účelovou komunikaci, parkovací stání, rampu na pozemek parc. č. 3394/2, 

opravy vozovky, SDZ+VDZ, které neslouží pro potřeby stezky, pročištění koryta vodního 

toku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 123 559,35

HSV - Práce a dodávky HSV 1 091 159,35

    1 - Zemní práce 136 453,80

    2 - Zakládání 19 973,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 088,44

    4 - Vodorovné konstrukce 1 586,90

    5 - Komunikace 543 698,24

    8 - Trubní vedení 38 195,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 283 475,45

      96 - Bourání konstrukcí 62 830,60

    997 - Přesun sutě 26 011,37

    998 - Přesun hmot 1 676,22

M - Práce a dodávky M 32 400,00

    21-M - Elektromontáže 32 400,00

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 123 559,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 091 159,35

D 1 Zemní práce 136 453,80

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 5,000 220,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 

m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

2 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 

300 mm strojně
m2 203,910 35,00 7 136,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 250 do 300 mm

VV 203,91 203,910

VV Součet 203,910

3 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 59,850 140,00 8 379,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 80,06*0,25 20,015

VV 10,92*0,2 2,184

VV 117,66*0,32 37,651

VV Součet 59,850

4 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně
m3 40,000 450,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 

nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

VV "odhad" 80*1*0,5 40,000

5 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm ručně s motorovým vrtákem
m 2,100 320,00 672,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV "oplocení"

VV (3)*0,7 2,100

VV Součet 2,100

6 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 1,456 990,00 1 441,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

VV 10,4*0,4*0,35 1,456

VV Součet 1,456

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,650 580,00 6 177,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

VV "odvodnění - podélná drenáž" 6,45 6,450

VV "přípojka" (2+5)*0,6*1 4,200

VV Součet 10,650

8 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 5,000 60,00 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

9 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 

do 100 mm ZKD 1 km
m2 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (5)*5 25,000

VV Součet 25,000

10 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 60,252 64,00 3 856,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

SO 101 - Stezka a zpevněné plochy

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zemina rámci stavby" 3,67+2,1 5,770

VV "ornice na skládku stavby pro zpětné použití" (68,5*0,2) 13,700

VV
"ornice ze skládky stavby na místo upotřebení podél stavby" 

(68,5*0,2)
13,700

VV "ornice k rozprostření na parc.č. 3391" (203,91*0,2)-(68,5*0,2) 27,082

VV Součet 60,252

11 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 106,689 125,00 13 336,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 1+59,85+40+2,1*PI*0,125*0,125+1,456+10,05 112,459

VV -(3,67+2,1) -5,770

VV Součet 106,689

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 19,470 68,00 1 323,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 3,67+2,1 5,770

VV (68,5*0,2) 13,700

VV Součet 19,470

13 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 10,230 126,00 1 288,98 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV "aktivní zóna" 4,2 4,200

VV "dosyp nad drnáž" 6,03 6,030

VV Součet 10,230

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 18,414 122,00 2 246,51 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P

Poznámka k položce:

Podmínečně vhodná do násypu, do aktivní zóny dle kapitoly 4, ČSN 73 

6133

VV 4,2+6,03 10,230

VV Součet 10,230

VV 10,23*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 18,414

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 192,040 175,00 33 607,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 106,689 106,689

VV Součet 106,689

VV 106,689*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 192,040

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,961 150,00 444,15 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "obsyp šachty štěrkopískem" (1-(1*PI*0,21*0,21*1)) 0,861

VV "zásyp přípojek zeminou" (2+5)*0,6*(1-0,5) 2,100

VV Součet 2,961

17 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 3,670 75,00 275,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "dosyp pod ohumusování - stávající zemina"

VV 0,6+3,07 3,670

VV Součet 3,670

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,250 820,00 1 025,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV (2+5)*0,6*0,35-(PI*0,1*0,1*(2+5)) 1,250

VV Součet 1,250

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 4,222 120,00 506,64 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 0,861+1,25 2,111

VV Součet 2,111

VV 2,111*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,222

20 K 183101321
Hloubení jamek s výměnou půdy na 100% pro 

výsadbu dřeviny do 1 m3 v rovině
kus 1,000 2 350,00 2 350,00

PP
Hloubení jamek s výměnou půdy na 100% pro výsadbu dřeviny do 1 m3 

v rovině

VV 1 1,000

21 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do 600 mm se zalitím 

(jednorázová dávka - 100l vody /strom) v rovině
kus 1,000 590,00 590,00

PP
Výsadba dřeviny s balem do 600 mm se zalitím (jednorázová dávka - 

100l vody /strom) v rovině

VV 1 1,000

22 M MAT.4
Zahradnický substrát - kvalitní, bezplevelný a prosátý, 

ornice/kompost/písek: 3/1/1
m3 1,000 850,00 850,00

PP
Zahradnický substrát - kvalitní, bezplevelný a prosátý, 

ornice/kompost/písek: 3/1/1

VV 1 1,000

23 K 184215133 Ukotvení dřeviny 3 kůly délky do 3 m kus 1,000 350,00 350,00

PP Ukotvení dřeviny 3 kůly délky do 3 m

VV 1 1,000

Strana 59 z 107



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M MAT.5

kotvící systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro 

spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvící úvazky 

(popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom)

sada 1,000 700,00 700,00

PP

kotvící systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky 

pro horní část) a kotvící úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 

2,5m/strom)

VV 1 1,000

25 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

průměru 1m
kus 1,000 95,00 95,00

PP Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině průměru 1m

VV 1 1,000

26 M 10321100.R1 zahradní substrát strukturální m3 0,200 1 600,00 320,00

PP zahradní substrát strukturální

P

Poznámka k položce:

složení:

ornice 15% 

biouhel 5% 

štěrk 63/125 80%

VV 0,2 0,200

VV Součet 0,200

27 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 1,000 95,00 95,00

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5

VV 1 1,000

28 M MAT.6
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno 

množství 0,1 kg + 10% rezerva na strom)
kg 0,110 350,00 38,50

PP
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 

10% rezerva na strom)

VV 0,11 0,110

29 M MAT.7
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá  

(množství 0,3 kg + 10% rezerva na strom)
kg 0,330 350,00 115,50

PP
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá  (množství 0,3 kg + 10% 

rezerva na strom)

VV 0,33 0,330

30 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 1,000 510,00 510,00

PP Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m

VV 1 1,000

31 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v 

rovině
m2 1,000 47,00 47,00

PP Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v rovině

VV 1 1,000

32 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,080 1 580,00 126,40 CS ÚRS 2023 02

PP kůra mulčovací VL

VV 1*0,08 0,080

33 K 185802114.x
Hnojení ke kořenům - tablet.hnojivo 5ks/strom 

(1tbl./10g) v rovině
kg 0,050 1 000,00 50,00

PP Hnojení ke kořenům - tablet.hnojivo 5ks/strom (1tbl./10g) v rovině

VV 0,05 0,050

34 M MAT.8 tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin kus 5,000 45,00 225,00

PP tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin

VV 5 5,000

35 M TilCor
Tilia cordata "Lípa srdčitá", výška 350-450 cm, kmínek 

180-220 cm, ok 120-140 mm
ks 1,000 11 560,00 11 560,00

PP
Tilia cordata "Lípa srdčitá", výška 350-450 cm, kmínek 180-220 cm, ok 

120-140 mm

VV 1 1,000

36 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 270,820 9,00 2 437,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy do 0,10 m

VV "přebytečná ornice, parc. 3391" ((203,91*0,2)-(68,5*0,2))/0,1 270,820

VV Součet 270,820

37 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 68,500 20,00 1 370,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 68,5 68,500

VV Součet 68,500

38 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 68,500 40,00 2 740,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 68,5 68,500

VV Součet 68,500

39 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 68,500 26,00 1 781,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 68,5 68,500

40 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,055 160,00 328,80 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková okrasná

VV 68,5*0,03 2,055

41 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 299,840 20,00 5 996,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 58,43+8,59+78,3+129,1+14+0,5+10,92 299,840

VV Součet 299,840
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42 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 68,500 19,00 1 301,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 

m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 68,5 68,500

VV Součet 68,500

43 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně
m2 68,500 5,00 342,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV 68,5 68,500

VV Součet 68,500

44 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,713 375,00 642,38 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 68,5*0,025 1,713

VV Součet 1,713

D 2 Zakládání 19 973,93

45 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 8 až 32 mm
m3 4,910 1 050,00 5 155,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

8 až 32 mm

VV "obsyp drenáže"

VV 4,91 4,910

VV Součet 4,910

46 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 65,450 47,00 3 076,15 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "odvodnění - podélná drenáž" 65,45 65,450

VV Součet 65,450

47 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 100g/m2
m2 77,231 22,00 1 699,08 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2

VV 65,45 65,450

VV Součet 65,450

VV 65,45*1,18 'Přepočtené koeficientem množství 77,231

48 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,430 4 000,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

 C8/10

VV "odvodnění - podélná drenáž" 0,43 0,430

VV Součet 0,430

49 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,710 1 120,00 795,20 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV "odvodnění - podélná drenáž" 0,71 0,710

VV Součet 0,710

50 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 32,720 220,00 7 198,40 CS ÚRS 2023 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

P

Poznámka k položce:

Odvodnění - podélná drenáž PE-HD, DN150, SN8, plné dno, částečně 

perforováno v horní části pod úhlem 220°

VV "odvodnění - podélná drenáž SN8" 32,72 32,720

VV Součet 32,720

51 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XF3 m3 0,080 4 120,00 329,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

25/30

VV "práh" 0,08 0,080

VV Součet 0,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 088,44

52 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m se zabetonováním
kus 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 

připravených jamek

VV 3 3,000

53 M 55342261.x sloupek plotový Pz a komaxitový 2200/48x2,0mm kus 3,000 290,00 870,00

PP sloupek plotový Pz a komaxitový 2200/48x2,0mm

P
Poznámka k položce:

RAL 6005

VV 3 3,000

54 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 5,760 690,00 3 974,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 500 do 1000 mm

VV (18+18)*0,16 5,760

VV Součet 5,760

55 M BET.P60U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x600mm kus 18,360 320,00 5 875,20

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x600mm

VV 18 18,000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

56 M BET.P10U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1000mm kus 18,360 440,00 8 078,40

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1000mm

VV 18 18,000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360
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57 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
m 4,480 990,00 4 435,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 1000 do 1500 mm

VV (28)*0,16 4,480

58 M BET.P12U01.1 palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1200mm kus 28,560 504,00 14 394,24

PP palisáda betonová hranatá přírodní 160x160x1200mm

VV 28 28,000

VV 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560

59 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v do 1,6 m
m 5,000 126,00 630,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

60 M 31327512.x
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/3,0mm v 1500mm
m 5,000 125,00 625,00

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/3,0mm v 1500mm

P
Poznámka k položce:

RAL 6005

VV 5 5,000

61 M 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm m 6,000 2,00 12,00 CS ÚRS 2023 02

PP drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm

VV 6 6,000

62 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 6,000 4,00 24,00 CS ÚRS 2023 02

PP drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm

VV 6 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 586,90

63 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,630 1 220,00 768,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV (2+5)*0,6*0,15 0,630

VV Součet 0,630

64 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl do 200 mm
m2 0,490 1 670,00 818,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Spárováno cementovou maltou M25-XF3

Použit kámen pro vodní stavby v souladu ČSN EN 13383-1

VV 0,49 0,490

VV Součet 0,490

D 5 Komunikace 543 698,24

65 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 5,520 236,00 1 302,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 5,52 5,520

VV Součet 5,520

66 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 110,540 244,00 26 971,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "Účelová komunikace - asfaltobeton"

VV 110,54 110,540

VV Součet 110,540

67 K 564851112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 

mm
m2 129,080 250,00 32 270,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 160 mm

VV "Účelová komunikace - asfaltobeton"

VV 129,08 129,080

VV Součet 129,080

68 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 33,510 269,00 9 014,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "Vozovka - oprava ul. Ječná po překopech - asfaltobeton"

VV 8,59 8,590

VV "Rampa na pozemek parc. č. 3394/2 - betonová dlažba"

VV 14 14,000

VV
"Opravy chodníku/vjezdu po zřízení překopů v místě přípojek 

UV"

VV 10,92 10,920

VV Součet 33,510

69 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 137,230 305,00 41 855,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 58,43 58,430

VV "Parkovací stání - betonová dlažba"

VV 78,3 78,300

VV
"Opravy chodníku/vjezdu po zřízení překopů v místě přípojek 

UV"

VV 0,5 0,500

VV Součet 137,230

70 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 8,590 236,00 2 027,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "Vozovka - oprava ul. Ječná po překopech - asfaltobeton"

VV 8,59 8,590

VV Součet 8,590

71 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 58,430 269,00 15 717,67 CS ÚRS 2023 02
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PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 58,43 58,430

VV Součet 58,430

72 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 111,210 290,00 32 250,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Účelová komunikace - asfaltobeton"

VV 111,21 111,210

VV Součet 111,210

73 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
m2 87,330 490,00 42 791,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 60 mm

VV "Vozovka - oprava ul. Ječná po překopech - asfaltobeton"

VV 87,33 87,330

VV Součet 87,330

74 K 565166102
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m
m2 86,110 740,00 63 721,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, 

po zhutnění tl. 90 mm

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 86,11 86,110

75 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 284,650 25,00 7 116,25 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 86,11 86,110

VV "Vozovka - oprava ul. Ječná po překopech - asfaltobeton"

VV 87,33 87,330

VV "Účelová komunikace - asfaltobeton"

VV 111,21 111,210

VV Součet 284,650

76 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 417,760 14,00 5 848,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 100,11+114,11 214,220

VV "Vozovka - oprava ul. Ječná po překopech - asfaltobeton"

VV 92,33 92,330

VV "Účelová komunikace - asfaltobeton"

VV 111,21 111,210

VV Součet 417,760

77 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 

mm š do 3 m
m2 114,110 450,00 51 349,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 114,11 114,110

VV Součet 114,110

78 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 203,540 360,00 73 274,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "Vozovka - oprava ul. Ječná po překopech - asfaltobeton"

VV 92,33 92,330

VV "Účelová komunikace - asfaltobeton"

VV 111,21 111,210

VV Součet 203,540

79 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 70 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 100,110 490,00 49 053,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

VV "Vozovka - oprava silnice I/22 po překopech - asfaltobeton"

VV 100,11 100,110

VV Součet 100,110

80 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 30,500 390,00 11 895,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV "Rampa na pozemek parc. č. 3394/2 - betonová dlažba"

VV 10,1 10,100

VV
"Opravy chodníku/vjezdu po zřízení překopů v místě přípojek 

UV"

VV "stávající" 20,4 20,400

VV Součet 30,500

81 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 10,403 375,00 3 901,13 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 10,1 10,100

VV 10,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,403

82 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 18,660 432,00 8 061,12 CS ÚRS 2023 02

Strana 63 z 107



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV "Parkovací stání - betonová dlažba"

VV 17,24 17,240

VV
"Opravy chodníku/vjezdu po zřízení překopů v místě přípojek 

UV"

VV "stávající" 1,42 1,420

VV Součet 18,660

83 M 59245030.F
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní 

"bez FAZET"
m2 17,757 350,00 6 214,95

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

VV 17,24 17,240

VV Součet 17,240

VV 17,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,757

84 K 596412210
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl do 50 m2
m2 58,620 420,00 24 620,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 

do 50 m2

VV "Parkovací stání - betonová dlažba"

VV 57,82+0,8 58,620

VV Součet 58,620

85 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 

přírodní
m2 59,555 534,00 31 802,37 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní

VV 57,82 57,820

VV Součet 57,820

VV 57,82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 59,555

86 M 59245036
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 

černá
m2 0,824 741,00 610,58 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná

VV 0,8 0,800

VV Součet 0,800

VV 0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,824

87 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 2,626 772,00 2 027,27 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV 58,62*0,28*0,08 1,313

VV Součet 1,313

VV 1,313*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,626

D 8 Trubní vedení 38 195,00

88 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 7,000 510,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

VV 2+5 7,000

89 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

VV 1 1,000

90 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 1,000 2 450,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

VV 1 1,000

91 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

VV 1 1,000

92 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 1,000 4 550,00 4 550,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

VV 1 1,000

93 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 1,000 790,00 790,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru 

ve stěně šachty DN 150

VV 1 1,000

94 K 899132111
Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
kus 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výměna poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením 

podkladních vrstev hloubky do 25 cm

P
Poznámka k položce:

Výšková úprava, poklop stávající 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K 899132213
Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo 

pevného hydrantového
kus 2,000 6 400,00 12 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného 

hydrantového

P
Poznámka k položce:

Výšková úprava, poklop stávající 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

96 K napojení_02
napojení drenáže DN do 160 na stávající potrubí, 

šachtu, UV
kus 1,000 1 240,00 1 240,00

PP napojení drenáže DN do 160, navrtávka
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P

Poznámka k položce:

Podélná drenáž - zřízení přípojky podélné drenáže do betonové šachty 

uliční vpusti, přechodka z drenážního potrubí na KG s těsněním, vyvrtání 

otvoru DN150 do šachty, spojka

VV 1 1,000

97 K napojení_03 napojení drenáže DN do 160 na stávající potrubí UV kus 1,000 1 290,00 1 290,00

PP napojení drenáže DN do 160 na stávající potrubí UV

P

Poznámka k položce:

Podélná drenáž - zřízení přípojky podélné drenáže do dna šachty z 

korugované roury, přechodka z drenážního potrubí na KG s těsněním

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 283 475,45

98 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "IS18a- stávající" 1+1 2,000

VV "P2- stávající" 1 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

99 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 811,00 811,00 CS ÚRS 2023 02

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV "IP12" 1 1,000

100 K 914111122
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

páskováním na sloup
kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 páskováním 

na sloupy

VV "IS10c- stávající" 1 1,000

VV Součet 1,000

101 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 3,000 1 980,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

VV 1+1+1 3,000

102 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 1+1 2,000

103 M 40445225.x
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 

"výložník"
kus 1,000 920,00 920,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m  "výložník"

P
Poznámka k položce:

Dle D.101.2.1

VV 1 1,000

104 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 3,000 435,00 1 305,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

VV 3 3,000

105 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 13,200 435,00 5 742,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

VV "V2b 3/1,5" 13,2 13,200

VV Součet 13,200

106 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm základní bílá barva
m 32,400 435,00 14 094,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní

VV "V4" 32,4 32,400

VV Součet 32,400

107 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

VV 1*0,4 0,400

VV 0,85+1,75 2,600

VV Součet 3,000

108 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 3,000 520,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

VV 3 3,000

109 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm bílý plast
m 13,200 520,00 6 864,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá základní

VV "V2b 3/1,5" 13,2 13,200

VV Součet 13,200

110 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm bílý plast
m 32,400 520,00 16 848,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

VV "V4" 32,4 32,400

VV Součet 32,400

111 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 3,000 1 350,00 4 050,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé základní

VV 1*0,4 0,400

VV 2,6 2,600

VV Součet 3,000

112 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 48,600 4,00 194,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 3+13,2+32,4 48,600

113 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 25,00 75,00 CS ÚRS 2023 02
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PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV 1*0,4 0,400

VV 2,6 2,600

VV Součet 3,000

114 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 8,200 365,00 2 993,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

P
Poznámka k položce:

M25 XF4

VV "řádka" 8,2 8,200

VV Součet 8,200

115 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 0,836 303,00 253,31 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 8,2*0,1 0,820

VV Součet 0,820

VV 0,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,836

116 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 8,100 442,00 3 580,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV 7,1+1 8,100

VV Součet 8,100

117 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 7,242 135,00 977,67 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 7,1 7,100

VV Součet 7,100

VV 7,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,242

118 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 1,010 134,00 135,34 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

119 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 89,540 421,00 37 696,34 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 51,26+(4)*0,78 54,380

VV 35,16 35,160

VV Součet 89,540

120 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 52,285 116,00 6 065,06 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 51,26 51,260

VV Součet 51,260

VV 51,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 52,285

121 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 35,863 190,00 6 813,97 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 35,16 35,160

VV 35,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,863

122 M 59217016.R1
obrubník betonový chodníkový obloukový 780x80x250 

mm
m 3,182 480,00 1 527,36

PP obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný obloukový 780x80x250 cm

VV "R1" 4*0,78 3,120

VV Součet 3,120

VV 3,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,182

123 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 

prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm
m 8,100 85,00 688,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou 

páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

VV 8,1 8,100

VV Součet 8,100

124 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 78,800 85,00 6 698,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV 56,8+22 78,800

125 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 78,300 90,00 7 047,00 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV 78,3 78,300

126 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 135,100 110,00 14 861,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV 21,5+56,8+56,8 135,100

127 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 8,100 200,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV 8,1 8,100

128 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 14,000 650,00 9 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky 

do 200 mm

VV 14 14,000
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129 M žlab_PB.160_1

odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž 

F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ 

oceli

kus 14,000 1 810,00 25 340,00

PP

odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 

100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez 

šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka

D/Š/V 1000x160x160 mm

- Průtočný profil: 88

VV 14 14,000

130 M žlab_PB.160_4 čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm kus 1,000 450,00 450,00

PP

čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm

- Š/V: 160x160 mm

VV 1 1,000

131 M žlab_PB.Kryt_5.2
kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, 

šířka 149mm, délka 500 mm
kus 29,000 760,00 22 040,00

PP

kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, 

délka 500 mm

D/Š/V 500x149x20 mm

P
Poznámka k položce:

vč. Aretačních šroubů

VV 14*2+1 29,000

132 K 935923216
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo 

polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm
kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 

200 mm

P
Poznámka k položce:

zřízení přípojky je součástí obejktu IO01 Dešťová kanalizace

VV 1 1,000

133 M žlab_PB.UV_3

žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž 

F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z 

PZ oceli

kus 1,000 5 420,00 5 420,00

PP

žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 

100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z PZ oceli, aretační systém krytů 

bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka, 

D/Š/V 500x160x500 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

134 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 21,820 85,00 1 854,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

VV 20,4+1,42 21,820

VV Součet 21,820

D 96 Bourání konstrukcí 62 830,60

135 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 20,400 90,00 1 836,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

VV 20,4 20,400

136 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 1,420 65,00 92,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva

VV 1,42 1,420

137 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 9,310 70,00 651,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

VV 9,31 9,310

138 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 69,500 55,00 3 822,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 69,5 69,500

139 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 206,440 85,00 17 547,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

VV 206,44 206,440

140 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 273,550 124,00 33 920,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

VV "tl. 60 mm" 87,33 87,330

VV "tl. 70 mm" 100,11 100,110

VV "tl. 90 mm" 86,11 86,110

VV Součet 273,550

141 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,100 75,00 607,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV 8,1 8,100

142 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 8,200 90,00 738,00 CS ÚRS 2023 02
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PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

VV "V.P. šířky 100 mm, tl. 80 mm" 8,2 8,200

VV Součet 8,200

143 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV  1+1+1+1 4,000

144 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV "IS10c- přesun" 1 1,000

VV "IS18a- přesun" 1+1 2,000

VV "P2- přesun" 1 1,000

VV Součet 4,000

145 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 3,000 520,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

VV 3 3,000

146 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 5,000 75,00 375,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 

1,6 do 2,0 m

VV 5 5,000

D 997 Přesun sutě 26 011,37

147 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 84,609 135,00 11 422,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" 2,7 2,700

VV "frézink na trvalou/recyklační skládku" 18,992+62,917 81,909

VV Součet 84,609

148 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 761,481 8,00 6 091,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV "podklad na trvalou/recyklační skládku" 2,7*9 24,300

VV "frézink na trvalou/recyklační skládku" (18,992+62,917)*9 737,181

VV Součet 761,481

149 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 18,717 102,00 1 909,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "beton na trvalou/recyklační skládku" 1,661+0,943+0,328 2,932

VV "asfalt na trvalou/recyklační skládku" 15,29 15,290

VV "ŽB na trvalou/recyklační skládku" 0,495 0,495

VV Součet 18,717

150 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 168,453 8,00 1 347,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV "beton na trvalou/recyklační skládku" (1,661+0,943+0,328)*9 26,388

VV "asfalt na trvalou/recyklační skládku" 15,29*9 137,610

VV "ŽB na trvalou/recyklační skládku" 0,495*9 4,455

VV Součet 168,453

151 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 2,932 50,00 146,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 1,661+0,943+0,328 2,932

152 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 0,495 200,00 99,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 0,495 0,495

153 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,700 50,00 135,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 2,7 2,700

VV Součet 2,700

154 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 97,199 50,00 4 859,95 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV 18,992+62,917 81,909

VV 15,29 15,290
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VV Součet 97,199

D 998 Přesun hmot 1 676,22

155 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 83,811 20,00 1 676,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D M Práce a dodávky M 32 400,00

D 21-M Elektromontáže 32 400,00

156 K přeložka_01
Posun stranový stávajícího kabelu NN, vč.zemních 

prací
m 27,000 1 200,00 32 400,00

PP Posun stranový stávajícího kabelu NN, vč.zemních prací

P
Poznámka k položce:

V soukromém vlastnictví 

VV 27 27,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 985,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 985,46 21,00% 23 516,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 502,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101s - Sanace zemní pláně

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 985,46

HSV - Práce a dodávky HSV 111 985,46

    1 - Zemní práce 42 856,20

    5 - Komunikace pozemní 51 639,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 488,14

    998 - Přesun hmot 2,00

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 101s - Sanace zemní pláně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 985,46

D HSV Práce a dodávky HSV 111 985,46

D 1 Zemní práce 42 856,20

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 73,890 140,00 10 344,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "sanace"

VV 74,58*0,3 22,374

VV 114,48*0,45 51,516

VV Součet 73,890

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 73,890 125,00 9 236,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 73,89 73,890

VV Součet 73,890

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 133,002 175,00 23 275,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 73,89 73,890

VV 73,89*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 133,002

D 5 Komunikace pozemní 51 639,12

4 K 564950313
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

150 mm
m2 149,160 162,00 24 163,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "2 vrstvy - celkem 300 mm" 74,58*2 149,160

VV Součet 149,160

5 K 564960315
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

200 mm
m2 114,480 110,00 12 592,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "2 vrstvy - celkem 450 mm" 114,48 114,480

VV Součet 114,480

6 K 564970315
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

250 mm
m2 114,480 130,00 14 882,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "2 vrstvy - celkem 450 mm" 114,48 114,480

VV Součet 114,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 488,14

7 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 213,270 82,00 17 488,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 213,27 213,270

VV Součet 213,270

D 998 Přesun hmot 2,00

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,100 20,00 2,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

SO 101s - Sanace zemní pláně

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 797 664,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 797 664,62 21,00% 377 509,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 175 174,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 302 - Tlaková splašková kanalizace 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 797 664,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 797 333,12

    1 - Zemní práce 675 165,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 987,92

    4 - Vodorovné konstrukce 41 128,32

    5 - Komunikace pozemní 24 370,35

    8 - Trubní vedení 913 469,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 982,82

    997 - Přesun sutě 4 517,00

    998 - Přesun hmot 98 712,54

PSV - Práce a dodávky PSV 331,50

    764 - Konstrukce klempířské 331,50

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 302 - Tlaková splašková kanalizace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 797 664,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 797 333,12

D 1 Zemní práce 675 165,10

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 100,000 60,18 6 018,00

PP
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 

sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

VV Předpoklad

VV 20,000*5,000 100,000

VV Součet 100,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 33,000 102,00 3 366,00

PP Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpětné použití dlažby

VV Startovací jámy

VV 6*5,500 33,000

VV Součet 33,000

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 2,000 129,54 259,08

PP
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 

ručně

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpětné použití dlažby

VV Stávající vjezd v místě startovací jámy

VV 2,000 2,000

VV Součet 2,000

4 K 113107031
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm při překopech ručně
m2 11,200 1 173,00 13 137,60

PP
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při 

překopech ručně

VV Gravitační kanalizace

VV ((8,000+6,000)/2)*1,600 11,200

VV Součet 11,200

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 26,000 50,69 1 317,94

PP Vytrhání obrub záhonových

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 54,000 188,70 10 189,80

PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na naložení 

sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo přehození do 3 m.

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Součet 54,000

7 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 234,000 28,25 6 610,50

PP Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na  naložení 

sejmuté ornice na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na 

vzdálenost do 50 m a se složením.

VV Tlaková kanalizace

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 234,000

8 K 131313701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 54,840 408,00 22 374,72

PP
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně

VV Startovací a výstupní jámy protlaků

VV 2,000*2,000*1,700*6 40,800

VV 2,000*1,200*(1,000+0,850+1,000+1,100+1,100+0,800) 14,040

VV Součet 54,840

9 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 97,848 408,00 39 921,98

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

VV Tlaková kanalizace

VV "st. cca 40,00" 0,800*0,800*3,000 1,920

VV "st. cca 60,00" 0,800*1,180*3,000 2,832

VV "st. cca 90,00" 0,800*0,650*3,000 1,560

VV "st. cca 106,00" 0,800*0,460*3,000 1,104

VV "st.  cca 127,00" 0,800*0,450*3,000 1,080

VV "st. cca 143,00" 0,800*0,530*3,000 1,272

VV "st. cca 150,00" 0,800*0,650*3,000 1,560

VV "st. cca 173,00" 0,800*0,750*3,000 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "st. cca 180,00" 0,800*0,680*3,000 1,632

VV "st. cca 196" 0,800*1,300*3,000 3,120

VV Mezisoučet 17,880

VV Přípojky (bez přípojek prováděných protlakem)

VV "p.č. 3388/3" 1,360*0,800*6,000 6,528

VV "č.p. 897" 1,180*0,800*6,000 5,664

VV "p.č. 3388/11" 1,370*0,800*6,000 6,576

VV "p.č. 3388/9" 1,390*0,800*6,000 6,672

VV "č.p. 366 (1)" 1,420*0,800*6,000 6,816

VV "č.p. 366 (2)" 1,300*0,800*6,000 6,240

VV "p.č. 3388/4" 1,220*0,800*6,000 5,856

VV "p.č. 3388/12" 1,310*0,800*6,000 6,288

VV "p.č. 3388/2 (1)" 1,540*0,800*6,000 7,392

VV "p.č. 3388/2 (2)" 1,570*0,800*6,000 7,536

VV Mezisoučet 65,568

VV Přípojky za startovacími jámami protlaků

VV "č.ev. 1" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 405" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 791" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "p.č. 641/4" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 426" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 386" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 97,848

10 K 132312331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 6,675 408,00 2 723,40

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

VV Napojovací stoka

VV ((2,350+2,100)/2)*1,000*3,000 6,675

VV Součet 6,675

11 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 350,014 408,00 142 805,71

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně

VV Tlaková kanalizace

VV "st. 0,00 - 5,00" ((1,800+1,300)/2)*0,800*5,000 6,200

VV "st. 5,00 - 5,30" 1,300*0,800*0,300 0,312

VV "st. 5,30 - 10,50" ((1,300+1,260)/2)*0,800*5,200 5,325

VV "st. 10,50 - 15,50" ((1,260+1,300)/2)*0,800*5,000 5,120

VV "st. 15,50 - 25,50" ((1,300+1,460)/2)*0,800*10,000 11,040

VV "st. 25,50 - 28,80" ((1,460+1,400)/2)*0,800*3,300 3,775

VV

"st. 28,80 - 29,40" 

(((1,400+0,880)/2)*0,800*0,300)+(((0,880+1,460)/2)*0,800*0,3

00)

0,554

VV "st. 29,40 - 39,00" ((1,460+1,360)/2)*0,800*9,600 10,829

VV

"st. 39,00 - 39,80" 

(1,360*0,800*0,100)+(((1,360+0,800)/2)*0,800*0,400)+(0,800*

0,800*0,200)+(((0,800+0,790)/2)*0,800*0,300)

0,773

VV "st. 39,80 - 46,00" ((0,790+0,660)/2)*0,800*6,200 3,596

VV "st. 46,00 - 55,90" ((0,660+0,580)/2)*0,800*9,900 4,910

VV

"st. 55,90 - 66,70" 

(0,580*0,800*0,100)+(((0,580+0,950)/2)*0,800*0,900)+(((0,950

+1,150)/2)*0,800*0,400)

0,933

VV
(1,150*0,800*0,200)+(((1,150+1,190)/2)*0,800*2,300)+(((1,190

+1,220)/2)*0,800*1,600)
3,879

VV
(((1,220+0,640)/2)*0,800*0,400)+(0,640*0,800*0,100)+(((0,640

+0,630)/2)*0,800*1,000)
0,857

VV (((0,630+0,610)/2)*0,800*3,100)+(0,610*0,800*0,700) 1,879

VV "st. 66,70 - 71,20" ((0,610+0,590)/2)*0,800*4,500 2,160

VV "st. 71,20 - 79,00" ((0,590+0,650)/2)*0,800*7,800 3,869

VV

"st. 79,00 - 81,20" 

(((0,650+0,660)/2)*0,800*1,000)+(((0,660+0,670)/2)*0,800*0,5

00)+(((0,670+1,380)/2)*0,800*0,700)

1,364

VV

"st. 81,20 - 98,20" 

(((1,380+1,340)/2)*0,800*3,300)+(((1,340+0,720)/2)*0,800*0,9

00)

4,332

VV

 

(((0,720+0,650)/2)*0,800*5,500)+(((0,650+0,610)/2)*0,800*3,5

00)

4,778

VV
(((0,610+0,600)/2)*0,800*0,900)+(((0,600+0,810)/2)*0,800*0,1

00)
0,492

VV (((0,810+1,410)/2)*0,800*0,300)+(1,410*0,800*1,900) 2,410

VV

"st. 98,20 - 107,00" 

(((1,410+1,420)/2)*0,800*5,400)+(((1,420+1,320)/2)*0,800*1,4

00)

7,647

VV
(((1,320+1,310)/2)*0,800*0,300)+(((1,310+0,470)/2)*0,800*0,3

00)+(0,470*0,800*1,400)
1,056

VV

"st. 107,00 - 125,50" 

(((0,470+0,590)/2)*0,800*10,100)+(((0,590+0,450)/2)*0,800*8,

400)

7,777

VV

"st. 125,50 - 143,00" 

(((0,450+0,470)/2)*0,800*6,500)+(((0,470+1,230)/2)*0,800*0,2

50)

2,562

VV
(1,230*0,800*7,750)+(((1,230+0,490)/2)*0,800*0,300)+(((0,490

+0,530)/2)*0,800*2,700)
8,934

VV

"st. 143,00 - 166,60" 

(((0,530+0,610)/2)*0,800*4,700)+(((0,610+0,660)/2)*0,800*2,7

00)

3,515

VV
(((0,660+0,770)/2)*0,800*9,900)+(((0,770+1,420)/2)*0,800*0,3

00)
5,926

VV
(((1,420+1,510)/2)*0,800*3,100)+(((1,510+0,820)/2)*0,800*0,3

00)+(((0,820+0,800)/2)*0,800*1,500)
4,885

VV

"st. 166,00 - 197,90" 

(((0,800+0,740)/2)*0,800*6,800)+(((0,740+0,720)/2)*0,800*2,9

00)

5,882
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(((0,720+0,700)/2)*0,800*1,200)+(((0,700+0,680)/2)*0,800*1,5

00)+(((0,680+0,530)/2)*0,800*10,700)
6,688

VV
(((0,530+1,410)/2)*0,800*0,300)+(((1,410+1,460)/2)*0,800*6,9

00)
8,154

VV

"st. 197,90 - 255,50" 

(((1,460+1,590)/2)*0,800*18,100)+(((1,590+1,540)/2)*0,800*6,

000)

29,594

VV
(((1,540+1,430)/2)*0,800*22,500)+(((1,430+1,320)/2)*0,800*11

,000)
38,830

VV "st. 255,50 - 267,50" ((1,320+1,380)/2)*0,800*12,000 12,960

VV "st. 267,50 - 277,50" ((1,380+1,360)/2)*0,800*10,000 10,960

VV "st. 277,50 - 287,00" ((1,360+1,330)/2)*0,800*9,500 10,222

VV "st. 287,00 - 297,00" ((1,330+1,260)/2)*0,800*10,000 10,360

VV "st. 297,00 - 305,50" ((1,260+1,350)/2)*0,800*8,500 8,874

VV "st. 305,50 - 315,50" ((1,350+1,260)/2)*0,800*10,000 10,440

VV "st. 315,50 - 323,00" ((1,260+1,250)/2)*0,800*7,500 7,530

VV "st. 323,00 - 356,00" ((1,250+1,400)/2)*0,800*33,000 34,980

VV Mezisoučet 317,163

VV "odpočet ručních výkopů tlakové kanalizace"

VV -17,880 -17,880

VV Mezisoučet -17,880

VV Demontáž stávající tlakové splaškové kanalizace

VV "st. 0,00 - 5,00" ((1,800+1,300)/2)*0,800*5,000 6,200

VV "st. 5,00 - 5,30" 1,300*0,800*0,300 0,312

VV "st. 5,30 - 10,50" ((1,300+1,260)/2)*0,800*5,200 5,325

VV "st. 10,50 - 15,50" ((1,260+1,300)/2)*0,800*5,000 5,120

VV "st. 15,50 - 25,50" ((1,300+1,460)/2)*0,800*10,000 11,040

VV "st. 25,50 - 28,80" ((1,460+1,400)/2)*0,800*3,300 3,775

VV

"st. 28,80 - 29,40" 

(((1,400+0,880)/2)*0,800*0,300)+(((0,880+1,460)/2)*0,800*0,3

00)

0,554

VV "st. 29,40 - 39,00" ((1,460+1,360)/2)*0,800*9,600 10,829

VV

"st. 39,00 - 39,80" 

(1,360*0,800*0,100)+(((1,360+0,800)/2)*0,800*0,400)+(0,800*

0,800*0,200)+(((0,800+0,790)/2)*0,800*0,300)

0,773

VV "st. 39,80 - 46,00" ((0,790+0,660)/2)*0,800*6,200 3,596

VV "st. 46,00 - 55,90" ((0,660+0,580)/2)*0,800*9,900 4,910

VV

"st. 55,90 - 66,70" 

(0,580*0,800*0,100)+(((0,580+0,950)/2)*0,800*0,900)+(((0,950

+1,150)/2)*0,800*0,400)

0,933

VV "st. 66,70 - 69,00" 1,150*0,800*2,300 2,116

VV Mezisoučet 55,483

VV "odpočet ručních výkopů tlakové kanalizace"

VV "st. cca 40,00" -0,800*0,800*3,000 -1,920

VV "st. cca 60,00" -0,800*1,180*3,000 -2,832

VV Mezisoučet -4,752

VV Součet 350,014

12 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 12,797 408,00 5 221,18

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

VV Napojovací stoka

VV ((2,540+1,800)/2)*1,000*8,000 17,360

VV "dokopání šachty"

VV 1,600*1,600*0,150 0,384

VV 0,600*1,600*1,800 1,728

VV "odpočet ručních výkopů"

VV -6,675 -6,675

VV Součet 12,797

13 K 141721211

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 72,000 951,66 68 519,52

PP
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí 

průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

VV Přípojky pod komunikací 

VV 12,000*6 72,000

VV Součet 72,000

14 M 14011062 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm m 72,000 853,23 61 432,56

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Chránička potrubí v protlaku

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 12,160 2,04 24,81

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV ŠN 2

VV 1,600*1,900*4 12,160

VV Součet 12,160

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 12,160 1,02 12,40

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

17 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 895,000 5,10 4 564,50

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

VV Tlaková kanalizace

VV 1,500*6,000*2*10 180,000

VV 1,500*2,000*2*6 36,000

VV
1,500*(6,000+5,000+10,000+11,000+4,000+165,000+6,000+6,

000)*2
639,000

VV Gravitační kanalizace

VV 2,500*8,000*2 40,000

VV Součet 895,000

18 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 895,000 2,04 1 825,80

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
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19 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 100,000 73,44 7 344,00

PP Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm

20 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 

do 100 mm ZKD 1 km
m2 500,000 13,97 6 985,00

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 

km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

VV 100,000*5 500,000

VV Součet 500,000

21 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 103,290 333,54 34 451,35

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV Výkopy

VV 54,840 54,840

VV 97,848 97,848

VV 6,675 6,675

VV 350,014 350,014

VV 12,797 12,797

VV Odpočet zásypů

VV -418,884 -418,884

VV Součet 103,290

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 194,476 211,14 41 061,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 108,042*1,80 194,476

VV Součet 194,476

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 418,884 127,50 53 407,71

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Zásyp na novou úroveň terénu

VV
(((1,810+1,530)/2)*0,800*55,900)+(((1,530+1,380)/2)*0,800*1,

000)+(1,380*0,800*5,800)
82,250

VV
(((1,380+1,540)/2)*0,800*1,100)+(((1,540+1,590)/2)*0,800*16,

100)
21,442

VV
(((1,590+1,490)/2)*0,800*1,000)+(((1,490+1,510)/2)*0,800*4,9

00)+(((1,510+1,600)/2)*0,800*1,100)
8,480

VV
(((1,610+1,580)/2)*0,800*9,000)+(((1,580+1,490)/2)*0,800*0,9

00)+(((1,490+1,450)/2)*0,800*10,300)
24,702

VV
(((1,450+1,510)/2)*0,800*1,000)+(((1,510+1,590)/2)*0,800*20,

700)+(((1,590+1,510)/2)*0,800*2,800)
30,324

VV
(((1,510+1,530)/2)*0,800*6,500)+(((1,530+1,630)/2)*0,800*1,0

00)+(((1,630+1,680)/2)*0,800*10,400)
22,938

VV
(((1,680+1,600)/2)*0,800*2,700)+(((1,600+1,720)/2)*0,800*9,1

00)+(((1,720+1,620)/2)*0,800*1,000)
16,963

VV
(((1,620+1,610)/2)*0,800*5,100)+(((1,610+1,710)/2)*0,800*1,0

00)+(((1,710+1,660)/2)*0,800*9,600)
20,858

VV
(((1,660+1,530)/2)*0,800*14,500)+(1,530*0,800*12,300)+(((1,5

30+1,570)/2)*0,800*23,000)
62,077

VV
(((1,570+1,400)/2)*0,800*39,500)+(((1,400+1,330)/2)*0,800*31

,500)+(((1,330+1,350)/2)*0,800*18,500)
101,156

VV
(((1,350+1,260)/2)*0,800*10,000)+(((1,260+1,250)/2)*0,800*7,

500)+(((1,250+1,400)/2)*0,800*33,000)
52,950

VV
Zásyp startovacích, výstupních jam, rýh za startovacími 

jamami, rýh přípojek

VV 2,000*2,000*1,700*6 40,800

VV 2,000*1,200*(1,000+0,850+1,000+1,100+1,100+0,800) 14,040

VV 14,400 14,400

VV 65,568 65,568

VV Gravitační kanalizace

VV ((2,450+1,800)/2)*1,000*8,000 17,000

VV Mezisoučet 595,948

VV "odpočet lože, obsypů, podsypů a podkladních desek"

VV -35,296 -35,296

VV -10,545 -10,545

VV -23,520 -23,520

VV -3,600 -3,600

VV -117,360 -117,360

VV -1,536 -1,536

VV Mezisoučet -191,857

VV "odpočet šachty"

VV -(3,1415*(0,620)^2)*1,530 -1,848

VV -(3,1415*(0,320)^2)*0,380 -0,122

VV Mezisoučet -1,970

VV "odpočet konstrukce komunikací"

VV -(0,200*0,800*200,000) -32,000

VV -((8,000+6,000)/2)*1,600*0,600 -6,720

VV Mezisoučet -38,720

VV Zásyp výkopu po zrušené tlakové kanalizaci

VV "st. 0,00 - 5,00" ((1,800+1,300)/2)*0,800*5,000 6,200

VV "st. 5,00 - 5,30" 1,300*0,800*0,300 0,312

VV "st. 5,30 - 10,50" ((1,300+1,260)/2)*0,800*5,200 5,325

VV "st. 10,50 - 15,50" ((1,260+1,300)/2)*0,800*5,000 5,120

VV "st. 15,50 - 25,50" ((1,300+1,460)/2)*0,800*10,000 11,040

VV "st. 25,50 - 28,80" ((1,460+1,400)/2)*0,800*3,300 3,775

VV

"st. 28,80 - 29,40" 

(((1,400+0,880)/2)*0,800*0,300)+(((0,880+1,460)/2)*0,800*0,3

00)

0,554

VV "st. 29,40 - 39,00" ((1,460+1,360)/2)*0,800*9,600 10,829

VV

"st. 39,00 - 39,80" 

(1,360*0,800*0,100)+(((1,360+0,800)/2)*0,800*0,400)+(0,800*

0,800*0,200)+(((0,800+0,790)/2)*0,800*0,300)

0,773
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VV "st. 39,80 - 46,00" ((0,790+0,660)/2)*0,800*6,200 3,596

VV "st. 46,00 - 55,90" ((0,660+0,580)/2)*0,800*9,900 4,910

VV

"st. 55,90 - 66,70" 

(0,580*0,800*0,100)+(((0,580+0,950)/2)*0,800*0,900)+(((0,950

+1,150)/2)*0,800*0,400)

0,933

VV "st. 66,70 - 69,00" 1,150*0,800*2,300 2,116

VV Mezisoučet 55,483

VV Součet 418,884

24 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 37,130 209,10 7 763,88

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Tlaková kanalizace

VV 0,450*0,800*3,000*10 10,800

VV "odpočet potubí"

VV -(3,1415*(0,052)^2)*3,000*10 -0,255

VV Mezisoučet 10,545

VV Přípojky

VV 0,350*0,800*6,000*10 16,800

VV 0,350*0,800*4,000*6 6,720

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,025)^2)*6,000*10 -0,118

VV -(3,1415*(0,025)^2)*2,000*6 -0,024

VV Mezisoučet 23,378

VV Gravitační kanalizace

VV 0,450*1,000*8,000 3,600

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,125)^2)*8,000 -0,393

VV Mezisoučet 3,207

VV Součet 37,130

25 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 74,260 214,20 15 906,49

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 37,13*2 "Přepočtené koeficientem množství 74,260

VV Součet 74,260

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 114,591 209,10 23 960,98

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Tlaková kanalizace

VV 0,450*0,800*326,000 117,360

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,052)^2)*326,000 -2,769

VV Součet 114,591

27 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 229,182 214,20 49 090,78

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 114,591*2 "Přepočtené koeficientem množství 229,182

VV Součet 229,182

28 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 54,000 60,18 3 249,72

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 

ručně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 

vzdálenosti do 3 m.

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Součet 54,000

29 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 234,000 60,18 14 082,12

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 

vzdálenosti do 50 m.

VV Tlaková kanalizace

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 234,000

30 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 288,000 6,63 1 909,44

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Tlaková kanalizace

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 288,000

31 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 5,760 104,04 599,27

PP osivo směs travní univerzál

VV 288*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,760

VV Součet 5,760

32 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 288,000 20,60 5 932,80

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm 

rovina v rovinně a svahu do 1:5

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Tlaková kanalizace

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 288,000

33 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14,400 1 326,00 19 094,40

PP substrát pro trávníky VL

VV Startovací jámy

VV 0,050*3,000*3,000*6 2,700

VV Tlaková kanalizace
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VV 0,050*156,000*1,500 11,700

VV Součet 14,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 987,92

34 K 389991110R
Pachový biofiltr pro šachty prům. 570-625 (viz příloha 

D.302.9)
kus 1,000 19 987,92 19 987,92

PP Pachový biofiltr pro šachty prům. 570-625 (viz příloha D.302.9)

D 4 Vodorovné konstrukce 41 128,32

35 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 35,296 867,00 30 601,63

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Tlaková kanalizace

VV 0,100*0,800*356,000 28,480

VV Gravitační kanalizace

VV 0,100*1,000*8,000 0,800

VV Přípojky tlakové kanalizace

VV 0,100*0,800*6,000*10 4,800

VV 0,100*0,800*2,000*6 0,960

VV Šachta

VV 0,100*1,600*1,600 0,256

VV Součet 35,296

36 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 3,000 909,84 2 729,52

PP
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a 

mříže

VV ŠN 2

VV "80 mm" 1 1,000

VV "100 mm" 2 2,000

VV Součet 3,000

37 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x80mm
kus 1,000 364,14 364,14

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

38 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x100mm
kus 2,000 402,90 805,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

39 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,536 4 314,60 6 627,23

PP
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 16/20 otevřený výkop

VV Šachta

VV 1,600*1,600*0,100 0,256

VV Armatury

VV 0,800*0,800*0,100*20 1,280

VV Součet 1,536

D 5 Komunikace pozemní 24 370,35

40 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 30,000 294,78 8 843,40

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV Chodník v místě startovacích jam

VV 6*5,000 30,000

VV Součet 30,000

41 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 1,500 358,02 537,03

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm

VV Vjezd v místě startovací jámy

VV 1,500 1,500

VV Součet 1,500

42 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 33,000 426,36 14 069,88

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpětné použití dlažby  Uložení do ložní vrstvy z 

DDK fr. 4/8 tl. 40 mm

VV Startovací jámy

VV 6*5,500 33,000

VV Součet 33,000

43 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 2,000 460,02 920,04

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

A pl do 50 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpětné použití dlažby  Uložení do ložní vrstvy z 

DDK fr. 4/8 tl. 40 mm

VV Stávající vjezd v místě startovací jámy

VV 2,000 2,000

VV Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 913 469,07

44 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 1 111,80 1 111,80

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80

45 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 1,000 4 628,76 4 628,76

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

46 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 1,000 1 550,40 1 550,40

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

100

47 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 1,000 4 524,72 4 524,72

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 100/80
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48 K 871215201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50x4,6 mm
m 208,000 99,04 20 600,32

PP
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 50x4,6 mm

VV Kanalizační přípojky

VV 10,000*10 100,000

VV 18,000*6 108,000

VV Součet 208,000

49 M 28613732

potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s 

dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním 

vodičem, 50x4,6mm

m 212,160 96,19 20 407,67

PP
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a 

integrovaným detekčním vodičem, 50x4,6mm

VV 208*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 212,160

VV Součet 212,160

50 K 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 

90 mm
m 69,000 58,55 4 039,95

PP Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm

51 K 871265201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110x10,0 mm
m 360,000 171,36 61 689,60

PP
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 110x10,0 mm

VV Tlaková kanalizace

VV 360,000 360,000

VV Součet 360,000

52 M 28613360
potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 110x10,0mm dl 12m
m 365,400 370,77 135 479,36

PP
potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10,0mm 

dl 12m

VV 360*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 365,400

VV Součet 365,400

53 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 250
m 8,000 185,64 1 485,12

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z 

polypropylenu DN 250

VV Gravitační stoka

VV 8,000 8,000

VV Součet 8,000

54 M 28617039
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000mm SN12
m 6,090 948,60 5 776,97

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12

VV 6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 6,090

VV Součet 6,090

55 M 28617027
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x1000mm SN12
m 2,000 1 307,64 2 615,28

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12

56 K 877182001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 

d 50
kus 17,000 167,28 2 843,76

PP Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 50

57 M 63126209
spojka svěrná kompozitní redukovaná pro PE potrubí 

d50-40
kus 17,000 1 173,00 19 941,00

PP spojka svěrná kompozitní redukovaná pro PE potrubí d50-40

58 K 877260340R
Montáž přírub na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných
kus 5,000 102,00 510,00

PP
Montáž přírub na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných

59 M 55001001.vl příruba ISO 100/110 kus 5,000 4 365,09 21 825,45

PP příruba ISO 100/110

60 K 877265201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 35,000 363,12 12 709,20

PP Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110

VV Tlaková kanalizace

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

61 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 35,000 337,01 11 795,35

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

62 K 891212122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 17,000 994,50 16 906,50

PP Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50

63 M 42221553.vl
šoupátko domovní přípojky litinové hrdlo/bajonet PN16 

6/4"x6/4"
kus 17,000 13 925,04 236 725,68

PP šoupátko domovní přípojky litinové hrdlo/bajonet PN16 6/4"x6/4"

64 M D6010400.vl
zemní souprava pro šoupě teleskopická 1,3-1,8 m 

40/50/63 (1,3-1,8m)
kus 17,000 1 667,70 28 350,90

PP zemní souprava pro šoupě teleskopická 1,3-1,8 m 40/50/63 (1,3-1,8m)

65 K 891221110R
Přepojení stávající přípojky k č.p. 954 na novou 

tlakovou kanalizaci
kus 1,000 5 100,00 5 100,00

PP Přepojení stávající přípojky k č.p. 954 na novou tlakovou kanalizaci

66 K 891242641 Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80 kus 2,000 1 203,60 2 407,20

PP Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80

67 M 42210065
souprava proplachovací voda+kanál přírubové 

připojení DN 80/1,5 m
kus 2,000 27 660,36 55 320,72

PP souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,5 m

68 K 891262122
Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 

100
kus 1,000 1 540,20 1 540,20

PP Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Uzávěr řadu

69 M D4811000.vl šoupě pro odpadní vodu L300 100 kus 1,000 23 541,60 23 541,60

PP šoupě pro odpadní vodu L300 100

70 M 9502050.vl
souprava zemní teleskopická E2/E3-1,07-1,5 50-100 

(1,07-1,5m)
kus 1,000 2 124,66 2 124,66
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PP souprava zemní teleskopická E2/E3-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)

71 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 17,000 1 336,20 22 715,40

PP Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

72 M 42273552
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 

pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-6/4”
kus 17,000 2 382,72 40 506,24

PP
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE 

a PVC potrubí 110-6/4”

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odbočka 45°

73 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 84,000 21,73 1 825,32

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80

VV Přípojky

VV 6,000*10 60,000

VV 4,000*6 24,000

VV Součet 84,000

74 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 356,000 21,93 7 807,08

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

VV Tlaková kanalizace

VV 356,000 356,000

VV Součet 356,000

75 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 510,00 1 020,00

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

76 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 8,000 38,45 307,60

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV Gravitační kanalizace

VV 8,000 8,000

VV Součet 8,000

77 K 894410101
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 600 mm
kus 1,000 2 845,80 2 845,80

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno 

výšky 600 mm

VV ŠN 2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 59224330R
monolitický spodní díl šachty (atyp) – v. 1200 mm, 

beton C/30/37 (viz příloha D.302.9)
kus 1,000 9 180,00 9 180,00

PP
monolitický spodní díl šachty (atyp) – v. 1200 mm, beton C/30/37 (viz 

příloha D.302.9)

79 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 1,000 303,96 303,96

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

80 K 894410202
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

800 skruž rovná výšky 500 mm
kus 2,000 1 213,80 2 427,60

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná 

výšky 500 mm

VV Provizorní ochrana proplachovacích souprav

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

81 M 59224408
skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 

80x50x9cm, bez stupadel
kus 2,000 1 747,26 3 494,52

PP skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm, bez stupadel

82 K 894410202R01
Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

800
kus 2,000 357,00 714,00

PP Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800

VV Demontáž provizorní ochrany proplachovacích souprav

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

83 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 500 mm
kus 1,000 1 672,80 1 672,80

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná 

výšky 500 mm

VV ŠN 2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 2 170,56 2 170,56

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

85 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 1,000 303,96 303,96

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

86 K 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 deska zákrytová
kus 1,000 1 642,20 1 642,20

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska 

zákrytová

VV ŠN 2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

100/62,5x16,5cm
kus 1,000 6 151,62 6 151,62

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

88 K 894812600R01
Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně betonobvé šachty 

pro potrubí DN 100
kus 1,000 1 530,00 1 530,00

PP
Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně betonobvé šachty pro potrubí DN 

100

VV Napojení tlakové kanalizace na ŠN 2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K 894812600R02
Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně betonové šachty 

pro potrubí DN 250
kus 1,000 2 040,00 2 040,00

PP Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně betonové šachty pro potrubí DN 250

VV Napojení gravitační kanalizace na stávající šachtu

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

90 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

kus 1,000 3 825,00 3 825,00

PP
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV ŠN 2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 M 55241402
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez 

odvětrání
kus 1,000 3 574,08 3 574,08

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání

92 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 18,000 1 570,80 28 274,40

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV Přípojky

VV 17 17,000

VV Uzávěr řadu

VV 1 1,000

VV Součet 18,000

93 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 18,000 2 015,52 36 279,36

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

94 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 18,000 309,06 5 563,08

PP deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového

95 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 2 019,60 4 039,20

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

96 M 1950.vl poklop uliční samonivelační hydrantový kus 2,000 3 747,48 7 494,96

PP poklop uliční samonivelační hydrantový

97 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 2,000 909,84 1 819,68

PP deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového

98 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 8,000 25,50 204,00

PP Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodič Cy 10 mm2

99 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 440,000 8,16 3 590,40

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm

VV Tlaková kanalizace

VV 356,000 356,000

VV Přípojky

VV 6,000*10 60,000

VV 4,000*6 24,000

VV Součet 440,000

100 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 8,000 8,16 65,28

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm

VV Gravitační kanalizace

VV 8,000 8,000

VV Součet 8,000

101 K 899911201
Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí 

přes 42 mm do 50 mm
kus 24,000 5,10 122,40

PP
Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 mm do 

50 mm

102 K 899913111 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40 x 80 kus 12,000 367,20 4 406,40

PP Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40 x 80

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 982,82

103 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 26,000 210,12 5 463,12

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

104 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 26,000 128,52 3 341,52

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

105 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 17,600 295,80 5 206,08

PP Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm

106 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,648 2 550,00 1 652,40

PP
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

do 1 m3

VV Stávající zděný sloupek (nevyužitý)

VV 0,900*0,600*1,400 0,756

VV "odpočet otvoru"

VV -(0,600*0,600*0,300) -0,108

VV Součet 0,648

107 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 

kameniva těženého při překopech inženýrských sítí
m2 35,000 123,42 4 319,70

PP
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

VV Startovací jámy

VV 6*5,500 33,000

VV Stávající vjezd v místě startovací jámy

VV 2,000 2,000

VV Součet 35,000

D 997 Přesun sutě 4 517,00

108 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,343 234,60 315,07

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením
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P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

VV 1,166 1,166

VV 0,173 0,173

VV 0,004 0,004

VV Součet 1,343

109 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 12,087 169,32 2 046,57

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

VV 1,343*9,000 12,087

VV Součet 12,087

110 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,173 510,00 88,23

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 

plastických hmot kód odpadu 17 02 03

VV 0,173 0,173

VV Součet 0,173

111 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
t 1,166 510,00 594,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 1,166 1,166

112 K 997013900R Odpad kovový - NENACEŇOVAT t 0,004 0,00 0,00

PP Odpad kovový - NENACEŇOVAT

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Finanční prostředky získané odprodejem kovového 

odpadu budou převedeny podle pokynů investora  Cena za dopravu 

započítána v položkách odvozu stavební suti

VV 0,004 0,004

VV Součet 0,004

113 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,680 56,81 265,87

PP Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

VV 3,640 3,640

VV 1,040 1,040

VV Součet 4,680

114 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 42,120 13,46 566,94

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

VV 4,680*9 42,120

VV Součet 42,120

115 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 4,680 136,68 639,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 3,640 3,640

VV 1,040 1,040

VV Součet 4,680

D 998 Přesun hmot 98 712,54

116 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 322,590 153,00 49 356,27

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

117 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 322,590 153,00 49 356,27

PP
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 

zvětšený přesun do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 331,50

D 764 Konstrukce klempířské 331,50

118 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 0,650 510,00 331,50

PP Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV Krytí bouraného sloupku

VV 1,000*0,650 0,650

VV Součet 0,650
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 630 120,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 630 120,39 21,00% 342 325,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 972 445,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 303 - Vodovod

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 630 120,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 626 077,11

    1 - Zemní práce 628 893,40

    4 - Vodorovné konstrukce 39 128,02

    5 - Komunikace pozemní 3 573,57

    8 - Trubní vedení 847 916,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 667,92

    997 - Přesun sutě 2 504,96

    998 - Přesun hmot 100 392,78

PSV - Práce a dodávky PSV 4 043,28

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 043,28

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 303 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 630 120,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 626 077,11

D 1 Zemní práce 628 893,40

1 K 113107031
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm při překopech ručně
m2 7,700 1 173,00 9 032,10

PP
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při 

překopech ručně

VV Vodovodní řad

VV ((6,000+5,000)/2)*1,400 7,700

VV Součet 7,700

2 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 54,000 188,70 10 189,80

PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na naložení 

sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo přehození do 3 m.

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Součet 54,000

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 234,000 28,25 6 610,50

PP Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na  naložení 

sejmuté ornice na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na 

vzdálenost do 50 m a se složením.

VV Vodovodní řad

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 234,000

4 K 131313701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 54,840 408,00 22 374,72

PP
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně

VV Startovací a výstupní jámy protlaků

VV 2,000*2,000*1,700*6 40,800

VV 2,000*1,200*(1,000+0,850+1,000+1,100+1,100+0,800) 14,040

VV Součet 54,840

5 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 135,012 408,00 55 084,90

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

VV Vodovod - rekonstrukce - křížení sítí

VV "st. 0,00 - 4,50" ((1,660+1,520)/2)*0,800*4,500 5,724

VV "st. cca 44,00" 0,800*0,800*3,000 1,920

VV "st. cca 64,00" 0,800*1,180*3,000 2,832

VV "st. cca 94,00" 0,800*0,650*3,000 1,560

VV "st. cca 110,00" 0,800*0,460*3,000 1,104

VV "st.  cca 131,00" 0,800*0,450*3,000 1,080

VV "st. cca 147,00" 0,800*0,530*3,000 1,272

VV "st. cca 154,00" 0,800*0,650*3,000 1,560

VV "st. cca 177,00" 0,800*0,750*3,000 1,800

VV "st. cca 184,00" 0,800*0,680*3,000 1,632

VV "st. cca 200,00" 0,800*1,300*3,000 3,120

VV Mezisoučet 23,604

VV Přípojky (bez přípojek prováděných protlakem)

VV "č.p. 835" 1,460*0,800*6,000 7,008

VV "p.č. 3388/3" 1,120*0,800*6,000 5,376

VV "č.p. 897" 1,120*0,800*6,000 5,376

VV "p.č. 3388/11" 1,400*0,800*6,000 6,720

VV "p.č. 3388/9" 1,420*0,800*6,000 6,816

VV "č.p. 366 (1)" 1,300*0,800*6,000 6,240

VV "č.p. 366 (2)" 1,280*0,800*6,000 6,144

VV "p.č. 3388/4" 1,320*0,800*6,000 6,336

VV "p.č. 3388/12" 1,330*0,800*6,000 6,384

VV "p.č. 3388/2 (1)" 1,480*0,800*6,000 7,104

VV "p.č. 3388/2 (2)" 1,450*0,800*6,000 6,960

VV "p.č. 2215" 1,410*0,800*6,000 6,768

VV "zahrad. domky" 1,400*0,800*5,000 5,600

VV Mezisoučet 82,832

VV Přípojky za startovacími jámami protlaků

VV "č.ev. 1" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 405" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 791" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "p.č. 641/4" 1,500*0,800*2,000 2,400

VV "č.p. 426"1,500*0,800*12,000 14,400

VV
"dokopání vodoměrné šachty" 

(0,800*1,600*1,500)+(1,600*1,600*0,100)
2,176

SO 303 - Vodovod

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "č.p. 386"1,500*0,800*2,000 2,400

VV Mezisoučet 28,576

VV Součet 135,012

6 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 301,278 408,00 122 921,42

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV "st. 0,00 - 4,50" ((1,660+1,520)/2)*0,800*4,500 5,724

VV

"st. 4,50 - 33,40" 

(((1,800+1,300)/2)*0,800*5,000)+(1,300*0,800*0,300)+ 

(((1,300+1,260)/2)*0,800*5,200)

11,837

VV

 (((1,260+1,300)/2)*0,800*5,000)+ 

(((1,300+1,460)/2)*0,800*10,000)+ 

(((1,460+1,400)/2)*0,800*3,300)

19,935

VV

"st. 33,40 - 60,50" 

(((1,400+0,880)/2)*0,800*0,300)+(((0,880+1,460)/2)*0,800*0,3

00)+ (((1,460+1,360)/2)*0,800*9,600)

11,383

VV

 

(1,360*0,800*0,100)+(((1,360+0,800)/2)*0,800*0,400)+(0,800*

0,800*0,200)+(((0,800+0,790)/2)*0,800*0,300)

0,773

VV
(((0,790+0,660)/2)*0,800*6,200)+(((0,660+0,580)/2)*0,800*9,9

00)
8,506

VV

"st. 60,50 - 71,40" 

(0,580*0,800*0,100)+(((0,580+0,950)/2)*0,800*0,900)+(((0,950

+1,150)/2)*0,800*0,400)

0,933

VV
(1,150*0,800*0,200)+(((1,150+1,190)/2)*0,800*2,300)+(((1,190

+1,220)/2)*0,800*1,600)
3,879

VV
(((1,220+0,640)/2)*0,800*0,400)+(0,640*0,800*0,100)+(((0,640

+0,630)/2)*0,800*1,000)
0,857

VV (((0,630+0,610)/2)*0,800*3,100)+(0,610*0,800*0,700) 1,879

VV

"st. 71,40 - 85,70" 

(((0,610+0,590)/2)*0,800*4,500)+(((0,590+0,650)/2)*0,800*7,8

00)

6,029

VV
(((0,650+0,660)/2)*0,800*1,000)+(((0,660+0,670)/2)*0,800*0,5

00)+(((0,670+1,380)/2)*0,800*0,700)
1,364

VV

"st. 85,70 - 102,70" 

(((1,380+1,340)/2)*0,800*3,300)+(((1,340+0,720)/2)*0,800*0,9

00)

4,332

VV

 

(((0,720+0,650)/2)*0,800*5,500)+(((0,650+0,610)/2)*0,800*3,5

00)

4,778

VV
(((0,610+0,600)/2)*0,800*0,900)+(((0,600+0,810)/2)*0,800*0,1

00)
0,492

VV (((0,810+1,410)/2)*0,800*0,300)+(1,410*0,800*1,900) 2,410

VV

"st. 102,70 - 111,70" 

(((1,410+1,420)/2)*0,800*5,400)+(((1,420+1,320)/2)*0,800*1,4

00)

7,647

VV
(((1,320+1,310)/2)*0,800*0,300)+(((1,310+0,470)/2)*0,800*0,3

00)+(0,470*0,800*1,400)
1,056

VV

"st. 111,70 - 130,00" 

(((0,470+0,590)/2)*0,800*10,100)+(((0,590+0,450)/2)*0,800*8,

400)

7,777

VV

"st. 130,00 - 147,60" 

(((0,450+0,470)/2)*0,800*6,500)+(((0,470+1,230)/2)*0,800*0,2

50)

2,562

VV
(1,230*0,800*7,750)+(((1,230+0,490)/2)*0,800*0,300)+(((0,490

+0,530)/2)*0,800*2,700)
8,934

VV

"st. 147,60 - 171,20" 

(((0,530+0,610)/2)*0,800*4,700)+(((0,610+0,660)/2)*0,800*2,7

00)

3,515

VV
(((0,660+0,770)/2)*0,800*9,900)+(((0,770+1,420)/2)*0,800*0,3

00)
5,926

VV
(((1,420+1,510)/2)*0,800*3,100)+(((1,510+0,820)/2)*0,800*0,3

00)+(((0,820+0,800)/2)*0,800*1,500)
4,885

VV

"st. 171,20 - 183,00" 

(((0,800+0,740)/2)*0,800*6,800)+(((0,740+0,720)/2)*0,800*2,9

00)

5,882

VV
(((0,720+0,700)/2)*0,800*1,200)+(((0,700+0,680)/2)*0,800*1,5

00)
1,510

VV Mezisoučet 134,805

VV Vodovodní řad - nový

VV

"st. 0,00 - 19,40" 

(((0,680+0,530)/2)*0,800*10,700)+(((0,530+1,410)/2)*0,800*0,

300)+(((1,410+1,460)/2)*0,800*6,900)

13,333

VV

"st. 19,40 - 77,00" 

(((1,460+1,590)/2)*0,800*18,100)+(((1,590+1,540)/2)*0,800*6,

000)

29,594

VV
(((1,540+1,430)/2)*0,800*22,500)+(((1,430+1,320)/2)*0,800*11

,000)
38,830

VV "st. 77,00 - 89,00" ((1,320+1,380)/2)*0,800*12,000 12,960

VV "st. 89,00- 99,00" ((1,380+1,370)/2)*0,800*10,000 11,000

VV "st. 99,00 - 108,00" ((1,370+1,330)/2)*0,800*9,000 9,720

VV "st. 108,00 - 118,00" ((1,330+1,260)/2)*0,800*10,000 10,360

VV "st. 118,00 - 127,00" ((1,260+1,350)/2)*0,800*9,000 9,396

VV "st. 127,00 - 137,00" ((1,350+1,430)/2)*0,800*10,000 11,120

VV "st. 137,00 - 144,00" ((1,430+1,330)/2)*0,800*7,000 7,728

VV "st. 144,00 - 177,00" ((1,330+1,400)/2)*0,800*33,000 36,036

VV Mezisoučet 190,077

VV "odpočet ručních výkopů vodovodu"

VV -23,604 -23,604

VV Mezisoučet -23,604

VV Součet 301,278

7 K 141721211

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 72,000 951,66 68 519,52
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PP
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí 

průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

VV Přípojky pod komunikací

VV 12,000*6 72,000

VV Součet 72,000

8 M 14011062 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm m 72,000 853,23 61 432,56

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Chránička potrubí v protlaku

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 9,600 2,04 19,58

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV Vodoměrná šachta

VV 1,600*1,500*4 9,600

VV Součet 9,600

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 9,600 1,02 9,79

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

11 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 946,500 5,10 4 827,15

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

VV Vodovodní řad a přípojky

VV 1,500*6,000*2*11 198,000

VV
1,500*(6,000+5,000+10,000+11,000+4,000+165,000+6,000+6,

000)*2
639,000

VV 2,500*4,500*2 22,500

VV 1,500*2,000*2*6 36,000

VV 1,500*12,000*2 36,000

VV 1,500*5,000*2 15,000

VV Součet 946,500

12 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 946,500 2,04 1 930,86

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

13 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 101,924 333,54 33 995,73

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV Výkopy

VV 54,840 54,840

VV 135,012 135,012

VV 301,278 301,278

VV Odpočet zásypů

VV -389,206 -389,206

VV Součet 101,924

91 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 183,463 211,14 38 736,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 101,924*1,8 183,463

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 389,206 127,50 49 623,77

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Zásyp na novou úroveň terénu

VV ((1,660+1,520)/2)*0,800*4,500 5,724

VV
(((1,810+1,530)/2)*0,800*55,900)+(((1,530+1,380)/2)*0,800*1,

000)+(1,380*0,800*5,800)
82,250

VV
(((1,380+1,540)/2)*0,800*1,100)+(((1,540+1,590)/2)*0,800*16,

100)
21,442

VV
(((1,590+1,490)/2)*0,800*1,000)+(((1,490+1,510)/2)*0,800*4,9

00)+(((1,510+1,600)/2)*0,800*1,100)
8,480

VV
(((1,610+1,580)/2)*0,800*9,000)+(((1,580+1,490)/2)*0,800*0,9

00)+(((1,490+1,450)/2)*0,800*10,300)
24,702

VV
(((1,450+1,510)/2)*0,800*1,000)+(((1,510+1,590)/2)*0,800*20,

700)+(((1,590+1,510)/2)*0,800*2,800)
30,324

VV
(((1,510+1,530)/2)*0,800*6,500)+(((1,530+1,630)/2)*0,800*1,0

00)+(((1,630+1,680)/2)*0,800*10,400)
22,938

VV
(((1,680+1,600)/2)*0,800*2,700)+(((1,600+1,720)/2)*0,800*9,1

00)+(((1,720+1,620)/2)*0,800*1,000)
16,963

VV
(((1,620+1,610)/2)*0,800*5,100)+(((1,610+1,710)/2)*0,800*1,0

00)+(((1,710+1,660)/2)*0,800*9,600)
20,858

VV
(((1,660+1,530)/2)*0,800*14,500)+(1,530*0,800*12,300)+(((1,5

30+1,570)/2)*0,800*23,000)
62,077

VV
(((1,570+1,400)/2)*0,800*39,500)+(((1,400+1,330)/2)*0,800*31

,500)+(((1,330+1,350)/2)*0,800*18,500)
101,156

VV
(((1,350+1,260)/2)*0,800*10,000)+(((1,260+1,250)/2)*0,800*7,

500)+(((1,250+1,400)/2)*0,800*33,000)
52,950

VV
Zásyp startovacích, výstupních jam, rýh za startovacími 

jamami, rýh přípojek

VV 2,000*2,000*1,700*7 47,600

VV 2,000*1,200*(1,000+0,850+1,000+1,100+1,100+0,800+0,630) 15,552

VV 28,576 28,576

VV 82,832 82,832

VV Mezisoučet 624,424

VV "odpočet lože, obsypů, podsypů a podkladních desek"

VV -37,168 -37,168

VV -1,600 -1,600

VV -10,800 -10,800

VV -28,392 -28,392

VV -118,800 -118,800

VV Mezisoučet -196,760

VV "odpočet šachty"

VV -(3,1415*(0,500)^2)*1,500 -1,178

VV Mezisoučet -1,178
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VV "odpočet konstrukce komunikací"

VV -(0,200*0,800*200,000) -32,000

VV -((6,000+5,000)/2)*1,600*0,600 -5,280

VV Mezisoučet -37,280

VV Součet 389,206

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 38,853 209,10 8 124,16

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Vodovodní řad

VV 0,450*0,800*3,000*10 10,800

VV "odpočet potubí"

VV -(3,1415*(0,052)^2)*3,000*10 -0,255

VV Mezisoučet 10,545

VV Přípojky

VV 0,350*0,800*6,000*11 18,480

VV 0,350*0,800*4,000*5 5,600

VV 0,350*0,800*10,400 2,912

VV 0,350*0,800*5,000 1,400

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,016)^2)*6,000*11 -0,053

VV -(3,1415*(0,016)^2)*4,000*6 -0,019

VV -(3,1415*(0,016)^2)*10,400 -0,008

VV -(3,1415*(0,016)^2)*5,000 -0,004

VV Mezisoučet 28,308

VV Součet 38,853

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 77,706 214,20 16 644,63

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 38,853*2 "Přepočtené koeficientem množství 77,706

VV Součet 77,706

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 115,997 209,10 24 254,97

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Vodovodní řad

VV 0,450*0,800*(183,000+177,000-30,000) 118,800

VV "odpočet potrubí"

VV -(3,1415*(0,052)^2)*(183,000+177,000-30,000) -2,803

VV Součet 115,997

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 231,994 214,20 49 693,11

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 115,997*2 "Přepočtené koeficientem množství 231,994

VV Součet 231,994

20 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 54,000 60,18 3 249,72

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 

ručně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 

vzdálenosti do 3 m.

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Součet 54,000

21 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 234,000 60,18 14 082,12

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 

vzdálenosti do 50 m.

VV Vodovodní řad

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 234,000

22 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 288,000 6,63 1 909,44

PP
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu 

do 1:5

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Vodovodní řad

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 288,000

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 5,760 104,04 599,27

PP osivo směs travní univerzál

VV 288*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,760

VV Součet 5,760

24 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 288,000 20,60 5 932,80

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm 

rovina v rovinně a svahu do 1:5

VV Startovací jámy

VV 3,000*3,000*6 54,000

VV Vodovodní řad

VV 156,000*1,500 234,000

VV Součet 288,000

25 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14,400 1 326,00 19 094,40

PP substrát pro trávníky VL

VV Startovací jámy

VV 0,050*3,000*3,000*6 2,700

VV Tlaková kanalizace

VV 0,050*156,000*1,500 11,700

VV Součet 14,400

D 4 Vodorovné konstrukce 39 128,02
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26 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 37,168 867,00 32 224,66

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Vodovodní řad

VV 0,100*0,800*183,000 14,640

VV 0,100*0,800*177,000 14,160

VV Přípojky vodovodu

VV 0,100*0,800*6,000*11 5,280

VV 0,100*0,800*4,000*5 1,600

VV 0,100*0,800*10,400 0,832

VV 0,100*1,600*1,600 0,256

VV 0,100*0,800*5,000 0,400

VV Součet 37,168

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,600 4 314,60 6 903,36

PP
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 16/20 otevřený výkop

VV Armatury

VV 0,800*0,800*0,100*25 1,600

VV Součet 1,600

D 5 Komunikace pozemní 3 573,57

28 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 200 mm
m2 7,700 235,62 1 814,27

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV Vodovodní řad

VV ((6,000+5,000)/2)*1,400 7,700

VV Součet 7,700

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 7,700 228,48 1 759,30

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm

D 8 Trubní vedení 847 916,46

30 K 850311811R
Bourání stávajícího ocelového potrubí v otevřeném 

výkopu
m 183,000 30,60 5 599,80

PP Bourání stávajícího ocelového potrubí v otevřeném výkopu

31 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 3,000 1 111,80 3 335,40

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

32 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 3,000 4 628,76 13 886,28

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

33 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000 1 550,40 3 100,80

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

100

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

34 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 2,000 4 524,72 9 049,44

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 100/80

35 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 150
kus 1,000 2 264,40 2 264,40

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

150

VV
Připojení rekonstruovaného vodovodního řadu na stávající DN 

150

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100
kus 1,000 8 406,84 8 406,84

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 150/100

37 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 176,000 85,37 15 025,12

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

VV Přípojky

VV 6,000*11 66,000

VV 16,000*5 80,000

VV 25,000 25,000

VV 5,000 5,000

VV Součet 176,000

38 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 178,640 30,70 5 484,25

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV 176*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 178,640

VV Součet 178,640

39 K 871251200R Provizorní rozvod vodovodu v rekonstruované části m 268,000 173,40 46 471,20

PP Provizorní rozvod vodovodu v rekonstruované části

VV 183,000+(17*5,000) 268,000

VV Součet 268,000

40 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm
m 360,000 171,36 61 689,60
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PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 183,000 183,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 177,000 177,000

VV Součet 360,000

41 M 28613557
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 

12m
m 365,400 253,47 92 617,94

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m

VV 360*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 365,400

VV Součet 365,400

42 K 877161118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 5,000 239,70 1 198,50

PP Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32

43 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 5,000 241,74 1 208,70

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

44 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 34,000 363,12 12 346,08

PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 18 18,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 16 16,000

VV Součet 34,000

45 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 34,000 337,01 11 458,34

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

46 K 877260340R
Montáž přírub na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných
kus 10,000 102,00 1 020,00

PP
Montáž přírub na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných

VV DN 150

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV DN 100

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 3 3,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 10,000

47 M 56001501.vl dvoukomorová speciální příruba 150/160 kus 2,000 2 546,94 5 093,88

PP dvoukomorová speciální příruba 150/160

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 M 56001001.vl dvoukomorová speciální příruba 100/110 kus 8,000 1 752,36 14 018,88

PP dvoukomorová speciální příruba 100/110

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 3 3,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 5 5,000

VV Součet 8,000

49 K 879161110R
Přepojení vodovodní přípojky na stávající potrubí 

přípojek
kus 14,000 1 122,00 15 708,00

PP Přepojení vodovodní přípojky na stávající potrubí přípojek

50 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 1 203,60 3 610,80

PP Montáž hydrantů podzemních DN 80

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

51 M 4900801.vl podzemní hydrant "D" plnoprůtokový DN 80 kus 3,000 36 340,56 109 021,68

PP podzemní hydrant "D" plnoprůtokový DN 80

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

52 K 891261811R Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop kus 17,000 153,00 2 601,00

PP Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop

53 K 891262122
Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 

100
kus 2,000 1 540,20 3 080,40

PP Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

54 M 40021000.vl šoupě E2 přírubové krátké 100 kus 2,000 10 720,20 21 440,40

PP šoupě E2 přírubové krátké 100

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

55 M 95020501.vl
souprava zemní teleskopická E2/E3-1,3 -1,8 50-100 

(1,3-1,8m)
kus 2,000 2 320,50 4 641,00

PP souprava zemní teleskopická E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový
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VV 1 1,000

VV Součet 2,000

56 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 19,000 1 336,20 25 387,80

PP Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Montáž navrtávacích pasů a ventilů s osazením 

zemních souprav

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 17 17,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 19,000

57 M 42273448
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 

závitovým výstupem 1"
kus 19,000 3 432,30 65 213,70

PP
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým 

výstupem 1"

58 M 31600320.vl ventil rohový domovní přípojky 32/34 kus 19,000 3 901,50 74 128,50

PP ventil rohový domovní přípojky 32/34

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 17 17,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 19,000

59 M 615325.vl zemní souprava teleskopická EBS délka 1,1 - 1,8 m kus 19,000 1 477,98 28 081,62

PP zemní souprava teleskopická EBS délka 1,1 - 1,8 m

60 K 891312122
Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 

150
kus 1,000 2 029,80 2 029,80

PP Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 4002150.vl šoupě E2 přírubové krátké 150 kus 1,000 17 061,54 17 061,54

PP šoupě E2 přírubové krátké 150

62 M 95021251.vl
souprava zemní teleskopická E2/E3-1,3 -1,8 125-150 

(1,3-1,8m)
kus 1,000 2 969,22 2 969,22

PP souprava zemní teleskopická E2/E3-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)

63 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 192,000 21,73 4 172,16

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80

64 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 360,000 21,93 7 894,80

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 183,000 183,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 177,000 177,000

VV Součet 360,000

65 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 20,000 510,00 10 200,00

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

66 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 

pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m
kus 1,000 923,10 923,10

PP
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení 

D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m

VV Přípojka k č.p. 426

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 M 56230583
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 

1,0/1,5m
kus 1,000 10 388,70 10 388,70

PP šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m

68 K 894410202R01
Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

800
kus 3,000 357,00 1 071,00

PP Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800

VV Demontáž provizorní ochrany hydrantů

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

69 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 3,000 1 193,40 3 580,20

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

VV Provizorní ochrana hydrantů

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

70 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm kus 3,000 1 746,75 5 240,25

PP skruž betonová studniční 100x50x9cm

71 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti do 50 kg
kus 17,000 205,02 3 485,34

PP
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 

50 kg

72 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 19,000 1 540,20 29 263,80

PP Osazení poklopů litinových ventilových

VV Poklop pro přípojky

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 17 17,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 19,000

73 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 19,000 1 630,98 30 988,62

PP poklop litinový ventilový

VV Poklop pro přípojky

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 17 17,000

VV Vodovodní řad - nový
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VV 2 2,000

VV Součet 19,000

74 M 42210051
deska podkladová uličního poklopu litinového 

ventilového
kus 19,000 309,06 5 872,14

PP deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového

75 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 570,80 4 712,40

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV Poklop samonivelační

VV Vodovodoní řad - rekonstrukce

VV 2 2,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

76 M 1650.vl poklop uliční samonivelační přípojkový s logem VODA kus 3,000 1 630,98 4 892,94

PP poklop uliční samonivelační přípojkový s logem VODA

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 2 2,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

77 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 3,000 309,06 927,18

PP deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového

78 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 2 019,60 6 058,80

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

VV Vodovodní řad - rekonstrukce

VV 1 1,000

VV Vodovodní řad - nový

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

79 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 3 747,48 11 242,44

PP poklop litinový hydrantový DN 80

80 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 3,000 909,84 2 729,52

PP deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového

81 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 476,000 25,50 12 138,00

PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodič Cy 10 mm2

VV Vodovodní řad

VV 183,000 183,000

VV 177,000 177,000

VV Přípojky

VV 11*6,000 66,000

VV 5,000 5,000

VV 5*4,000 20,000

VV 25,000 25,000

VV Součet 476,000

82 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 476,000 8,16 3 884,16

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm

VV Vodovodní řad

VV 183,000 183,000

VV 177,000 177,000

VV Přípojky

VV 11*6,000 66,000

VV 5,000 5,000

VV 5*4,000 20,000

VV 25,000 25,000

VV Součet 476,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 667,92

83 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 12,400 295,80 3 667,92

PP Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm

D 997 Přesun sutě 2 504,96

84 K 997013900R Odpad kovový - NENACEŇOVAT t 3,247 0,00 0,00

PP Odpad kovový - NENACEŇOVAT

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Finanční prostředky získané odprodejem kovového 

odpadu budou převedeny podle pokynů investora  Cena za dopravu 

započítána v položkách odvozu stavební suti

VV 2,013+0,384+0,850 3,247

VV Součet 3,247

85 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,750 56,81 326,66

PP Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km

86 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 66,996 13,46 901,77

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

VV 7,444*9 66,996

VV Součet 66,996

87 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 2,503 510,00 1 276,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 2,503 2,503

D 998 Přesun hmot 100 392,78
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88 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 328,081 153,00 50 196,39

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

89 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 328,081 153,00 50 196,39

PP
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 

zvětšený přesun do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 043,28

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 043,28

90 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 4 043,28 4 043,28

PP Sestava vodoměrová závitová G 1"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 528,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 332 528,97 21,00% 69 831,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 402 360,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 402 - Veřejné osvětlení komunikace 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 528,97

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

SO 402 - Veřejné osvětlení komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 332 528,97

1 K 1
montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. 

mechanizace
KS 4,000 2 295,00 9 180,00

PP montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace

51 K 10 geodeti. zaměř. skut.  stavu M 110,000 65,28 7 180,80

PP geodeti. zaměř. skut.  stavu

52 M 0121006076.1 vyloznik V1/89/1800 - 1500/60 KS 4,000 2 106,30 8 425,20

PP vyloznik V1/89/1800 - 1500/60

46 K 10000124578 pokládka uzemňovacího drátu 10 mm M 110,000 25,50 2 805,00

PP pokládka uzemňovacího drátu 10 mm

47 K 11-1 demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace KS 5,000 1 530,00 7 650,00

PP demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace

48 M Č1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/100CM KS 4,000 1 069,98 4 279,92

PP ROURA BETONOVA PR.30/100CM

31 K 2 úprava pouzder pro zaústění kabelu KS 4,000 214,20 856,80

PP úprava pouzder pro zaústění kabelu

32 K 3 zřízení betonových límců stožárů KS 4,000 969,00 3 876,00

PP zřízení betonových límců stožárů

33 K 4 vytyčení podzemních zařízení M 100,000 20,40 2 040,00

PP vytyčení podzemních zařízení

34 M SR 481/721/E27 Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN KS 4,000 671,16 2 684,64

PP Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN

35 M 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) KG 70,800 62,22 4 405,18

PP DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)

36 M 10000896510 svítidlo LED S135-55W/2700K, NEMA KS 4,000 12 582,72 50 330,88

PP je zásuvka NEMA

37 M 1000040290 SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI KS 4,000 20,40 81,60

PP SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI

38 M 9876002600 VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ. KS 4,000 3,06 12,24

PP DIN933-8.8-A2K

39 M 9876008300 VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. KS 4,000 2,04 8,16

PP DIN934-8-A2K

40 M 9876010400 VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ. KS 4,000 1,02 4,08

PP DIN7980-230HV-A2K

41 M 1000040260 SVORKA SK KRIZOVA KS 8,000 34,68 277,44

PP SK

42 K 5 doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy KM 100,000 30,60 3 060,00

PP doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy

43 K 7 revize HOD 5,000 459,00 2 295,00

PP revize

44 K 8 skládkovné T 5,147 219,30 1 128,74

PP skládkovné

50 K 8808 DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení M 110,000 51,00 5 610,00

PP DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení

49 K 9 geodetické vytyčení stavby M 110,000 3,06 336,60

PP geodetické vytyčení stavby

45 K 999999 koordinační činnost zhotovitele HOD 20,000 102,00 2 040,00

PP koordinační činnost zhotovitele

54 K PCCB51A KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY M 40,000 10,20 408,00

PP KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY

55 M 1000013290 KABEL CYKY-J 3X2,5 750V M 42,000 24,48 1 028,16

PP KABEL CYKY-J 3X2,5 750V

VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

VV Součet 42,000

56 K PCIB01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 24,000 15,30 367,20

PP UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.

57 K PCIB03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 32,000 25,50 816,00

PP UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.

58 K PCIB05A UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 8,000 35,70 285,60

PP UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.

59 K PECB65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR M3 4,360 459,00 2 001,24

PP ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR

60 M 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 M3 4,360 2 499,00 10 895,64

PP VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0

61 M 1508015989 STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89 KS 4,000 9 820,56 39 282,24

SO 402 - Veřejné osvětlení komunikace 

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89

62 M Č10002604001 STOZAR BEZPAT - plast. manžeta KS 4,000 2 970,24 11 880,96

9 K PECB70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU M3 5,000 2 550,00 12 750,00

PP ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU

63 K PELB39A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA M 118,000 20,40 2 407,20

PP TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA

64 M 1000157960 TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M M 118,000 18,36 2 166,48

PP TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M

3 K PELB43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA M 10,000 30,60 306,00

PP TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA

4 M 1000174000
TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 

50M
M 10,000 54,06 540,60

PP TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M

10 K PMEB35A
ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD 

VYKOPEM
M2 8,500 357,00 3 034,50

PP ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM

11 K PMEB36A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP M2 8,500 459,00 3 901,50

PP ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP

12 M 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A KG 35,870 0,39 13,99

PP VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A

VV 8,5*4,22 "Přepočtené koeficientem množství 35,870

VV Součet 35,870

13 M 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 680,255 0,55 374,14

PP VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B

VV 8,5*80,03 "Přepočtené koeficientem množství 680,255

VV Součet 680,255

14 M 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A KG 3 982,922 0,31 1 234,71

PP VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A

VV 8,5*468,579 "Přepočtené koeficientem množství 3 982,922

VV Součet 3 982,922

15 M 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA M2 1,275 373,32 475,98

PP VYK> ZAMKOVA DLAZBA

VV 8,5*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 1,275

VV Součet 1,275

24 K PMEB37A ZRIZENI CHODNIK NOVA ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP M2 2,500 459,00 1 147,50

PP ZRIZENI CHODNIK NOVA ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP

25 M 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A KG 10,550 0,39 4,11

PP VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A

VV 2,5*4,22 "Přepočtené koeficientem množství 10,550

VV Součet 10,550

26 M 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 200,075 0,55 110,04

PP VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B

VV 2,5*80,03 "Přepočtené koeficientem množství 200,075

VV Součet 200,075

27 M 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A KG 1 171,448 0,31 363,15

PP VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A

VV 2,5*468,579 "Přepočtené koeficientem množství 1 171,448

VV Součet 1 171,448

28 M 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA M2 2,625 373,32 979,97

PP VYK> ZAMKOVA DLAZBA

VV 2,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,625

VV Součet 2,625

16 K PMEB38A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP M2 11,000 357,00 3 927,00

PP ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP

17 K PMEB39A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP M2 11,000 459,00 5 049,00

PP ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP

18 M 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A KG 46,420 0,39 18,10

PP VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A

VV 11*4,22 "Přepočtené koeficientem množství 46,420

VV Součet 46,420

19 M 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 880,330 0,55 484,18

PP VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B

VV 11*80,03 "Přepočtené koeficientem množství 880,330

VV Součet 880,330

20 M 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA M2 1,650 373,32 615,98

PP VYK> ZAMKOVA DLAZBA

VV 11*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 1,650

VV Součet 1,650

66 K PMEB65A
ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD 

VYKOPEM
M2 3,500 459,00 1 606,50

PP ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM

67 M 9870020300 VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT KS 0,007 8 670,00 60,69

PP VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT

VV 3,5*0,002 "Přepočtené koeficientem množství 0,007

VV Součet 0,007

68 K PMEB66A ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM M2 3,500 765,00 2 677,50

PP ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM

69 M 9870020090 VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL KG 8,505 0,42 3,57

PP VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL

VV 3,5*2,43 "Přepočtené koeficientem množství 8,505

VV Součet 8,505

70 M 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A KG 2 918,762 0,31 904,82

PP VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A

VV 3,5*833,932 "Přepočtené koeficientem množství 2 918,762
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VV Součet 2 918,762

71 M 9870020180 VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG KG 0,420 188,70 79,25

PP VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG

VV 3,5*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 0,420

VV Součet 0,420

72 M 9870020190 VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY KG 14,595 91,80 1 339,82

PP VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY

VV 3,5*4,17 "Přepočtené koeficientem množství 14,595

VV Součet 14,595

73 M 9870020350 VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 KG 398,790 3,88 1 547,31

PP VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1

VV 3,5*113,94 "Přepočtené koeficientem množství 398,790

VV Součet 398,790

74 M 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 KG 465,255 3,67 1 707,49

PP VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1

VV 3,5*132,93 "Přepočtené koeficientem množství 465,255

VV Součet 465,255

75 M 9870020370 VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 KG 465,255 3,67 1 707,49

PP VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1

VV 3,5*132,93 "Přepočtené koeficientem množství 465,255

VV Součet 465,255

76 K PMEB67A ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP M2 3,500 408,00 1 428,00

PP ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP

77 K PMEB68A ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP M2 3,500 561,00 1 963,50

PP ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP

78 M 9870020100 VYK> STERKODRT FR.0-22 KG 343,700 0,20 68,74

PP VYK> STERKODRT FR.0-22

VV 3,5*98,2 "Přepočtené koeficientem množství 343,700

VV Součet 343,700

79 M 9870020350 VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 KG 398,790 3,88 1 547,31

PP VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1

VV 3,5*113,94 "Přepočtené koeficientem množství 398,790

VV Součet 398,790

80 M 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 KG 465,255 3,67 1 707,49

PP VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1

VV 3,5*132,93 "Přepočtené koeficientem množství 465,255

VV Součet 465,255

81 M 9870020370 VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 KG 465,255 3,67 1 707,49

PP VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1

VV 3,5*132,93 "Přepočtené koeficientem množství 465,255

VV Součet 465,255

82 K PRAB07A RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 109,000 382,50 41 692,50

PP RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3

83 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 109,000 30,60 3 335,40

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

84 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 32,482 20,40 662,63

PP VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH

VV 109*0,298 "Přepočtené koeficientem množství 32,482

VV Součet 32,482

21 K PRAB22A RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 8,000 770,10 6 160,80

PP RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3

22 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 8,000 51,00 408,00

PP VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU

23 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 4,800 51,00 244,80

PP VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH

VV 8*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 4,800

VV Součet 4,800

53 K PRDB01A RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 117,000 20,40 2 386,80

PP RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3

87 K PRDB50A KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR. M 117,000 20,40 2 386,80

PP KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.

88 M 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 17 901,000 0,20 3 580,20

PP VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4

VV 117*153 "Přepočtené koeficientem množství 17 901,000

VV Součet 17 901,000

85 K PRDB87A KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM M 117,000 5,10 596,70

PP KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM

86 M 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M KS 1,053 1 361,70 1 433,87

PP FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.

VV 117*0,009 "Přepočtené koeficientem množství 1,053

VV Součet 1,053

5 K PRDB90A ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP M2 30,000 25,50 765,00

PP ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP

6 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 1,200 130,56 156,67

PP VYK> SEMENO TRAVNI

VV 30*0,04 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

7 K PRDB91A
OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO 

VYKOP
M2 30,000 25,50 765,00

PP OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP

8 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,600 130,56 78,34

PP VYK> SEMENO TRAVNI

VV 30*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,600

VV Součet 0,600

2 K PRGB02A VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 M3 4,800 765,00 3 672,00

Strana 100 z 107



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3

65 K PRGB32A VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 M3 0,800 765,00 612,00

PP VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3

29 K PSMB56A KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY M 133,000 20,40 2 713,20

PP KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY

30 M 1004283310 KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V M 139,650 110,16 15 383,84

PP KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V

VV 133*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 139,650

VV Součet 139,650
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 243,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 238 243,04 21,00% 50 031,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 274,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN 101, 402 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 238 243,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 238 243,04

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 193 243,04

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN 101, 402 - Vedlejší rozpočtové náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 243,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 238 243,04

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dopravní značení na staveništi

P
Poznámka k položce:

DIO

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN5 Finanční náklady 193 243,04

13 K 035103001.1.1 Pronájem ploch "silnice", pronájem č.1
Kč/ploc

ha
6 305,920 28,00 176 565,76

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

P

Poznámka k položce:

Uchazeč doplní do kolonky "jednotková cena" počet dní záboru dle 

vlastního postupu výstavby.

Výměry ploch a ceny pronájmů jsou stejné pro všechny uchazeče 

VV Překopy silnice I/22 - celkem 118 m2 * 53,44 Kč/m2 

VV 118*53,44 6 305,920

VV Součet 6 305,920

15 K 035103001.1.3 Pronájem ploch "silnice", pronájem č.3
Kč/ploc

ha
160,320 4,00 641,28

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

P

Poznámka k položce:

Uchazeč doplní do kolonky "jednotková cena" počet dní záboru dle 

vlastního postupu výstavby.

Výměry ploch a ceny pronájmů jsou stejné pro všechny uchazeče 

VV
Výstavba VO (SO 402) - úsek mezi stožáry č. 1-3 - celkem 3 

m2 * 53,44 Kč/m2

VV 3*53,44 160,320

VV Součet 160,320

17 K 035103001.2.1 Pronájem ploch "ostatní" pronájem č.1
Kč/ploc

ha
1 723,870 5,00 8 619,35

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

VV
Výstavba VO (SO 402) - úsek mezi stožáry č. 1-3 - celkem  43 

m2 * 40,09 Kč/m2

VV 43*40,09 1 723,870

VV Součet 1 723,870

18 K 035103001.2.2 Pronájem ploch "ostatní" pronájem č.2
Kč/ploc

ha
1 483,330 5,00 7 416,65

PP
Pronájem ploch. Pronájem silnice I/22 (sazba pro rok 2023 je 53,44 

Kč/bm/m2/den (vozovka), 40,09 Kč/bm/m2/den (ostatní)

VV
Výstavba VO (SO 402) - úsek mezi stožáry č. 20 - 21 - celkem 

37 m2 * 40,09 Kč/m2

VV 37*40,09 1 483,330

VV Součet 1 483,330

VRN 101, 402 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 224,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 224,00 21,00% 19 577,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 801,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN 302, 303 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 224,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 93 224,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 224,00

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici

NN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

VRN 302, 303 - Vedlejší rozpočtové náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 16.01.2024

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 

Filip, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 224,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 93 224,00

D VRN3 Zařízení staveniště 82 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dopravní značení na staveništi

P
Poznámka k položce:

DIO

D VRN4 Inženýrská činnost 11 224,00

11 K 043203003 Rozbory vody "rozsah zkrácený" pro SO 303 kpl 1,000 1 224,00 1 224,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozbory celkem

P
Poznámka k položce:

Nutno doložit ke kolaudaci 

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

VRN 302, 303 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici
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Příloha č. 3 ke SoD:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Stavba:

„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná – čerpací stanice“Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. …….

Zdůvodnění změny:  1)

Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:



Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel: Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 

změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 

dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Dopady:



Příloha č. 4 ke SoD:
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