



POPIS ZEMNÍCH PRACÍ:

- VÝKOPY Č. 1 - 6: zemní práce pro zřízení nových opěrných stěn a šikmého, občasné pojízdného, chodníku pro přístup k bazénu, řez viz výkres č. 3.4 - "zpevněné plochy....."
- VÝKOPY Č. 7 - 11 + 18: zemní práce pro zřízení nových chodníků ze zámkové dlažby pocházející pro přístup k 1 NP obslužného objektu
- VÝKOPY Č. 12: zemní práce pro prodloužení stávajícího chodníku od střípniny technologie ze zámkové dlažby, výšková úroveň kopíruje stávající terén
- VÝKOPY Č. 13: zemní práce pro zřízení nového, občasné pojízdného, chodníku ze zámkové dlažby, výšková úroveň kopíruje stávající terén. Tvar oktávan na výkrese č. 3.4 - "zpevněné plochy....."
- VÝKOPY Č. 14 - 17: zemní práce pro osazení nového zábradlí "čisté zóny" plaveckého bazénu
- VÝKOPY Č. 19: zemní práce pro trubní vedení technologie úpravy vody plaveckého bazénu
- VÝKOPY Č. 20 - : zemní práce pro přečerpávací stanici splaškové kanalizace a odlučovač tuků, pro přivedení tlakového potrubí splaškové kanalizace je třeba zřídit výkopy ke stávající kanalizační jímce umístěné za krytým bazénem v délce cca 110 m. Takové kanalizační potrubí doporučuji přebetonovat.

TYPOVÝ ŘEZ - ULOKENÍ TPOTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU



ŘEKA



± 0,000 = 389,83 m.n.m.		PAPÉR ČÍSLO:	
PROJEKTANT:	Ing. Eva Srdáková	FORMÁT:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Ebel		
INVESTOR:		Město Klatovy, nárn. Míst. 62, 338 01 Klatovy	
NAZEV AKCE: ČÁST: AREÁL MĚSTSKÝCH LAZNÍ -		FORMÁT:	
		DATUM:	
		Č. ZAK.:	
OBJEKT: OBČERSTVENÍ U PLAVECKÉHO BAZÉNU, ZÁZEMÍ A WC POD TERASOU VELKÉHO BAZÉNU, NOVA PŘEPADOVÁ JÍMKA S NÁPOJENÍM NA NOVOU TECHNOLOGII PLAVECKÉHO BAZÉNU		ST. DOK.:	
		DSP	
NAZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	
ZEMNÍ PRÁCE V AREÁLU MĚSTSKÝCH LAZNÍ		1:200	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		3.2	