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 B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Stavební objekt SO 101 CHODNÍK řeší novostavbu chodníku u silnice II/191. Jedná se o 

další etapu výstavby stezky pro chodce a cyklisty v této lokalitě. 

Stavba předmětné komunikace respektuje ČSN 736110, a příslušné TP a VL a všeobecné 

požadavky na výstavbu a je v souladu se zákonem 183/2006 Sb. Stavba splňuje 

požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

Předmětem akce je zajištění bezpečného pohybu chodců a plynulosti silničního provozu. 

Účelem stavby je optimalizace šířkového uspořádání komunikace a vyřešení pohybu 

pěších. 

Rozsah úpravy byl určen v rámci zadání projektu, v průběhu zpracování byl upřesňován. 

 

C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ 

Výchozí podklady byly následující: 

 

o Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 

o Katastrální mapa  

o Územní plán  

o Průběhy stávajících inženýrských sítí 

o Inženýrské sítě zakreslené dle podkladů předaných správci 

o Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

o Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

o Vyhláška č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK 

o Vyhláška č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

o ČSN a TP platné v oboru silničního stavitelství a další předpisy.  

o Rekognoskace staveniště – stávající stav 

 

D. VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavba bude koordinovaná se stavebními objekty tohoto projektu. 

 

E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

SO 101 CHODNÍK 

 

Stavební objekt řeší výstavbu stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/191. Celková 

délka stezky je 344,0 m. Na začátku úpravy stezka navazuje na zpevněné plochy před 

autosalonem Šmucler. Tato část před autosalonem bude řešena v další etapě po 

domluvě s vlastníky pozemků. 

Stezka je navržena v proměnné šířce v závislosti na majetkových hranicích s minimální 

šířkou 2,50 m a maximální 3,00 m. Veškeré vjezdy jsou respektovány a zakresleny v situaci.  

V délce novostavby km 0,000 – 0,230 bude umístěna podélná drenáž dle vzorové řezu pro 

odvodnění pláně chodníku. 

Součástí stavby stezky j také oprava krytu vozovky v šířce 1,00 a doplnění konstrukčních 

vrstev dle vzorové řezu. 
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Na konci úpravy je navržena stezka kolem stávajícího stromu a křížku, touto úpravou dojde 

k usměrnění provozu v daném místě, kde je v současné době velká asfaltová plocha bez 

řádu.  

V km 0,285 jsou navrženy 4 kolmá stání za stezkou. Stání budou s krytem z vegetační 

dlažby lemována chodníkovým obrubníkem 80/250 v úrovni dlažby. 

Během výstavby je nutné respektovat stávající kryt vozovky tak aby výstavbou chodníku 

nedošlo k zeslabení asfaltových vrstev silnice II/191. V případě kdy po vytýčení bude 

přídlažba vycházet pod stávající kryt vozovky bude toto konzultováno se stavebním 

dozorem a projektantem a případně bude provedena korekce výškového řešení. 

 

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Návrh šířkového uspořádání byl zpracován s přihlédnutím k ČSN 736110. 

Šířkové uspořádání komunikace 

Stezka               2,50 – 3,00 m 

Levá polovina vozovky     3,25 m 

 

PŘÍČNÉ SKLONY 

Základní příčný sklon chodníku je 2,0% směrem do vozovky. 

Příčné sklony vozovek zůstanou zachovány. 

SMĚROVÉ VEDENÍ  

V rámci projektu byla navržena osa komunikace jako podklad pro výškové a směrové 

vedení a vytýčení stavby. Směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic. 

Směrový průběh vedení osy viz. situace. 

Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze objektu SO 

101. Pro každý bod jsou určeny souřadnice v JTSK. Pro podrobné vytýčení při realizaci 

stavby předá projektant zhotoviteli situaci stavby v elektronické podobě. 

 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškové řešení nivelety komunikace ulice vychází ze stávajícího výškového uspořádání 

komunikace, kdy vzhledem ke stávající zástavbě nelze navrhovat změny oproti původní 

niveletě. Podélný profil nivelety je navržen tak, aby bylo zajištěno odvodnění komunikace 

a byly dodrženy min. spády nivelety.  

Vrcholy tečnového polygonu podélných profilů jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru 

parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. 

Výškový systém BPV. 

 

KŘIŽOVATKY 

Neřeší se.  

 

SJEZDY K NEMOVITOSTEM 

Veškeré sjezdy a vstupy jsou zachovány. 
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Sjezdy: sjezdy budou vybaveny prvky pro osoby s omezenou schopností orientace. U 

každého sjezdu se sníženým obrubníkem bude zřízen varovný pás. Varovný pás je umělá 

vodící linie, ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné 

nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v 

místě sníženého obrubníku.  

Varovný pás bude proveden v celé délce sníženého obrubníku s převýšením menším 

nebo rovno 80 mm. 

 

PŘECHODY PRO PĚŠÍ, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ 

Neřeší se. 

 

DOPRAVA V KLIDU 

V rámci stavby jsou navrženy 4 parkovací stání v souladu s ČSN. Rozměr parkovacích stání 

je 4,50 x 2,50, krajní stání je vždy rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. 

 

KONSTRUKČNÍ VRSTVY 

 

Chodník 
 

BETONOVÁ DLAŽBA 80 MM 

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM  

ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM ČSN 736126 

Hodnota Edef2 na pláni musí dosahovat 30 Mpa. 

 

Chodník – sjezdy 

 

BETONOVÁ DLAŽBA 80 MM 

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM  

ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM ČSN 736126 

ŠTĚRKODRŤ TL. 200 MM ČSN 736126 

Vozovka 

 

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL 40 MM ČSN 73 6121 

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2, ČSN 736129 

LOŽNÍ VRSTVA ACL 22+ 60 MM, ČSN 73 6121 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 MM ČSN 736126-1 

ŠTĚRKODRŤ ŠD  TL. 200 MM ČSN 736126-1 
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Parkovací stání 

 

VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA 80 MM 

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM  

ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM ČSN 736126 

ŠTĚRKODRŤ TL. 200 MM ČSN 736126 

 

MOBILIÁŘ 

Není v rámci projektu řešen. 

 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

Nejsou v rámci projektu řešeny. 
 

 

SADOVNICKÉ ÚPRAVY 

Nejsou v rámci projektu řešeny.  

Pro ochranu zeleně při stavebních pracích dodržovat ČSN DIN 18920 Sadovnictví a 

krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu pro spodní stavbu 

komunikace.  

Vzhledem k tomu, že nebyl prováděn geotechnický průzkum, nelze vyloučit výskyt 

nevhodných zemin v prostoru parapláně dle ČSN 736133. v případě výskytu nevhodných 

zemin v podloží bude provedena sanace podloží. 

Vzorová skladba pro sanaci: 

- zemní pláň s požadovou únosností Edef,2 = 45,0 MPa 

- štěrkodrť frakce 0/125 tl. 0,30m 

- parapláň s únosností min Edef,2 = 10,0 MPa 

 

Do stavby zemního tělesa silnice budou použity pouze zeminy, které splňují kritéria 

vhodnosti podle ČSN 736133. Použité materiály musejí být ekologicky nezávadné, tj. 

nesmějí ohrozit složky životního prostředí, zejména podzemní vodu. Kritéria vhodnosti a 

použitelnosti jsou obecně vymezena normami a technickými předpisy. 

Do zemního tělesa se nesmějí použít materiály nepoužitelné podle ČSN 73 6133, tj. 

organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem organických látek. 

Pro zatřídění a stanovení vlastností a mezí použitelnosti zemin a skalních hornin jako 

základové půdy a sypaniny platí údaje v ČSN EN 1997-1, ČSN EN 1997-2, ČSN 73 6133. 

Veškeré zemní práce provádět dle ČSN 736133. Výkopy pro inženýrské sítě v prostoru 

komunikace provádět v souladu s TP 146. 

Při výkopových pracích nutno zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzemních 

vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby nedocházelo 

k znehodnocení těžené zeminy a zhoršení únosnosti zemní pláně. 
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BEZBARIEROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Stavba musí vyhovovat a zajišťovat přístup a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a musí být v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou 

398/2009 Sb ve znění pozdějších předpisů. 

Sjezdy: sjezdy budou vybaveny prvky pro osoby s omezenou schopností orientace. U 

každého sjezdu se sníženým obrubníkem bude zřízen varovný pás. Varovný pás je umělá 

vodící linie, ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné 

nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v 

místě sníženého obrubníku.  

Varovný pás bude proveden v celé délce sníženého obrubníku s převýšením menším 

nebo rovno 80 mm. 

 

 

F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 

OCHRANA PK 

Odvodnění atmosférických srážek z chodníku je podélným a příčným sklonem do uličních 

vpustí. 

 

G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SSZ 

Svislé trvalé dopravní značení je vyznačeno v situaci v měřítku 1:250 s uvedením čísla 

značky. Velikost značek základní, provedení retroreflexní.  

Umístění dopravních značek musí odpovídat požadavkům TP 65 – Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích. Rozměry, barvy a provedení dopravních značek 

upravuje ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, část 1: stálé dopravní značky, VL. 

6.1 Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky a VL. 6.2 Vybavení 

pozemních komunikací Vodorovné dopravní značky. 

Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části 

dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části 

vymezené pro cyklisty) podle ČSN 736101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce 

značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro 

chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m. V 

odůvodněných případech ve stísněných podmínkách lze průchozí prostor bodově zúžit až 

na 0,9 m. Ve stísněných prostorových podmínkách se doporučuje upevňovat nosné 

konstrukce např. na přilehlé stavby. 

Dodržen musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 

398/2009 Sb. 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně 

jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky 

(u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 

m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) 

nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m. 

Před definitivním osazením dopravních značek nutnou respektovat uložené podzemní sítě, 

nad nimiž DZ nelze umisťovat. 
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Dopravně inženýrské opatření: 

Práce na objektu SO 101 budou prováděny za provozu s dočasným dopravním omezením 

v jednom jízdním pruhu. 

Označení pracovních míst bude prováděno v souladu s TP 66 – Zásady pro označování 

pracovních míst na PK, provedení značek retroleflexní, ČSN EN 1463, rozměry značek 

základní, umístění značek dle TP 66 odst. 2.4. a TP 65. 

Případné detailní úpravy DIO budou řešeny po výběru zhotovitele stavby na základě jeho 

požadavků a po předložení harmonogramu stavby. 

 

H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Realizace stavby bude prováděna v souladu s harmonogramem výstavby vybraného 

zhotovitele a v souladu s dopravně inženýrským opatřením. 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Před zahájením stavebních prací nutno ověřit a vytýčit průběh inženýrských sítí a 

dodržovat podmínky jejich správců. 

Inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů předaných správci. 

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí, včetně poklopů a šoupat budou upraveny do 

úrovně nové nivelety vozovky nebo chodníku. 

Projekt byl projednán se správci inženýrských sítí, podmínky ochrany sítí viz vyjádření 

jednotlivých správců. 

Ochranná pásma 

Vodovod DN < 500    šířka 1,5 oboustranně 

Kanalizace DN < 500   šířka 1,5 m oboustranně 

Kanalizace DN > 500   šířka 2,5 m oboustranně 

El. Vedení NN – vzduch   bez ochrany 

El. Vedení NN – zemní    šířka 2 m oboustranně 

Sdělovací kabel DD    šířka 2 m oboustranně 

Sdělovací kabel MK    šířka 2 m oboustranně 

Plynovod STL     šířka 1 m oboustranně 

Plynovod NTL     šířka 1 m oboustranně 

 BOZP 

Všeobecné povinnosti zhotovitelů: 

Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování BOZP  

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. a dalším požadavků na 

staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. V platném znění upravujících podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci.  
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Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě pracovišti.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále 

jen „stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 

zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č 591/2006 Sb.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi 

plánují nebo provádějí:  

Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 

jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které 

jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených 

zákonem č. 183/2006 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen 

„zemní práce“). 

 

PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Před zahájením stavby vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě, a dodržovat pokyny 

jejich správců. 

Obvod staveniště 

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav. 

Zařízení staveniště 

Pro stavbu se předpokládá vybudování zařízení v těsné blízkosti stavby. 

V prostoru zařízení staveniště se předpokládá vybudování soc. zařízení a skládky kusových 

materiálů. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu. 

Skládky 

Skládky vybouraných kusových materiálů, které lze dále použít (dlažby, obrubníky apod) 

určí investor, ostatní odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby.  

Provádění stavby - uzavírky 

Viz dopravně inženýrské opatření. Stavba bude prováděna za provozu s dočasným 

dopravním omezením v jednom jízdním pruhu. 

Projednání s majiteli dotčených nemovitostí 

Projednání stavby s majiteli sousedních nemovitostí, včetně oznámení o zhoršení přístupu 

do objektů, omezení možnosti zásobování a vlivu stavby na provoz přilehlých obchodů a 

provozoven zajišťuje zhotovitel, pokud tím nepověří další stranu. 

Dodávka stavebních prací 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle "Technických kvalitativních podmínek 

staveb pozemních komunikací", schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací. 
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KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY 

Na základě §133 a §134 zákona 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 

prováděny kontrolní prohlídky. Bude zjišťováno zejména: 

o dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

anebo pozemku,  

o zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové 

dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě,  

o stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí,  

o zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě,  

o zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,  

o zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,  

o zda je řádně prováděna údržba stavby,  

o zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.  

  

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.  

 

Dále budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, 

jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Budou prováděny 

kontroly zejména tyto: 

o vytýčení prostorové polohy stavby 

o pláň zemního tělesa a jeho odvodnění, podélné drenáže 

o jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 

o předepsané příčné sklony vozovek  

 

I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není předmětem stavebního objektu SO 101. 

 

J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O OVĚŘENÍ 

ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Není předmětem stavebního objektu SO 101. 

 

K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Stavba musí vyhovovat a zajišťovat přístup a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a musí být v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou 

398/2009 Sb. 

Komunikace pro pěší jsou řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově 

postižené osoby – konkrétně se jedná o záhonový obrubník s převýšením 60 mm, případně 
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podezdívku plotu nebo stěnu budovy. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména 

stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty jsou navrženy 

tak, aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 

900 mm u technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení. Přerušení 

přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8,00 m, jinak musí být doplněno vodící linií 

umělou. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 sb. a TN TZÚS 

12.03.04 

 

 

Prosinec 2025        Ing. Tomáš MACÁN 


