



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
1.01 - 1.03b	řešeno v rámci II. ETAPY							
1.04	Šatna - muži	86,6	3450	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr		keramický sokl
1.05	Osušovna	13,9	2500(3450)	keramická dlažba	keramický obklad	Plechový lamelový podhled		
1.06	Sprchy	24,8	2400-3450	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr		
1.07	WC	7,4	3450	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr		
1.08	Úklidová místnost	2,5	3450	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr		
1.09	Pára	9,9	2300-2500 (3450)	keramická dlažba	keramický obklad	Podhled + malířský nátěr		
1.10	Masáže	20,5	3450	keramická dlažba	keramický obklad	omítka + malířský nátěr		
1.11	Komora	7,1	1500-3450	keramická dlažba	omítka + malířský nátěr	omítka + malířský nátěr		keramický sokl
1.12 - 1.139	řešeno v rámci II. ETAPY							

I. ETAPA

Investor Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy			Autorizace Ing. arch. Josef Černý		
Akce KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR			Zakázka 45/18	Paré č. -	
			Stupeň -	-	
Výkres PŮDORYS 1.NP - stáv. stav			Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.1.2	