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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 2 a úpravy před MŠ 

STAVEBNÍK Město Klatovy 
IČ: 00255661 
náměstí Míru 62 
339 01 Klatovy 

OBJEDNATEL Město Klatovy 
IČ: 00255661 
náměstí Míru 62 
339 01 Klatovy 

ZHOTOVITEL Ing. Jana Zákorová 
PSDS s.r.o. 
IČ: 280 980 64 
Trabantská 673/18 
190 15 Praha 9 

ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec, Ph.D. 
Autorizace: autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku 
 staveb a pro dopravní stavby  (AO 0010529) 

MÍSTO STAVBY k.ú. Klatovy, Plzeňský kraj 
parc. č. 1410/5, 1410/6, 1410/8, 1410/37, 1410/38,  1410/39, 
1410/42, 1410/43, 1410/44, 1410/45, 1410/46, 1410/48, 
1410/49, 2952 
 

PŘEDMĚT 
DOKUMENTACE 

Rekonstrukce komunikace a sadové úpravy přilehlých ploch 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
SO 101 Parkování u MŠ Podhůrecká 
SO 102 Etapa 2 - nové chodníky a sadové úpravy 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

[1]   Požadavky objednavatele 
[2]   Katastrální mapa 
[3]   Polohopisné a výškopisné zaměření území  
[4]   ČSN 73 6101 : Projektování silnic a dálnic 
[5]   ČSN 73 6102 : Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
[6]   ČSN 73 6110 : Projektování místních komunikací 
[7]   TP 170 : Navrhování vozovek pozemních komunikací 
[8]   Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

 bezbariérové užívání staveb 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba je navržena v místech stávající komunikace s částečným rozšířením do přilehlých trav-

natých ploch. Sadové úpravy jsou pak navrženy na stávajících zelených plochách sídliště Pod 
Hůrkou. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Pozemky stavby se nachá-

zejí na funkční ploše odpovídající účelu stavby. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
V území se nenachází zdroje nerostů a podzemních vod. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření  
Netýká se. 

e) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou rezerva-

ci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území se nenachází v těchto lokalitách. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá negativní vliv na sousední pozemky. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V trase dojde k odstranění některých dřevin a stávajících zpevněných ploch. 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
Stavba nezasahuje do pozemků ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa.  

j) územně technické podmínky 
Netýká se. 

k) věcné a časové vazby stavby 
Netýká se. 
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l) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  
V následující tabulce jsou uvedeny pozemky, které budou výstavbou dotčeny:  
SO 101 Parkování u MŠ Podhůrecká 

Katastrální území: Klatovy 665797 

Parcelní 
číslo 

Vlastnické 
právo 

Poznámka Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

1410/39 Město Klatovy Věcné břemeno vedení OP, Z 2982 

1410/8 Město Klatovy  OP, Z 451 

1410/49 Město Klatovy Věcné břemeno vedení OP, OK 449 

Úplná identifikace vlastníků: 
- Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 33901 Klatovy 

 Druh pozemku, způsob využití pozemku: 
- OP: ostatní plocha, Z: zeleň 
- OP: ostatní plocha, OK: ostatní komunikace 

 
SO 102 Etapa 2 - nové chodníky a sadové úpravy 

Katastrální území: Klatovy [665797] 

Parcelní 
číslo 

Vlastnické právo Poznámka Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

1410/5 

Město Klatovy 
nám. Míru 62 
Klatovy I 
33901 Klatovy
  

VB vedení, VB zřizování a provozování 
vedení 

OP, Z 835 

1410/6  OP, Z 829 

1410/37  OP, Z 32 

1410/38  OP, Z 124 

1410/39 VB vedení OP, Z 6677 

1410/42 VB vedení, VB zřizování a provozování 
vedení 

OP, Z 689 

1410/43 VB vedení, VB zřizování a provozování 
vedení 

OP, Z 644 

1410/44 VB vedení, VB zřizování a provozování 
vedení 

OP, Z 603 

1410/45 VB vedení, VB zřizování a provozování 
vedení 

OP, OK 711 

1410/46 VB vedení, VB zřizování a provozování 
vedení 

OP, OK 1020 

1410/48  OP, Z 1375 
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 Druh pozemku, způsob využití pozemku: 
- OP: ostatní plocha, Z: zeleň 
- OP: ostatní plocha, OK: ostatní komunikace 
- ZPN: zastavěná plocha a nádvoří 

 Poznámka: 
- VB – věcné břemeno 

m) vznik ochranných a bezpečnostních pásem 
Netýká se. 

n) požadavky na monitoring 
Netýká se. 

o) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na stávající komunikace ve městě. 

B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací v obci rozšířenou o parkovací stání a nové 

chodníky, včetně navazujících sadových úprav.  

b) účel užívání stavby 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a vybudování nových chodníků včetně sadových 

úprav stávajících zelených ploch. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) rozhodnutí o výjimkách 
Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby. 

e) zohlednění podmínek dotčených orgánů 
Do dokumentace byly zapracované podmínky na ochranu inženýrských sítí.  
Došlo k vytyčení podzemních vedení silových kabelů, hloubka kabelového vedení 

v rekonstruovaných a nových zpevněných plochách byla vytyčena v rozmezí hloubek 0,65 – 1,20 m 
pro primární kabely a 0,33 – 0,60 m pro sekundární kabely. Dle požadavku správce ČEZ Distribuce 
budou silové kabely v místě křížení se stávajícími rekonstruovanými i novými zpevněnými 
plochami opatřeny betonovou prefabrikovanou chráničkou dle výkresové dokumentace. 

V místě nových parkovacích stání budou telekomunikační kabely společnosti CETIN a.s. ulo-
ženy do chrániček PE 110 mm s přesahem min. 0,5 m za okraj zpevněné plochy. 

Nová výsadba bude provedena mimo ochranné pásmo inženýrských síti a stromy budou vysa-
zeny do dvou betonových skruží DN2000/750 (hloubka 1,5 m) pro ochranu před prorůstáním 
kořenového systému. 

f) celkový popis koncepce řešení 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace, kterou je zajištěna dopravní 

obsluha přilehlé mateřské školy a prodejny. V rámci rekonstrukce bude přístupová komunikace 
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rozšířena na 6,0 m a kolmo na ní budou vybudována parkovací stání s převisem.  Na rekonstruova-
nou komunikaci navazuje i úprava přilehlého chodníku a okolních zelených ploch. 

Dokumentace dále řeší sadové úpravy nezpevněných ploch v návaznosti na již zrealizovanou 
stavbu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, etapa 2“ v rámci, které došlo k rekonstrukci 
komunikace ul. Krátká a přilehlých zpevněných ploch a chodníků. V rámci sadových úprav budou 
vybudovány dva zpevněné chodníky u přilehlé prodejny. 

g) ochrana stavby podle jiných předpisů 
Netýká se. 

h) základní bilance stavby 
Dešťová voda bude odváděna příčným sklonem do okolní zeleně a vsakována, nebo odváděna 

do kanalizace přes stávající uliční vpust. Jiná média nebudou spotřebována ani produkována. 

i) základní předpoklady výstavby 
Stavba nemá díky svému charakteru a rozsahu zvláštní požadavky na koordinaci a plynulost 

provádění. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb 
Uvedení do předčasného ani zkušebního provozu se nepředpokládá.  

k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na provedení stavby (podklad pouze pro stanovení správních poplatků) činí 

cca 2 500 000 Kč bez DPH.  
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o rekonstrukci silniční komunikace a chodníku s živičným povrchem a nově vybudo-
vané přilehlé parkování, na které nejsou kladeny zvláštní urbanistické a architektonické nároky.  
B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace, kterou je zajištěna dopravní 
obsluha přilehlé mateřské školy a prodejny. V rámci rekonstrukce bude přístupová komunikace 
rozšířena na 6,0 m a kolmo na ní budou vybudována parkovací stání s převisem.  Na rekonstruova-
nou komunikaci navazuje i úprava přilehlého chodníku a okolních zelených ploch. 

Dokumentace dále řeší sadové úpravy nezpevněných ploch v návaznosti na již zrealizovanou 
stavbu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, etapa 2“ v rámci, které došlo k rekonstrukci 
komunikace ul. Krátká a přilehlých zpevněných ploch a chodníků. V rámci sadových úprav budou 
vybudovány dva zpevněné chodníky u přilehlé prodejny. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Na stavbu nejsou kladeny zvýšené požadavky na bezpečnost. Provoz na komunikaci se bude 
řídit ustanovením zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Jedná se o místní komunikace s živičným krytem a přilehlé dlážděné plochy.  
Podrobný popis technických parametrů je v odpovídající příloze projektové dokumentace. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Netýká se. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Komunikace budou umožňovat průjezd hasičských vozidel. Budou dodrženy trvale volné prů-
jezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární 
techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. Navržená 
skladba konstrukce vozovky umožňuje přejezd těžkého nákladního vozidla. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Netýká se. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 

V rámci stavby dochází k přeuspořádání uličního profilu na jednoznačně stavebně vymezenou 
část průjezdnou (jízdní pruhy) a část pro parkování a odstavování vozidel. Nedochází k navýšení 
kapacity komunikace ani změně zdrojů a cílů dopravy. Nedochází k přiblížení zdroje hluku 
k zástavbě.  

Vzhledem k uvedenému nedochází ke zvýšení hlukové zátěže z provozu vozidel proti stávají-
címu stavu. 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Netýká se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Budou využity stávající dešťové vpusti, které budou upravené příp. přesunuté. 

B.4    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Komunikace je řešena jako dvoupruhová celkové šíře 6,0 m. Na komunikaci navazují kolmá 

parkovací místa s převisem a manipulační plocha pro zásobování.  
Základní příčný sklon chodníků je jednostranný 2,0 % a podélný sklon je do 8,33 %.  Příčný 

sklon nového chodníku je vyznačen v situaci. Maximální sklony odpovídají požadavkům na 
bezbariérový přístup podle vyhl. 398/2009 Sb. 

B.5    ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Předmětem návrhu sadových úprav je vytvoření estetického prostředí sídlištního vnitrobloku. 

Návrh druhové skladby dřevin vychází ze stanovištních podmínek a je vhodný pro podmínky dané 
lokality. 

V rámci stavby se předpokládá nutnost odstranění dřevin, které se nacházejí v zájmové lokalitě. 
Odstraněny budou pouze dřeviny ve špatném zdravotním stavu čí s nízkou sadovnickou hodnotou. 
Podrobně je rozsah kácení vyznačen ve výkresových přílohách projektové dokumentace. 

V rámci sadových úprav budou provedena pěstební opatření na vybraných stromech a keřích na 
základě prohlídky na místě.  

Dojde k pokácení 6 stromů a solitérních keřů a k přesazení jednoho mladého stromku. Dále 
bude obnoven trávník na zelených plochách a provedena výsadba nových stromů celkem. Nově 
vysazované stromy v blízkosti inženýrských sítí budou vysazeny do dvou betonových skruží 
DN2000/750 (hloubka 1,5 m) pro ochranu před prorůstáním kořenového systému.  
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B.6    POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninové-

ho prostředí. Stavba nebude zasahovat do klimatických poměrů. Ovzduší v nejbližším okolí stavby, 
v případě období bez srážek, bude obsahovat zvýšené množství prachových součástí při provádění 
stavebních prací. Stávající přírodní zdroje v okolí stavby nebudou dotčeny a nedojde ke změně ve 
způsobu jejich využívání. 

Stávající přírodní zdroje v okolí stavby nebudou dotčeny a nedojde ke změně ve způsobu jejich 
využívání. Přehled předpokládaných vznikajících odpadů (podle katalogu odpadů dle vyhlášky 
č. 381/2001 Sb.) při výstavbě je uveden v následující tabulce: 

katalog. 
číslo 

druh odpadu kategorie Způsob nakládání s odpadem 

17 01 01 Beton O recyklace, skládkování 
17 02 01 Dřevo O štěpkování, spalování 
17 03 02 Asfalt směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O recyklace, skládkování 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O deponování, skládkování 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. 

Uvedené odpady budou předány ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 
O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001. 
V rámci stavby dochází k přeuspořádání uličního profilu na jednoznačně stavebně vymezenou 

část průjezdnou (jízdní pruhy) a část pro parkování a odstavování vozidel (parkovací pruhy, pásy). 
Nedochází k navýšení kapacity komunikace ani změně zdrojů a cílů dopravy. Nedochází 
k přiblížení zdroje hluku k zástavbě.  

Vzhledem k uvedenému nedochází ke zvýšení hlukové zátěže z provozu vozidel proti stávají-
címu stavu. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba nenaruší krajinný ráz a ani jiné zájmy ochrany přírody. Způsob využívání krajiny se 

stavební činností nezmění. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude 
stavební činností negativně ovlivněn. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se této stavby. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Netýká se této stavby. 

e) naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
Netýká se této stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Netýká se. 

B.7    OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba neplní úkol ochrany obyvatelstva. 



 

 
 

Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 2 a úpravy před MŠ  Vypracoval: Ing. Jana Zákorová 

PSDS s.r.o. březen 2021  Strana 11/13 

B.8    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) potřeby a spotřeby médií a hmot 
Jedná se o stavební materiál. Jeho dovoz zajistí zhotovitel. 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště vzhledem k jeho charakteru není třeba zvlášť odvodňovat. Dešťová voda bude odté-

kat přirozeným sklonem terénu do přilehlé zeleně nebo k uličním vpustem.  

c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště se nachází u stávajících komunikací, které budou využity k přístupu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Rekonstrukce komunikace a přilehlé manipulační plochy dočasně omezí zásobování přilehlých 

objektů – prodejny a mateřské školy. Před zahájením stavby budou navrženy opatření pro plynulé 
zásobování – využití jiného vstupu do objetu pro zásobování, provizorní přístup ke stávajícím 
zásobovacím vchodům atp.  

Pří rekonstrukci a výstavbě nových chodníků budou dle potřeby využívání obchozí trasy po 
stávajících chodnících. 

e) ochrana okolí staveniště 
Staveniště bude ohrazeno, bude na něj zakázán vstup. Na okolní pozemky stavba nezasáhne. 

f) maximální zábory 
Obvod stavby je dán jejím půdorysným průmětem. Zábor dalších ploch se nepředpokládá. 

g) bezbariérové obchozí trasy 
Obchozí trasy budou vedeny po stávajících okolních komunikacích. 

h) odpady 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební 

odpad bude recyklován nebo biodegradován oprávněnou firmou a následně využit, nebo bude 
uložen na skládku. 

Detailní popis a zatřídění předpokládaných odpadů je uveden v části B – Souhrnná technická 
zpráva. 

i) bilance zemních prací 
Výstavby respektuje stávající terén, bilance zemních prací je vyrovnaná. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vli-

vem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací 
výstavby budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 

k) bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno tak, aby bylo zamezeno přístupu 

nepovolaných osob. Pěší komunikace ve staveništi musí být bezpečně zajištěny. Musí být zajištěny 
veškeré výkopy proti pádu do výkopu.  
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Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných výškových rozdílů 
mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaných osob zabrání např. 
mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ 
a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

l) bezbariérové užívání dotčených staveb 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. včetně napojení na sousední pozemky. 

m) zásady pro DIO 
Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na po-

zemních komunikacích.  

n) speciální podmínky provádění 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a 

montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochra-

nu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č.1 – 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné: 
- požadavky na zajištění staveniště 
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 
- skladování a manipulace s materiálem 
- zemní a výkopové práce 
- betonářské, železářské a zednické práce 
- montážní a bourací práce 
- svařování a nahřívání živic 
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

2. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
3. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídaným nálezům kulturně cenných před-

mětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, postupuje se 
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Při stavbě je nezbytné dbát podmínek stanovených správci inženýrských sítí, v jejichž ochran-
ném pásmu stavební činnost probíhá.  

o) zařízení staveniště 
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěné části obce, u stávajících komunikací, jsou 

přístupové cesty zajištěny z těchto komunikací.  
Umístění zařízení staveniště a místa pro případnou dočasnou deponii závisí na dohodě dodava-

tele stavby a investora. Primárně se předpokládá umístění na pozemcích investora uvnitř staveniště, 
případně je možné si dočasně pronajmout jiné vhodné prostory. 

p) postup výstavby 
Případná etapizace bude řešena dohodou mezi zhotovitelem a investorem. Předpokládá se reali-

zace jednotlivých stavebních objektů samostatně 
B.8.2 VÝKRESY 

Vzhledem k rozsahu stavby jsou postačující výkresy v části C a D projektové dokumentace. 

B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Harmonogram stavby bude navržen dodavatelem stavby po dohodě s investorem. Doba výstav-
by se předpokládá 2 měsíce. 
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B.8.4 SCHÉMA PRACOVNÍCH POSTUPŮ 

Stavba nevyžaduje neobvyklé pracovní postupy. Pracovní postup bude stanoven dodavatelem 
stavby. 

B.8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Podrobný výkaz kubatur zemních prací bude uveden ve výkazu výměr stavby. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
U stávající rekonstruované komunikace a manipulační plochy bude zachován stávající systém 

odvodnění a to podélným a příčným sklonem bude voda odvedena do stávající vpusti. Nová 
parkovací stání budou provedena ze zatravňovací dlažby a voda z nich odvedena do přilehlé zeleně, 
kde bude zasakována. Dešťová voda z chodníků bude odvedena do přilehlého terénu, kde bude 
zasakována. 
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